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1. Objet et étendue de la consultation

Objet

Marché de travaux pour la construction de 14 logements rue de UAgriculture a Thionville

Décomposition du contrat

Le marché est répartien 16 lots :

Lot(s) Désignation
01 Gros-CEuvre
02 Charpente Couverture
03 Etanchéité
04 Facade
05 Menuiseries extérieures
06 Serrurerie
07 Platrerie - Faux-Plafonds
08 Menuiserie intérieures
09 Peintures
10 Carrelages - Faiences - Chapes
11 Revétements de sols souples
12 Plomberie
13 Chauffage - Ventilation
14 Electricité
15 VRD - Espaces Verts
16 Ascenseur




2. Pieces contractuelles
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché pour
chaque lot sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans cet ordre de priorité :

Pieces particulieres

o l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes

e le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
e le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

o les études géotechniques (rapports G2)

e les études thermiques

¢ le mémoire méthodologique remis par le candidat avec son offre
e le planning prévisionnel

e lePGC
e lesplans architecte
e |e CDPGF

Piece générales

e |Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publié
au JORF le 1er octobre 2009.

e |esfascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) en vigueur a la date
de la remise de l'Acte d'Engagement (non joint)

e |es Cahiers des Charges et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le
C.S.T.B. a défaut de C.C.T.G. (non joint)

e Lesavistechniques du C.S.T.B. et les assurances pour les procédés de construction,
ouvrages, ou matériaux donnant lieu a des tels avis.

sont annexés les documents suivants :
Annexe n° 1: répartition des dépenses de chantier

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) donne la décomposition du prix
global et forfaitaire des travaux. Il est précisé que les erreurs de quantités, divergences ou
ambiguités de toute sorte, portées dans ces décompositions, et méme relevées apres signature
du marché, ne peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix global et forfaitaire
porté dans l'Acte d'Engagement.

L'entreprise sera liée contractuellement par son offre et aucune réclamation ou contestation ne
pourra étre prise en considération.

Les pieces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans
l'ordre ou elles sont mentionnées ci-avant.

Les conditions générales du titulaire et autres usages commerciaux ne s’appliquent pas dans le
cadre du présent marché ; seuls les documents visés ci-dessus sont applicables



3. Les intervenants

Désignation de acheteur
SA coopérative HLM Le Nid
26, boulevard de 21°™ Régiment d’Aviation

54000 Nancy

Maitrise d’ceuvre

Architecte Bureau d’étude BET Structure BET VRD

ARTECH Architectes Buro3 QUB structure LVRD

4, rue Henry Maret 6, rue du Pont Moreau 6, rue haute rive 7, rue du chateau
57000 Metz 57000 Metz 57000 Metz 57645 Montoy-Flanville

Contréle Technique
BTP Consultants
92, boulevard de la solidarité

57070 Metz

Coordination SPS
BTP Consultants
92, boulevard de la solidarité

57070 Metz




4. Durée et délai d’exécution
Les délais d'exécution seront fixés au planning établi conjointement par le Maitre d'CEuvre, le
Maitre d'Ouvrage et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise pourra étre fractionnée. Il est bien
stipulé que ce sont ces délais qui ouvriront droit a 'application des pénalités contractuellement
prévues a l'article 12 du présent C.C.A.P., dans le cas de retard constaté dans l'exécution des
travaux.

ILest rappelé aux entreprises soucieuses de soumissionner qu’elles devront impérativement
avoir des équipes susceptibles de travailler pendant les congés d’été en cas de besoin.

La durée du chantier est conditionnée par l'octroi des financements et son allongement ne
saurait donner lieu a aucune indemnité d'aucune sorte et l'entrepreneur renonce des a présent
a exercer une quelconque recours en raison d'un allongement de la durée des travaux.

Les délais contractuels d'exécution commencent a courir a la date fixée sur chaque ordre de
service partiel auquel sera annexé le planning d'exécution correspondant.

Le calendrier d'exécution indique le déroulement de l'exécution des prestations et, s'ily a lieu,
les délais partiels impartis.

ILest précisé pour l'application de l'article 19.1.1 du C.C.A.G. que les délais stipulés ci-dessus
comprennent la période de préparation.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les
personnes, matériels et approvisionnement suffisants pour le respect des délais qui lui sont
impartis, y compris durant les périodes de congés payés.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage
peut, sur proposition du maitre d'ceuvre, mettre en demeure l'entrepreneur :

- d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers ou
usines

- d'affecter au chantier du matériel supplémentaire en vue d'augmenter la cadence d'exécution
et de rattraper rapidement ledit retard

Tranches de livraison de logements

Al'intérieur des délais globaux impartis, des tranches de logements doivent étre livrées dans les
délais d'exécution prévus par l'ordre de service partiel

Intempéries

Les délais fixés a I’5. ci-avant s’entendent hors intempéries.

Prolongation des délais d’exécution

En complément des dispositions prévues a l'article 19.2.2 du C.C.A.G Travaux, a partir du
moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, 'entrepreneur est tenu de signaler au
Maitre d'CEuvre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou
événement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications



nécessaires permettant au Maitre d'CEuvre de reconnaitre le bien-fondé des difficultés
imprévues motivant le retard doivent étre fournies.

Si, a la suite de l'examen des justifications fournies, le maitre d'ouvrage décide d'accorder une
prolongation de délai, un O. S. fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation
du délai d'exécution, l'entrepreneur doit signaler au maitre d'ceuvre les journées qui n'ont pas
été prévues au calendrier d'exécution et qui répondent aux dispositions de la loi n® 46.2299 du
21 octobre 1946 et aux conditions ci-apres :

Exigences techniques par rapport aux criteres climatiques et aux exigences techniques de
produits a mettre en ceuvre :

En vue de Uapplication éventuelle du 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée

Pluie/Neige S’ilesttombé plus de 10 mm d’eau ou
’équivalent en neige (apres fonte pendant la
journée de travail ) en 24 heures — Pour le lot
étanchéité — couverture, ce seuil est abaissé a 2
mm.

Sia6h,ilyaprésence de neige sur au moins 2cm
d’épaisseur méme avec une température positive

Gel Sia6h:ilyaprésence de glace avec température
positive ou si température de l'air inférieure a 0°C
(4°C pour l'étanchéité)

Pour le coulage du béton si a 12h, ily a prévision
de gel nocturne

Vent Se référer aux prescriptions et recommandations
envigueur.

Brouillard Si la présence de brouillard empéche une
utilisation normale de grue ou autres dispositifs
de levage.

Les journées d'intempéries seront arrétées et diment constatées par le Maitre d'CEuvre qui les
consignera sur les comptes-rendus de chantier

Le Maitre d'ouvrage se réservant le droit de demander toutes justifications.

En cas de litige avec le titulaire seuls les relevés météorologiques de la station la plus proche
(Thionville) serviront dans la détermination des intempéries.

Par ailleurs, des journées d'intempéries pourront étre prévues dans les conditions spécifiées a
'article L5424-8 du Code du Travail.



5. Prix et reglement des comptes

Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

Modalités de variation des prix

ILn’est pas prévu d’actualisation ou de révision de prix

Répartition des dépenses communes

Les dépenses commune seront gérées au travers du compte prorata.

6. Garanties financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. Enrevanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie.

7. Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement, pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Gros-CEuvre
02 Charpente Couverture
03 Etanchéité
04 Facade
05 Menuiseries extérieures
06 Serrurerie
07 Platrerie - Faux-Plafonds
08 Menuiserie intérieures
09 Peintures
10 Carrelages - Faiences - Chapes
11 Revétements de sols souples
12 Plomberie




13 Chauffage - Ventilation
14 Electricité

15 VRD - Espaces Verts
16 Ascenseur

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux, qui prévoit
l’application des taux d’avances minimumes fixés par le code de la commande public (article
R2191-7)

Condition de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire
de l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
l'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les

particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code
de la commande publique.

Garanties financieres de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier d'une garantie a premiere
demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance.

8. Modalité de reglement des comptes

Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général.
Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la
variation de prix afférente au solde.



Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de
prix au plus tard dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de
calculer la variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai
de paiement de ce montant.

Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par l'opérateur économique ;

En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;

Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

Le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

La date de facturation ;

Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

Le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

La désignation de l'organisme débiteur ;

Le numéro du marché ;

La mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les
artisans immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article
133-6-8 du Code de la sécurité sociale ;

Le numéro du compte bancaire ou postal ;

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

La date d'exécution des prestations ;

Les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

Le cas échéant, le numéro de SIRET

Chaque situation de travaux est a envoyer a la maitrise d’ceuvre pour validation. Toute
situation envoyée sans validation ne sera pas traitée.

Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 60 jours a compter de
la date de réception des demandes de paiement.



Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf
stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur,
dans les conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de
la commande publique.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Suspension des délais

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le Maitre d'CEuvre ou le
maitre d’ouvrage a l'entrepreneur, huit jours au moins avant 'expiration du délai de reglement,
d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui,
imputables a l'entrepreneur, s'opposent au réglement, et précisant notamment les pieces a
fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de
reglement.

La suspension débute au jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée. Elle
prend fin au jour de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal envoyée par l'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été
réclamées ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.

Si le délai de reglement restant a courir a compter de la fin de la suspension est inférieur a
quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour régler d’un délai de quinze jours.

Obtention des financements

Si en raison de la non-obtention par le Maitre d'ouvrage, d'un financement nécessaire, les
travaux prévus dans un batiment ou groupe de batiments ne pouvaient étre réalisés, cette
diminution de la masse initiale du marché indépendante de la volonté du Maitre d'ouvrage
n'ouvrirait en aucune fagon droit a l'indemnisation au profit des entreprises. Il en serait de
méme dans le cas ol tous autre intervenant (municipalités, locataires) refuserait l'exécution
des travaux pour quelque motif que ce soit.

Décompte général — solde

Par dérogation a l'article 12.4. du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de
40 jours, a compter de la réception du projet de décompte général transmis par le titulaire, pour
notifier le décompte général a ce dernier. Ce délai ne courre que sil'ensemble des documents,



composant le projet de décompte général et énumérés a l'article 13.4.4. du CCAG Travaux, sont
fournis.

En complément de l'article 12.4. du CCAG Travaux, Le Nid se réserve le droit de compléter et/ou
modifier le projet de décompte général transmis par le titulaire avant notification a ce dernier.

Par dérogation a l'article 55.1 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de
45 jours, a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision
motivée.

9. Condition d’exécution des prestations

Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents
particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de
construction utilisés pour l'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier
des charges.

Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant
tout commencement des travaux par le titulaire du lot n°02. Le co(t du piquetage est compris
dans les prix du contrat.

Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article
27.2.3 du CCAG-Travaux par le lot 02 Gros CEuvre.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, un piquetage spécial est effectué en méme temps que le piquetage général, dans les
conditions fixées au C.C.T.P.

Préparation et coordination des travaux

Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
ILest fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui,
conformément a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 1 mois a compter du début de ce délai.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au
visa du maitre d'ceuvre 1 mois au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.



Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le
plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.

Le panneau de chantier devra en outre préciser la nature des travaux réalisés et leur durée
d'exécution probable. Le montage de ce panneau sera a la charge de 'entreprise titulaire du
marché.

Echantillons

Les échantillons de matériaux et d'appareillages ou les prototypes dont la production est
prévue par le C.C.T.P. sont fournis dans le local réservé au Maitre d'ceuvre ou dans un local
annexe. Ils sont inscrits sur un registre comportant une case réservée a la signature du Maitre
d'ceuvre.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et 'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le
nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e | e Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dansles 5jours quisuivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e |esnomsetcoordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur

e Dans les 5jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college, les
noms de ses représentants au sein du C.I.S.S.C.T

e Lacopie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS
de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de
parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses
prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de



protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire
et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'ily a lieu,
la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acceés a partir de l'entrée du chantier,
leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre
assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de
vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable,
en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Registre de chantier
ILn'est pas prévu de registre de chantier.

CISSCT (College Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail)
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au
college par le chef de l'entreprise ou son représentant habilité, ainsi qu'un salarié effectivement
employé sur le chantier, conformément au décret 2008-244 du 7 mars 2008 Articles R4532-80 a
R4532-83 du Code du Travail.

Etude d’exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
les entreprises dans le cadre de leurs prestations et fournis pour VISA et SYNTHESE a la
maitrise d’ceuvre.

Installation et organisation de chantier

Installation de chantier
Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en
la matiere.

Panneau de chantier
Dés l'ouverture du chantier, l'entrepreneur fournira et posera un panneau de chantier (un
modele type sera fourni par le maitre d'ouvrage).

Photos de chantier

Avant le démarrage du chantier et durant toute la durée des travaux, il appartiendra a
I’entrepreneur de fournir une série mensuelle de cing photos couleur format 13 X 18 et de deux
diapositives couleur, au choix du Maitre d'ouvrage et sur présentation d'une planche contact
témoin. A la fin du chantier, il sera remis au Maitre d'ouvrage un exemplaire assemblé de la



totalité des photos et diapositives prises avant et durant le chantier. La fourniture des photos et
diapositives appartiendra a Uentrepreneur a charge pour lui de répercuter sur les autres
entreprises.

Divers

L’entrepreneur aura a sa charge les éventuels frais de gardiennage a mettre en ceuvre sur le site
de ses installations pour se prémunir de tout acte de vandalisme envers ses engins de chantier,
son matériel, ses fournitures et autres. Seront également a sa charge l'éclairage, et le nettoyage
des parties communes du chantier.

Etat des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir une entiere connaissance des dispositions d'ensemble, de
l'importance et de la situation des ouvrages a exécuter, de la nature et de l'état des ouvrages
existants, des emplacements réservés a ses installations des voies et moyens d'acces, des
possibilités d'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que les conditions climatiques
de la région.

L'entrepreneur supportera toutes les conséquences des préjudices qui pourraient étre causés
par lui aux tiers, biens, meubles, immeubles et abords. Il fera son affaire de toutes réclamations
présentées a ce sujet qu'il en soit saisi directement ou par l'intermédiaire du Maitre d'ouvrage et
du Maitre d'ceuvre.

Police de chantier

L'entrepreneur est responsable de 'organisation et du bon ordre du chantier. Il doit observer
toutes les prescriptions du Maitre d'ceuvre concernant les reglements et consignes a appliquer
a cet effet.

ILreste en particulier responsable de tous les matériaux et matériels présents sur le chantier, en
cas de vol ou détérioration de ceux-ci, jusqu'a la réception des ouvrages, objet de son marché
par le Maitre d'Ouvrage.

Liaisons entre le maftre d'ceuvre et l'entrepreneur

L'entrepreneur est tenu de fournir a tout moment tous renseignements intéressant l'exécution
du marché, dont le maitre d'ceuvre juge nécessaire d'avoir connaissance sans pour autant que
la fourniture de ces renseignements diminue la responsabilité de l'entrepreneur.

Toutes les fois qu'il est requis, 'entrepreneur (ou son représentant qualifié) se rend aux
convocations du maitre d'ceuvre, de maniéere qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou
suspendue en raison de son absence.

Mesure de sécurité générale

L'entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et a ses frais pendant toute la durée
de sa présence sur le chantier, dans le cadre des mesures générales qui peuvent étre
applicables en vertu des textes légaux ou réglementaires en tenant compte des sujétions
normales d'exploitation ou de celles qui seront précisées dans le marché, toutes les mesures
de sécurité nécessaires pour la protection des personnes et des biens.

Mesure de sécurité particuliere
Outre les mesures générales de sécurité, l'entrepreneur sera tenu de prendre les mesures, qui
sont nécessaires eu égard a la nature de ses propres travaux et des matiéres qu'ilemploie et au



danger que ceux-ci comportent, notamment en ce qui concerne les risques liés a son activité
professionnelle et a l'interface avec les autres intervenants.

Sujétions résultant de la présence d’acquéreurs (Pendant le délai de garantie)
Les contraintes résultant de la présence des acquéreurs portent sur :

e L'obligation de les informer a l'avance de la date d'intervention dans leur logement étant
précisé que le nombre d'interventions devra étre limité au maximum.

e |echoixdu personnelintervenant dans les parties privatives dont la probité devra étre
confirmée

e |es précautions particulieres a prendre pour éviter toutes détériorations et salissures a
l'intérieur des appartements

e |aresponsabilité totale de l'entreprise dans le cas de détériorations commises par son
personnel, qu'elle qu'en soit la nature.

Ces contraintes doivent étre prises en considération par l'entrepreneur comme sujétions
obligatoires dans le cadre de son marché.

Disposition particulieres a ’achevement du chantier

Gestion des déchets

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant
que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.

L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont il est chargé,

L'entrepreneur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'a une décharge
publique en tri sélectif,

L'entreprise de gros-ceuvre a la charge de 'enlevement des déchets et déblais excédentaires et
de leur transport aux décharges publiques dans les conditions ci-apres :

e Lorsque, en application du planning des travaux, plus de 3 entreprises interviendront
concomitamment sur Uopération, il sera procédé toutes les deux semaines a un nettoyage
général du chantier, chaque entreprise procédant a ’évacuation de ses propres déchets et
déblais comme indiqué précédemment. Le colt de 'enlevement des déchets et déblais
excédentaires dont l’origine ne peut étre identifiée et leur transport en décharge sera réparti
entre les entreprises identifiées sur le planning comme devant étre présentes dans la semaine
qui aura précédé.

¢ En cas de constat par le Maitre d’ouvrage, son mandataire, le pilote (OPC) ou le Matftre
d’ceuvre de présence de déchets et déblais excédentaires sur le chantier, sachant que chaque
entreprise procéde a ’évacuation de ses propres déchets et déblais comme indiqués
précédemment. Lorsque dans un délai de deux jours aprés mise en demeure par ordre de



service ou spécification dans le compte rendu de chantier notifié aux entreprises, aucune
réaction de leur part est constatée, le colt de '’enlevement des déchets et déblais
excédentaires dont lorigine ne peut étre identifiée et leur transport en décharge sera réparti
entre les entreprises identifiées sur le planning comme devant étre présentes dans la semaine
qui aura précédé.

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de 'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de 'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et
en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans les
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Balisage et périmeétre de travail

Le titulaire devra assurer le balisage de ses zones de stockage et des zones de travail. Il mettra
en ceuvre les mesures de protection adéquates, nécessaires et suffisantes pour assurer la
protection des biens et des personnes.

Le périmetre de la zone de travail devra étre clairement identifié, balisé et entierement sécurisé.

L’utilisation des équipements du prestataire (véhicules, moyens de levage ou d'accessibilité,
équipements électroportatifs, postes a souder, outillage...) devra étre impérativement rendu
inaccessible en dehors des périodes de travail ou de surveillance par le personnel du
prestataire ou de son sous-traitant éventuel.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.



10. Controle et réception des travaux

Essai et controle des ouvrage en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés
du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont assurés par un organisme désigné par le Maitre de l'ouvrage.

Si ces essais et contrbles s'averent positifs, le co(t en sera supporté par le Maitre d'ouvrage.
Si par contre, ils se révelent négatifs (matériau appliqué ou mise en ceuvre, non conforme aux
regles de l'art), leur co(t sera imputé a l'entrepreneur par déduction sur les sommes dues.
Réception des travaux

La réception a lieu a l'achevement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour
tous les lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire des différents lots.

Documents fournis apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer
la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les
titulaires, une retenue égale a 250,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte.
Cette retenue sera remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ
est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1
du CCAG-Travaux.

Des garanties particulieres s’appliquent au lot espaces verts.



11. Pénalités

Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire,
celui-ci encourt, par jour de retard calendaire et sans mise en demeure préalable, une pénalité
fixée a 1/1000 pour les marchés de moins de 50 000 € HT et 1/500 pour les marchés de plus de
50 000 € HT.

Par dérogation aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas
exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
l'ensemble du marché.

Les pénalités globales, dans le cas de groupements d'entreprises, sont réparties conformément
aux stipulations de l'article 20.6 du C.C.A.G.

En complément de l'article 20.1 du CCAG, le maintien final du délai étant subordonné au
respect de la cadence ou de 'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d'exécution,
tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux phases de travaux quiy
sont figurés, donne le droit au maitre de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution
immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte.

La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de 'état d'avancement réel
des travaux a l'état d'avancement déterminé par le planning, la date d'origine de ce dernier étant
prise égale a celle prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de
travaux, en l'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour l'état
d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase. Le montant de la provision
est calculé par application au nombre de jours de retard du montant journalier de la pénalité.

Lorsqu'a la suite d'une premiere constatation de retard, une provision est constituée dans les
conditions ci-dessus, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou
augmenté selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur.

Ces dispositions concernent les entreprises uniques, les groupements d'entreprises et les
entreprises non groupées.
Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.



Autre pénalités

Pénalités Occurrence Valeurs (TTC) Précisions
Absence aux réunions de Absence non excusé 24h
chantier, ou de retard de avant la réunion
plus de 1/2h Absence sur convocation

Forfaitaire 150€ dela rr.1a.itrise d’ouvrage .
ou maitrise d’ceuvre ainsi
que les convocation aux
inspections communes
comprises

Pénalité journaliére pour
non remise des
documents SPS ou non Journaliere 100€
application des consignes
suite a rapport du SPS
Retard dans la remise de Plans d’exécution
documents de Plan d’atelier et chantier
préparation de chantier Notes de calcul
. Notices techniques

Journaliere 150€ PPSPS
Planning
Fiches techniques
Etc...

Défaut d’évacuation des S'y ajouteront si besoin le

déchet et nettoyage de co(t d'évacuation des

chantier Journalicre 150€ déchets f"‘t del ngttloyage
de chantier réalisé par le
prestataire tiers de
substitution.

Nor,1 remls‘e de document Journalisre 50€

ou échantillon

Non remise de DOE Journaliere 250€ Il s’agit d’une retenue

Constat de réserves lors Montant appliqué par

de la réception réserve lors de la
réception des ouvrages.

Forfaitaire 50€ Seules les réserves
figurant dans le PV des
OPR feront 'objet de cette
mesure.

Retard sur levée de A partirde 30 jour a
réserve compter de la notification
de la réserve.

Journaliere 10€/jour/réserve A compter de 60 jour, la

réserve sera levée par une
autre entreprise au frais
de celle défaillante

Réserve lors de la livraison

Pendant la durée de la garantie de parfait achévement (GPA), le Nid réalisera les livraisons de
ses logements au cours desquelles les acquéreurs ont la capacité de notifier d’éventuelle

réserves ans l’acte de vente.

Le Nid notifiera alors les entreprises concernées pour réaliser la lever de ces réserves.

Les entreprises s’engagent, sous un délai de 15 jours, a prendre contact avec les acquéreurs et
de convenir d’une de rdv. (En semaine, pendant les horaires de travail de la société)




A lissu du rdv, Uentreprise devra fournir soit un quitus d’intervention, soit une note technique
justifiant de la conformité des travaux réalisés.

12. Assurances

Conformément aux dispositions article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat
et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

13. Résiliation du contrat

Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 4 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égala 1,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
R.2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du
travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Ilen va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire
a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a 'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci

si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.



14. Reglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

15. Dérogations



