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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent dossier concerne les travaux de construction d’'une :

Résidence d’un ensemble immobilier
3 rue de I’Agriculture
57100 THIONVILLE

Pour le compte de :
LE NID

Les travaux dus au présent lot concernent le Gros ceuvre.

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a la
réalisation de I'ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi qu’'a
'ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.

S’il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d’ceuvre les documents complémentaires et
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou l'entreprise du présent lot redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait
achévement de la totalité des ouvrages.

1.2 PRESENTATION DE L’'OPERATION

1.2.1 CLASSEMENT DU BATIMENT DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION SECURITE
INCENDIE

Le batiment A en R+2 est classé en habitation collective de 2éme famille. A ce titre, les ouvrages en
superstructure seront de stabilité au feu 1/2 heure avec plancher coupe-feu 1/2 heure. Le plancher haut
du rez-de-chaussée abritant un parc de stationnement sera stable au feu et coupe-feu 1 heure.

Le batiment B en R+4 est classé en habitation collective de 3éme famille A. A ce titre, les ouvrages en
superstructure seront de stabilité au feu 1 heure avec plancher coupe-feu 1 heure. Le plancher haut du
rez-de-chaussée abritant un parc de stationnement sera stable au feu et coupe-feu 2 heures.

1.2.2 PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne la construction d’'un premier immeuble R+2 et d’'un second immeuble en R+4 avec un
rez-de-chaussée abritant un parc de stationnement. Les fagades sont en macgonnerie d’agglos et les
refends seront réalisées en voiles en béton armé. Les planchers seront en dalle pleine béton armé.

Le dallage est porté pour les locaux communs du RDC mais le reste du parking couvert du RDC est traité
en enrobés a charge du VRD.

Les fondations sont de type semelles superficielles.

1.2.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX AVEC
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L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité a I'article objet du
marché. Il devra veiller entre autre :

- au parfait achévement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu’ils soient
provisoires ou définitifs,

- au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoire) et voirie-parking et des
existants conservés pendant les différentes phases de travaux.

Ces travaux comprennent les dévoiements éventuels, les protections des ouvrages a proximité des
travaux, les déplacements des diverses installations en fonction de I'avancement des travaux.

1.3 RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une
vérification des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront
a réparer immédiatement afin de permettre I'enchainement des taches suivantes. Tout retard sera
pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.

1.4 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un
autocontréle de I'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes
décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de
coordination et aux réunions de chantier.

L'entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. |l devra en soumettre les modalités au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contrble, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par
I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a
ses frais les documents nécessaires a 'autocontréle.

1.5 CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation, plans et C.C.T.P.
de tous les corps d'état et s'assurer que sa proposition est compléte et cohérente avec celles des autres
corps d'état.

Il signalera au Maitre d’ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite approfondie
du site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre. Aucune réclamation au cours des
travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés des accés et des précautions a prendre.

1.6 ECHANTILLONS

L’entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en
oeuvre selon les demandes du Maitre d'ceuvre qui les soumettra au Maitre d’ouvrage.

Ces échantillons seront a faire parvenir dans les délais souhaités. lls seront expédiés franco destinataire
avec retour a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, I'identification du matériel et de I'expéditeur.

Toute variante sera soumise a la méme régle afin d’obtenir I'agrément du Maftre d’ceuvre.



THIONVILLE (57) : Construction d’un ensemble immobilier
CCTP LOT 01 GROS OEUVRE (DCE indice 0)
Date : 30/07/2024

1.7 NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L’Entreprise attributaire devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris. Ces gravats seront
enlevés par ses soins et transportés aux décharges qu’elle aura choisies.

Chaque entrepreneur aura a sa charge I’évacuation de ses gravats. Si la consigne de nettoyage n’est pas
suivi d’effet, le Maitre d’ouvrage fera réaliser les travaux par une tierce entreprise aux frais du défaillant

1.8 VERIFICATION DES QUANTITES DU CDPGF

Le quantitatif joint au présent dossier n’a qu'une valeur indicative et non contractuelle. Il appartiendra au
soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les renseignements recueillis,
de vérifier ce quantitatif suivant ses propres méthodes de calculs et d’appréciation. Toutefois afin de
faciliter 'examen des offres, la décomposition devra étre présentée et articulée suivant le cadre remis
sous peine de non-conformité.

L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies, qu'il aurait décelées, conformément aux piéces
administratives.

1.9 ETUDE DE SOLS

Le projet a fait I'objet d'une campagne de reconnaissance des sols établie par le bureau FONDASOL.
Les conclusions de cette étude G1/G2AVP figurent dans le rapport référencé L.15-078 piece 001 du
14/05/2015. Une copie de ce document est jointe en annexe au présent CCTP.

Le mode de fondation retenu est du type semelles superficielles ancrées de 0.40m minimum dans les
argiles, en respectant 1.20 minimum par rapport au terrain naturel et terrain fini extérieur afin de
respecter la profondeur minimale du hors gel et hors zone de sensibilité des argiles.

Le taux de travail retenu est de 0.10 MPa ELS pour le batiment A et 0.17 MPa Els pour le batiment B.

Le plancher bas des communs sera traité en dallage porté coulé sur terre-plein. Le parc de stationnement
couvert est traité en enrobés.

1.10 PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la mise a disposition d'échantillons ou prototype,

- létablissement des plans d’exécution (POE) et des plans d’atelier et de chantier (PAC),

- tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité,

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur
marche,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les
conditions précisées aux documents contractuels

- lafixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- Il'enlévement de tous les gravois de leurs travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc... de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés la réception,

- la mise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au
maitre de I'Ouvrage a la réception des travaux,
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- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

1.11 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- Avaoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage
de matériaux, etc... disponibilité en eau, en énergie électrique,

- Avaoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1.12 DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur
sera seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences
préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis
du Maitre de I'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

1.13 REPARATION ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de
réparation et de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par
un autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment
lorsque ces travaux demandent une compétence particuliére ou présentent un caractére d'urgence.

L’état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent
marché et devra étre contresigné par I'entreprise.

1.14 MAINTIEN DE LA CIRCULATION - SIGNALISATION ET NETTOYAGE DES
CHAUSSEES

La circulation devra étre maintenue pendant la durée des travaux. L'entrepreneur prendra a cet effet
toutes mesures utiles pour assurer le maintien de la circulation. Il mettra en place des panneaux de
signalisation indiquant les sorties d'engins, route glissante, etc... L'entretien et le nettoyage des voiries
existantes sont a la charge de l'entrepreneur.
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1.15 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipement dont
I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Il devra assurer toutes
les réservations et scellements d’ouvrages qui lui seront demandés ou admis en temps et en
heure par les autres corps d’état.

- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles
qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en liaison en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenantes sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.16 CHARGES ET SURCHARGES D’EXPLOITATION

Les charges et surcharges permanentes seront évaluées conformément a la norme NF EN 1991-1-1 pour
I'évaluation des forces de pesanteur. Sur les planchers, il sera considéré une surcharge permanente
forfaitaire tenant compte du cloisonnement léger et des faux plafonds équivalente a 100 daN/m? et d’'une
chape dans certains locaux du rez-de-chaussée d’une valeur de 130 daN/m>.

Les actions climatiques seront évaluées en application des régles NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4 et
de leur annexe nationale.

Le projet est classé en :
- zone 2 site normal pour les effets du vent,
- zone A1 pour les effets de la neige, altitude inférieure a 200m

Les charges permanentes a prendre en compte pour la toiture sont les suivantes :
- complexe d’étanchéité avec gravillons ou dallettes sur plots sur toiture terrasse : 130 daN/m?
- complexe d’étanchéité avec végétalisation sur toiture terrasse : 150 daN/m?

Les surcharges d’exploitation des locaux seront conformes a la norme NF EN 1991-1-1 et NF P06-111-2
avec notamment :

- 150 daN/m? dans les logements

- 350 daN/m? pour les balcons

- 250 daN/m? dans les circulations et pour les zones de stationnement

Le batiment se situe en zone 1 (trés faible) du classement sismique.

1.17 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
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Conformément a la loi n° 93.1418 du 31.12.1993 et au décret d’application® 94.1159 du 26.12.1994, le
maitre d’ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de Sécurité et de protection de
la santé.

Il a en charge principalement I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
qgu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elle des
consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de I’entreprise :

- respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
éditées par le Code du Travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,

- respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en particulier dans le
P.G.C.S.P.S,

- établissement d’un plan particulier sécurité santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a jour en fonction
des remarques du Coordonnateur,

- visite préalable du site, avec tous les sous-traitants éventuels, avant toute intervention avec le
Coordonnateur.

Obligations particuliéres de I’entreprise :
- les installations de chantier et les protections propres a son lot,
- le stockage des matériaux et déchets, I'’évacuation et / ou I'élimination des déchets propres a
son lot dans les conditions fixées au P.G.C.S.P.S.,
- léclairage de ses postes de travail et d'une maniere générale, toutes les prescriptions du
P.G.C.S.P.S. et du coordonnateur,
- les échafaudages et plates-formes individuelles conformes a la réglementation.

1.18 NATURE DES PRIX DU MARCHE

Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire, y compris pour les fondations.

Il est rappelé que le marché a « prix global et forfaitaire » est celui ou les prestations demandées a
I'entrepreneur sont déterminées et ou le prix est fixé en bloc et a I'avance.

Les documents constituant le dossier de consultation définissent I'objet des marchés et donnent les
caractéristiques des travaux a prévoir.

En cas d’incertitude ou s’il apparaissait sur les documents susmentionnés des divergences, des erreurs
ou des omissions, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements et parfaire et suppléer a un
manque d’indications et aux omissions éventuelles.

En conséquence, il est donc bien spécifié que le prix souscrit par I'entrepreneur sur sa soumission ou son
acte d’engagement correspond a une opération livrée en parfait et complet état de finition.

Ne seront donc pas considérés comme « travaux supplémentaires » et de ce fait ne pourront donner lieu
a ordre de service ou a supplément, tous les travaux et fournitures nécessaires a I'entier et parfait
achéevement de I'opération dans le cadre des plans et du CCTP souscrits en parfaite connaissance de
cause.

Aucun entrepreneur ne pourra donc réclamer de supplément en s’appuyant sur ce que les indications

mentionnées sur les plans et le CCTP pourraient présenter d’incomplet et de divergent ou sur des
omissions évidentes qui pourraient se révéler.
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1.19 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc.. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches devront
étre transmises au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

1.20 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION TRAVAUX (D.O.E.)

Les entrepreneurs devront impérativement fournir I'ensemble des documents nécessaires a la
constitution des dossiers D.O.E. et D.1.U.O., suivants :

- les notices de fonctionnement, descriptives et d'entretien : a remettre lors de I'acceptation du matériel
ou matériaux et sont & conserver au chantier,

- les plans de récolement des ouvrages exécutes,

- les plans des autres documents : lors de la réception,

- P.V. de réception des concessionnaires concernant les essais,

- les certificats de conformité délivrés par les organismes agréés pour ouvrages soumis a contréle.

Le dossier sera remis complété éventuellement au Maitre d'Ouvrage en fin de chantier avant la réception,
en 5 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support informatique.

1.21 RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Le site de I'opération a fait I'objet de relevé topographique joint au dossier.

1.22 IMPLANTATION - PIQUETAGE

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par
rapport a des repéres fixes, sera remis a l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la position
des ouvrages définis par le plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets, numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes
seront raccordées en plan et en altitude aux repéres fixés mentionnés ci-dessus.

1.23 PRESENCE DE RESEAUX DIVERS

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas
endommager ni détruire les réseaux rencontrés.

L'entrepreneur devra immédiatement, dés localisation d'un de ces ouvrages, avertir le Maitre d'Oeuvre et
les services compétents, pour obtenir toutes instructions utiles.

L'entrepreneur demeurera responsable envers les administrations concernées de tous les incidents
compromettant le fonctionnement des réseaux et devra dans le cadre du prix de son marché en assurer
la sauvegarde et la protection pendant toute la durée nécessaire.

1.24 DECOUVERTE D’ENGIN DE GUERRE

En cas de découverte d'engins de guerre, I'entrepreneur devra se conformer aux instructions suivantes :
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1) Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 50 m autour de I'engin.
2) Sous aucun prétexte, I'engin ne devra étre touché.

3) Son emplacement sera marqué, l'entrepreneur avisera sans délai le Service Départemental e
la Construction (Déminage) qui assurera l'enlevement.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux du présent lot devront répondre tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits
qu'en ce qui concerne la qualité que la mise en ceuvre, ainsi que les conditions d'exécution aux
prescriptions de documents en vigueur et notamment le CCTG dans sa derniére édition.

2.1.1. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

L’ensemble des D.T.U., dans leur derniere version, constitués par :
- Cahier des clauses techniques

- Cahier des clauses spéciales

- Mémento, Erratum, Additifs

sont applicables aux travaux du présent lot.

2.1.2. REGLES DE CALCULS

Les ouvrages seront dimensionnés en application des régles EUROCODES 0 a 9 accompagnées de
leurs annexes nationales homologuées pour la FRANCE.

2.1.3. NORMES FRANGAISES

Normes Francaises pour le batiment, a savoir :

- Normes homologuées
- Normes enregistrées
- Normes expérimentales

applicables aux travaux.
Ces normes ne sont pas nommément désignées ici, chaque entrepreneur étant contractuellement réputé

connaitre toutes les normes concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans les ouvrages de son
lot, ainsi que toutes les autres normes applicables pour les travaux dont il a la charge.

2.1.4. AUTRES DOCUMENTS

Documents autres que ceux désignés en ci-dessus, a savoir :

e Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels" entrant
dans les travaux du lot consideéré,

e Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du lot considéré.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, reégles et prescriptions d'exécution I'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, regles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou a défaut suivant les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.
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2.1.5. DOCUMENTS A CARACTERE GENERAL

Ces documents sont les suivants :

- Recueil des éléments utiles a l'établissement et a I'exécution des projets et marchés du
batiment (R.E.E.F.),

- Regles SECURITAS - VERITAS - etc...,

- Brochure N°1.001. - Installations classées pour la protection de Il'environnement (le cas
échéant) Tomes 1-2et 3,

- Réglement de sécurité incendie des établissements recevant du public,

- Reéglement de sécurité incendie dans les batiments d'habitation (arrété du 31 janvier 1986).

Textes lIégaux portant réglementation de I'hygiéne, et de la sécurité sur les chantiers Réglement sanitaire
Départemental ou National.

Tous textes légaux relatifs a la sauvegarde et a la protection de I'environnement des chantiers et en
général, tous textes réglementaires nationaux, départementaux et municipaux ayant trait a la
construction, a l'urbanisme, a la sécurité, a la limitation des bruits de chantier, aux conditions de travail et
a I'emploi de la main d’ceuvre, a l'organisation de chantier, a I'environnement, etc.

2.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

2.2.1. GENERALITES

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours de
1ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou, un matériau ou un produit est défini dans le C.C.T.P. par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'Oeuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En
aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux
C.C.T.P. sans accord du Maitre d'Oeuvre ou d’Ouvrage.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux Normes du R.E.E.F.,
d'étre équivalents aux produits frangais similaires et d'étre agréés par le Maitre d'Oeuvre.

2.2.2. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX EN GENERAL

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d'Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner

la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui
lui sont proposés.

2.2.3. AGREMENT - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un "Avis Technique" du C.S.T.B., l'entrepreneur ne
pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis Technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'Oeuvre, d'en apporter la preuve.
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L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'Oeuvre, les procés verbaux
d'essais ou d'analyse de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

2.2.4. COMPOSITION DES BETONS

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées au chapitre Ill du
D.T.U. N° 21 et conformément a la norme NF EN 206.1.

L’entrepreneur reste responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

Le chantier est de catégorie C au sens du DTU 21. Les classes d’environnement retenues seront de
catégories XC1 a XC4 selon I'exposition des ouvrages a lair et a '’humidité pour les éléments en
superstructure et XF1 pour les ouvrages en infrastructure.

Sauf spécifications contraires aux chapitres ci-apres, les bétons a employer seront les suivants pour 1 m3
mis en ceuvre :

2.2.4.1. Bétons

N°1:

- Semelles de fondation non armé — dosage de liants 240 kg par m3
- Béton de propreté sous fondation b.a.

- Massifs de calage

N°2:

- Formes en béton pour dallage non armé — dosage de liants 240 kg par m3

N°3:

- Ouvrages courants de béton non armé — dosage de liants 280 kg par m3

N°4 :

- Petits ouvrages et ouvrages en béton moulé coulé en place — dosage de liants 280 kg par m3

NO
- Bétons pour béton armé — classe de résistance C25/30

()]

Quantités et granulométrie des granulats a déterminer en fonction :
- de la nature du B.A. a obtenir

- de I'ouvrage a réaliser

- de la finition du parement

Plasticité mesurée en cm d'affaissement au céne d'Abrams : 10 a 15 trés plastique

Résistance a 28 jours de la compression : 25 MPa mini
2.2.4.2. Mortiers

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées au Chapitre 11l du D.T.U. n°20, et celles
du DTU n° 26.1.

L'entrepreneur sera responsable de la composition des mortiers, y compris dans les cas spéciaux
consécutifs a des conditions particuliéres rencontrées, ainsi que pour les matériaux pour lesquels le
fabricant recommande un mortier particulier.

2.2.4.3. Contréle des bétons pour béton armés
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Controle préalable

La composition des bétons sera étudiée par I'entrepreneur par I'une des méthodes habituelles (Faury,
Valette, Dreux) en fonction des dosages en ciment, des agrégats utilisés, des résistances et de la
compacité a obtenir.

Les résultats de cette étude seront a soumettre au Maitre d'Oeuvre pour approbation. S'il s'avére
nécessaire d'employer des adjuvants, l'entrepreneur devra, avant début des travaux, en préciser la
nature, le dosage et la mise en oeuvre au Maitre d'Oeuvre.

Contrdle en cours d'exécution

L'entrepreneur aura a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé.
Ces essais auront pour but de contrbler les résistances du béton a la compression et a la traction a 7 et
28 Jours.

A chaque contrble, il sera prélevé par I'entrepreneur un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais a
7 jours, 3 pour essais a 28 jours), sur cylindres diamétre 16 cm et hauteur 32 cm.

Il sera procédé a un minimum de 1 contrble tous les 15 jours ou 1 contréle tous les 150 m3 de béton mis
en oeuvre, de plus le chantier est a classer en catégorie C par référence au D.T.U 21.

Les résultats de ces contrdles seront communiqués au Maitre d'Oeuvre, et ils devront étre conformes aux
contraintes admissibles prises en compte dans les notes de calcul et sur les plans d'exécution.

Pour le cas ou le béton serait livré prét a I'emploi par une centrale controlée, les éprouvettes ne seraient
pas demandées sous réserve que les bons de livraison indiquant les dosages et les caractéristiques du
béton soient fournis.

Contrdle aprés exécution

Qualité du béton

En cas de résultats insuffisants sur les contréles en cours d'exécution, le Maitre d'Oeuvre pourra
prescrire des essais supplémentaires ou des vérifications "in situ" par sondages au scléromeétre qui
seront a la charge de l'entrepreneur.

En cas de résultats insuffisants aprés une campagne sclérométrique il sera effectué des essais plus
poussés et plus onéreux de type auscultation dynamique ou carottage "in situ", toujours aux frais de
I'entrepreneur.

Qualité de la mise en oeuvre des armatures

Des sondages au pachomeétre seront effectués a l'initiative du Maitre d'Oeuvre et seront a la charge de
I'entreprise a raison d'une vacation d'opérateur de 3 (trois) heures par mois.

lls porteront sur toutes les parties d'ouvrages quels qu'ils soient, désignés par le Maitre d'Oeuvre pour
vérifier :

e La position

e L'épaisseur d'enrobage du béton
et plus particulierement pour les ouvrages en porte-a-faux (dalles de balcons, avancées, etc...) et les
parements exposés aux intempéries (poutres formant bandeaux en fagade, voiles extérieurs, éléments

préfabriqués, etc)

Controle et essais sur autres matériaux

Des essais seront effectués par un laboratoire ou un organisme d'essais spécialisé agréé par le Maitre
d'Oeuvre, en justification de la qualité des matériaux proposés par I'entrepreneur.

-16 -



THIONVILLE (57) : Construction d’un ensemble immobilier
CCTP LOT 01 GROS OEUVRE (DCE indice 0)
Date : 30/07/2024

2.2.5. ACIERS POUR BETON ARME

Les armatures seront coupées et fagonnées conformément aux plans de ferraillage.

La surface des barres sera exempte de failles, fentes, stries, gergures. Lors de la mise en oeuvre, elles
seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, graisse, terre ou ciment. Seuls, seront utilisés
les aciers faisant I'objet d'une fiche d'homologation précisant les caractéristiques mécaniques de l'acier.

Les aciers pouvant étre utilisés pour le béton armeé seront :

e Les aciers lisses dont les limites d'élasticité ont les valeurs suivantes :
- acier Fe 22 en = 2150 bars
- acier Fe 24 en = 2350 bars

e Les aciers a haute adhérence type Fe 50 ayant 5000 bars de limite d'élasticité garantie.

e Les aciers soudés a fil tréfilé a haute adhérence obtenue par déformation a froid d'un fil tréfilé
brut de tréfilage, les treillis soudés devront étre garantis par les fiches d'identification.

L'emploi simultané sur le chantier de ronds lisses de méme diamétre et de nuances différentes est
interdit.

De méme I'emploi de nuances différentes en acier HA est interdit.

Toutes les cales destinées a maintenir le bon enrobage des aciers dans les poutres, poteaux, voiles, et
dalles seront en béton (cf. stabilité au feu).

Toutes dispositions seront prises pour assurer la bonne position des armatures dans les coffrages en
fonction de I'exposition des parois coffrées suivant D.T.U. 21.

2.3. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS

2.3.1. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’accés aux propriétés voisines doit étre maintenu en toutes circonstances.

L’entrepreneur doit prendre toutes mesures, toutes précautions et toutes dispositions pour assurer dans
tous les cas :

- la sécurité du personnel et la sécurité du public,

- la mise en place de protections anti-chutes des matériaux, en particulier le long des voies
publiques,

- la pose de cléture,

- la protection sans dommage des plantations voisines,

- la protection des ouvrages conserves,

- prendre les mesures nécessaires pour ne pas troubler la tranquillité du voisinage,

- Il est entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité
de tous les dommages causés par le fait de ses travaux aux propriétés baties et non baties,

- en fin de travaux, 'ensemble du chantier sera livré propre, sec et débarrassé de tous gravois
ou matériaux de démolitions, les chaussées seront remises en état, les fonds de formes
créés soigneusement nivelés. Un nettoyage journalier des chaussées sera exécuté par
I'entreprise a ses frais.

Au fur et a mesure de 'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros-ceuvre devra a ses frais :
- Porter a I'extérieur sur les fagades le niveau + 1,00 m a chaque niveau
- Porter a l'intérieur sur des murs et cloisons bruts et apres I'exécution des enduits, le niveau +

1,00 m fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et a
tous les emplacements nécessaires aux autres corps d’état.
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Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros-ceuvre également aprés exécution
des enduits platre ou enduits minces exécutés par d’autres corps d’état.

2.3.2. TERRASSEMENTS - REMBLAIS

Les terrassements seront a exécuter a I'engin ou a la main suivant la nature des fouilles a réaliser en
terrain de toutes natures y compris roche ou ouvrage enterré.

2.3.21. Blindages - Epuisements

Par dérogation au D.T.U. I'entrepreneur aura a sa charge tous les blindages de fouilles et épuisements
d'eau nécessaires étant entendu que leur colt est compris dans le prix des terrassements, quelque soit
le débit et la durée des pompages.

2.3.2.2. Décharges - Stockage des terres - Remblais

Les terres excédentaires seront évacuées a une décharge que l'entrepreneur se chargera de trouver et
rémunérer.

Les terres stockées sur place pour effectuer les remblais seront compactables, leur mise en oeuvre sera

conforme aux prescriptions du D.T.U. 12 pour les remblais courants et au D.T.U. 20.11. pour les
remblais drainants.

2.3.2.3. Récupération des matériaux

Les matériaux provenant des fouilles et démolitions resteront la propriété de I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne peut cependant conserver des matériaux représentants une valeur artistique ou
archéologique trouvés dans le périmétre du chantier.

En cas de découverte, I'entrepreneur prendra toutes les précautions requises pour protéger les éléments
de cette nature et avertira immédiatement le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur prend possession du terrain dans I'état ou il se trouve.

2.3.3. FONDATIONS

2.3.3.1. Généralités

Tous les ouvrages de fondation devront étre réalisés conformément aux données et indications des plans
approuvés. En outre, I'entrepreneur devra toujours se conformer aux ordres et instructions qui lui seraient
donnés au moment de I'exécution par le Maitre d'Oeuvre et du bureau de contréle.

2.3.3.2. Regles d'exécution des fondations

Fondations en béton ordinaire

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en béton n°2.
2.3.3.3. Fondations en béton armé

Les ouvrages de fondations en béton armé seront coulés en béton pour b.a.

Ce béton armé en fondations ne devra jamais étre mis en place contre terre, mais il devra toujours étre
coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux.
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Autres conditions et prescriptions de mise en oeuvre, comme défini ci-apres.
2.3.3.4. Boisages et coffrages des fondations

L'entrepreneur aura a sa charge l'exécution de tous les boisages et coffrages nécessaires pour les
ouvrages de fondations.

2.3.3.5. Présence d'eau

Il est rappelé les spécifications ci-avant.

2.3.4. BETON ARME - BETON BANCHE - PAREMENT DE MISE EN OEUVRE

2.3.4.1. Généralités

Tous les ouvrages en béton armé et de béton banché devront étre réalisés conformément aux indications
des plans approuvés, et dans le cadre des réglements et Normes en vigueur.

En outre, I'entrepreneur devra se conformer aux ordres et instructions qui lui seraient donnés en cours de
travaux par le Maitre d'Oeuvre.

L'exécution devra d'autre part, rigoureusement respecter les profils et les formes des ouvrages tels qu'ils
seront définis par les plans et détails établis par le Maitre d'Oeuvre.

2.3.4.2. Regles de mise en oeuvre

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage,
choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc... sur ces
parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il devra
étre veillé a ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du
mortier. En cas de non observation de cette prescription, l'entrepreneur en supportera toutes les
conséquences éventuelles. Les ouvrages devront comporter toutes les feuillures, rainures, gaines, etc...
nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous
face parfaitement réalisé.

2.3.4.3. Parements des ouvrages en béton

En l'absence de document technique définissant les caractéristiques des divers parements pour les
ouvrages de béton armé, ces parements seront traités dans les conditions précisées au D.T.U N°23.1
Parois et murs en béton banché.

Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les
parements spéciaux visés ci-aprés devront répondre aux caractéristiques définies au D.T.U. susvisé
selon la qualité du parement prescrite.

Par dérogation aux dispositions du D.T.U. susvisé, il n'est envisagé ici que 3 qualités de parement, en
dehors des parements spéciaux.

a) Dénomination du parement selon D.T.U.

Elémentaire
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Caractéristiques du parement :
- Conformes au D.T.U.

Position :
Tous les parements des ouvrages :
- Contre terre, sauf ceux destinés a recevoir un enduit ou un produit d'étanchéité,
- Destinés a étre masqués par une cloison de doublage avec vide entre le doublage et le
parement,
- Destinés a recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le support.

b) Dénomination du parement selon D.T.U.

Ordinaire

Caractéristiques du parement :
- Conformes au D.T.U.

Position :
Tous les parements :
- Contre terre destinés a recevoir un enduit ou un produit d'étanchéité,
- Destinés a recevoir un enduit épais traditionnel ou un revétement scellé,
- Devant recevoir un matériau isolant collé ou non,
- Destinés a rester en béton apparent a l'intérieur de la construction pour étre peint ou non
peint dans les locaux secondaires tels que :
e |ocaux techniques
e gaines techniques
o cetc...

c) Dénomination du parement selon D.T.U.

Soigné
- Conforme au D.T.U. compte tenu des spécifications complémentaires ci-dessous.

Spécifications complémentaires :
A l'intérieur, les bulles dépassant 8 m/m dans leur plus grande dimension ou 5 m/m de profondeur,
devront étre rebouchées.

Position :
Tous les parements des ouvrages :

A l'extérieur :
- Destinés a rester exposés en béton apparent, pour étre peints ou pour rester en béton ton
naturel sans peinture.

A l'intérieur :
- Destinés a rester en béton apparent pour étre peints ou pour recevoir un revétement mince
collé ou un papier peint.

Ragréage et finitions :
Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en oeuvre d'une
part, et par les ragréages et finitions d'autre part.

Etat de livraison des parements dit "soignés"”

L'entrepreneur du présent lot devra livrer tous les parements de béton "soignés" en parfait état, de
planéité correcte compte tenu des tolérances précisées au D.T.U., a arétes bien dressées et rectilignes
et sans épaufrures.

Les balévres seront poncées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par
pongage sur une largeur suffisante proportionnelle a l'importance de la différence de nu.

Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis
par meulage afin d'obtenir un aspect général homogeéne.

-20-



THIONVILLE (57) : Construction d’un ensemble immobilier
CCTP LOT 01 GROS OEUVRE (DCE indice 0)
Date : 30/07/2024

Il pourra s'avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d'ouvrages exposés aux
chocs par des habillages en bois, ceux-ci seront alors a la charge du présent lot.

Pour les parements "soignés" intérieurs, ils devront étre livrés aux entrepreneurs assurant les travaux
de peinture et de revétements minces collés, dans un état tel que ces entrepreneurs en réalisant les
travaux préparatoires prévus dans leur marché, puissent livrer des ouvrages finis dans un état de finition
répondant aux régles de l'art.

Ces parements seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements minces collés.

2.3.5. MAGONNERIES

Les clauses, conditions et prescriptions du D.T.U. n°20 visé ci-avant, sont applicables a tous les
ouvrages de macgonneries, et I'entrepreneur devra s'y conformer dans l'exécution de ses travaux, a
I'exclusion de celles relatives :

e Aux liants hydrauliques et aux mortiers,
e Aux bétons, béton armé et aciers béton,
e Aux ouvrages en platre et ouvrages annexes applicables.
Toutes les maconneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux

emplacements indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiseries en bois,
métalliques ou autres.

2.3.6. CLOISONS

Les présentes prescriptions s'appliquent a toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute
jusqu'a 0.11 m inclus, montées au mortier de liants hydrauliques.

Lors du montage des cloisons, il sera obligatoirement interposé entre le sol et la cloison une semelle en
matériau résilient, ce matériau sera souple tout en ayant une résistance a I'écrasement suffisante pour
supporter le poids de la cloison, elle sera collée au sol.

Dans les locaux humides, les cloisons seront montées sur une semelle en béton sur la couche résiliante.
Lors du montage des cloisons, l'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le bourrage et le

garnissage au mortier des montants d'huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le
garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses.

2.3.7. ESCALIERS

L'exécution des ossatures, des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en magonnerie,
devra répondre aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.

Les revétements des marches et contremarches en ciment ou mortier, devront répondre aux
prescriptions énoncées ci-apres.

2.3.8. ISOLATIONS - ETANCHEITE - JOINTS DE DILATATION

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en oeuvre d'une maniére
qui leur assure une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages
contre toutes détériorations en cours ou aprés pose, ils devront toujours étre protégés contre les
intempéries, tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.
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Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons
fondés, réalisé par une incorporation de produit hydrofuge sur une hauteur de 0,20 minimum pour les
ouvrages en béton, et par un film étanche entre 2 lits de mortier pour les magonneries.

L'étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés sera appliquée a la brosse ou au pistolet
apres dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de méme
épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé, soit par un bourrage en matériau pateux,

soit par des éléments rigides. Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un
bourrage en matériau pateux pour assurer I'étanchéité du joint.

2.3.9. SoLs - DALLAGES - CHAPES

2.3.9.1. Généralités

L'exécution des sols et dallages en béton et mortier devra répondre aux prescriptions des documents
techniques.

Les sols a livrer "finis" par le présent lot seront soigneusement réalisés, sans marque de reprise et de
teinte uniforme, ils seront selon le cas pentés ou horizontaux.

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, l'entrepreneur aura implicitement a sa charge
I'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

e Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies,
gorges, glacis, etc... toutes corniéres d'arrét ou de seuils, etc...,

e L'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc... au droit des ouvrages de
menuiserie.

2.3.9.2. Regles d'exécution

Préparation du fond de forme :

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol
argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer, avant sous-couche.

Formes en béton :
Les formes en béton seront selon spécifications ci-aprés soit armées, soit non armées.

Elles comporteront toujours les joints nécessaires conformément aux régles de l'art.

2.3.9.3. Ouvrages de finition

Chape rapportée :
En mortier de ciment appliqué au plus t6t dés que le béton du support a commencé son durcissement,

dressée a la régle et finition par talochage manuel.

La finition sera selon le cas soit lissée, soit talochée, soit bouchardée au rouleau. Epaisseur minimale des
chapes rapportées : 0,03 m.

Tolérances de niveau et de planéité :
Les tolérances de niveau sont les suivantes :

e aucun point de la surface ne doit se trouver au dela de :
-+ 2,5 mm/m pour les chapes rapportées par rapport a la cote d'arase théorique.
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Les tolérances de planéité sont les suivantes :

e Forme avec chape incorporée (1)
e Chape rapportée (2)
PLANEITE
Générale regle de 2.00 m locale régle de 0.20 m
7 mm (1) 2mm (1)
5 mm (2) 1 mm (2)

Les dallages devront comporter tous les joints de construction, de retrait et de dilatation nécessaires,
dont le nombre, la répartition, le type et les dimensions sont déterminés en fonction de la destination, des
surcharges, et des sollicitations dynamiques si il y a lieu, du dallage.

Ces joints seront réalisés conformément aux prescriptions des "Recommandations Professionnelles
Provisoires" visées ci-avant.

Le remplissage de ces joints sera effectué avec un produit souple, étanche et collant parfaitement au
béton, avec finition Iégérement en creux.

2.3.10. VENTILATION - CONDUITS DE FUMEE

Il est rappelé que toutes les ventilations, conduits de fumées devront répondre a la réglementation et aux
Normes en vigueur et I'entrepreneur sera tenu de signaler au Maitre d'Oeuvre toutes inexactitudes qui lui
apparaitraient a ce sujet sur les plans.

Les systémes utilisés ainsi que tous les éléments préfabriqués et articles accessoires devront étre
titulaires d'un "Avis Technique".

Tous les éléments préfabriqués d'un méme ouvrage devront toujours provenir du méme fabricant, ils
devront étre mis en oeuvre conformément aux prescriptions de ce fabricant.

Les sections indiquées ci-aprés s'entendent toujours comme section de "passage d'air effectif".

Le Maitre d'Oeuvre pourra demander a l'entrepreneur des essais des conduits avant réception, ces
essais a l'aide de cartouches fumigénes seront a la charge de I'entrepreneur.

2.3.11. TRAVAUX D’ENDUITS

Il est spécifié que lincorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants
accélérateurs de prise, antigels, etc... est interdite, sauf autorisation expresse du Maitre d'Oeuvre.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition
parfaite, notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc... ainsi que
tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité de magonnerie sont
également inclus dans les prestations les frais d’échafaudage

2.3.12. COMPLEMENTS

L'entrepreneur du présent lot doit la mise en place de toutes les réservations, défoncés, feuillures, inserts
métalliques etc... demandés par les corps d'états secondaires ainsi que les rebouchements et
calfeutrements des trémies et divers percements pour obtenir les degrés C.F. requis. Les calfeutrements
autour des huisseries sont également a la charge du présent lot.

Les ouvrages extérieurs de gros ceuvre a la charge du présent lot sont définis et décrits ci-aprés.
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2.3.13. OUVRAGES ANNEXES POUR CANALISATIONS

Les ouvrages annexés tels que :

- regard, visitable ou non,

- bouches d’égout,

- culottes de raccordement,

- boites de branchement,

- regards de fagade...
seront calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux surcharges définies a l'article 3
du fascicule 70.

Les dispositifs de fermeture et de couronnement seront suivants les cas (NFP 98.311) de classe
suivante:
- 125 (charge de contrdle 125 kN) pour trottoirs ou surface comparable.
- 250 (charge de controle 250 kN) pour zones piétonnieres, trottoirs et caniveaux dans les rues,
accotements des routes.
- 400 (charges de contréle 400 kN) pour rues et routes.

lIs seront munis d’un dispositif de verrouillage.
2.3.13.1. Regards visitables :

lls seront de type préfabriqué, circulaires de diamétre 1000 mm, étanches. Le radier sera exécuté en
béton hydrofuge.

La cheminée sera en éléments préfabriqués de béton armé comprenant joint caoutchouc incorporé et
échelons métalliques.

Le fond comportera une plage, entaillée par une ou des cunettes prolongeant les canalisations
interceptées.

Les cunettes auront une profondeur et une largeur nette, égale au diamétre de la canalisation
correspondante, un fond de section demi-circulaire prolongé par des parois verticales.

Ces cunettes se développeront suivant des courbes réguliéres conduisant les effluents dans le sens du
flot principal. les plages seront réglées en surface, planes ou coniques, inclinées a 25 % vers les
cunettes.

Les plages et cunettes seront raccordées par des chapes étanches.

Le couronnement sera réalisé par un cadre scellé en fonte avec tampon fonte, dispositif de verrouillage et
de manceuvre.

Les regards coulés en place seront de section et de hauteur variable a la demande comprenant :

- fouille en trou,

- radier, et parois d’épaisseur nécessaire en béton CLK compris coffrage et armatures,

- échelons en fers ronds de 30 mm de diamétre et 0,30 m de longueur utile placés sur une paroi tous
les 0,30 metres. Ces échelons seront protégés contre 'oxydation par galvanisation (pour regard de
hauteur supérieure a 1,20 m)

- enduit étanche au mortier de ciment avec incorporation d’hydrofuge sur les parois intérieures
(gorges arrondies a la bouteille dans les angles).

- languettes de séparation et tampon sur cheminée borgne en béton armé dans le cas de regard
siphonné.

- couronnement en béton avec trou pour pose du tampon.

2.3.13.2. Chambre de tirage

Les buses destinées au passage des cables téléphoniques ou télédistribution seront en PVC lisse, agréé
par le service concessionnaire France TELECOM et télédistribution.
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Les buses devront déboucher dans les chambres de tirage au minimum a 10 cm du radier et a 10cm des
piédroits et ne devront pas avoir un rayon de courbure inférieure a 80 m. Les chambres de tirage seront
en béton avec un couvercle de fermeture normalisé conformes aux prescriptions et plans des
concessionnaires France TELECOM et télédistribution.

Toutes les buses seront aiguillées de fil nylon de fagon a permettre le tirage ultérieur des cables.
Aux traversées de chaussée, les buses seront enrobées de béton.

Les chambres de tirage seront de type préfabriqué en béton armé de classe C (chaussée) conforme a la
norme NFP 98.051.

Les mises a niveau se feront en deux phases distinctes. Une premiere mise a niveau au terrain existant
(terrain naturel ou plate-forme provisoire) et une deuxieme phase de rehausse (si nécessaire) et de
réglage fin sur le niveau fini. Les prix comprendront la fourniture et la pose des éventuelles rehausses.

2.3.13.3. Matériaux d’enrobage

Les matériaux pour lit de pose, enrobage des canalisations, fourreau et ouvrage annexe seront des
matériaux d’apport de type silico-calcaire provenant de carriéres ou ballastiéres, correctement graduée et
ne contenant pas :

- moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm

- d’éléments de diametre supérieur a 30 mm.

- classe des matériaux A2 ou A3 (sable ou équivalent).

2.3.14. CANIVEAUX A GRILLES

Les caniveaux a grille seront réalisés a partir d’élément préfabriqué en béton ou PVC avec grille fonte ou
acier.
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3. DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION

Les travaux seront a réaliser tels qu'ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées au
présent CCTP.

3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1. PRISE EN CHARGE DU SITE

L’Entrepreneur devra prendre en charge le terrain et le site dans I'état. Il lui appartiendra de se rendre sur
place pour apprécier les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la position, de la configuration, des
servitudes et de la composition du site. |l devra intégrer dans son offre, de maniére forfaitaire, toutes les
incidences liées a la co-activité pendant les travaux. Ces sujétions portent notamment sur les difficultés
d’accés, I'obligation de travailler sur certaines périodes et pas sur d’autres, le nettoyage quotidien,
l'utilisation de moyens a faibles nuisances, etc. ...

Mode de métré : forfait

3.1.2. AMENAGEMENTS - INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation du chantier commune a tous les lots sera réalisée par I'entreprise de gros ceuvre
conformément aux directives du plan général de coordination (PGC), du Cahier des Clauses Générales
(CCG), des pieces marché joints au présent dossier.

Pour chaque équipement mis en place, I'entreprise devra :
- le nettoyage du terrain dans I'emprise des aires d’installation
- laréalisation d’'une forme en béton tirée a la régle
- le déchargement, la manutention et 'assemblage des éléments et de leurs accessoires, ainsi
que leur raccordement aux réseaux d’alimentation ou d’évacuation
Les installations communes comprennent :
- la salle de réunion en double bungalow, uniguement pour cet usage
- le bureau de chantier (surface 20 m?) avec :
- une table et 15 chaises
- un tableau d’affichage
- unrayonnage comportant un nombre de cases égal au nombre d’intervenants
- un exemplaire du dossier marché placé sous clef dans une armoire
- lamise a disposition aux éventuels visiteurs de casques et bottes (5 unités)

- cantonnement phase gros-ceuvre : 15 personnes, installées dans des bungalows suivant PIC
et préconisations PGC

- cantonnement phase second ceuvre et finitions: 30 personnes installées dans des
bungalows suivant PIC et préconisations PGC

- le réfectoire suivant préconisations PGC
- le bloc sanitaire suivant préconisations PGC

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge pendant toute la durée des travaux, l'installation et
I'entretien de ces équipements. Les consommations d’eau, de téléphone, d’énergie sont quant a elles a la
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charge exclusive du gros ceuvre pendant la durée de son intervention, puis seront inscrites au compte
prorata. Les démarches auprés des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du
domaine public seront a la charge de I'entrepreneur.

A la fin du chantier, I'entrepreneur effectuera le démontage des équipements, la démolition des formes en
béton et fondations de grue, le nettoyage des abords et la remise en état a I'identique avant intervention.

Les installations de grues, centrale a béton, baraquements, aires de stockage seront étudiées en accord
avec I'Architecte et le B.E.T. pour éviter de géner la réalisation du chantier.

En cas d'utilisation de grue a tour, les plans de fondations seront soumis pour approbation a un
organisme de contrble aux frais de I'entreprise.

Mode de métré : au forfait

Position :
- selon plans

3.1.3. BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Les branchements d'eau, d'électricité (un coffret électrique avant démarrage des travaux VRD) et
d’assainissement pour la base vie et le chantier seront a la charge exclusive du titulaire du présent lot qui
devra faire toutes les démarches nécessaires auprés des administrations intéressées. Les réseaux
seront amenés jusque dans I'enceinte du chantier quel que soit leur point d’origine et seront vérifiés par
un organisme agréé. Ces travaux seront réalisés par le titulaire du présent lot pour le compte du maitre
d’'ouvrage. Le branchement électrique général du chantier sera réalisé par I'entreprise de gros ceuvre
conformément a I'annexe A de la norme NFP 03-001. La distribution de I'énergie sur le chantier sera
réalisée conformément aux indications du PGC. Les coffrets d’alimentation de chantier de base seront
fournis par le gros-ceuvre, emplacement devant le cantonnement avec un coffret par niveau.

Les coffrets d’alimentation complémentaires seront fournis et mis a disposition par I'électricien.

L’entreprise du présent lot devra son propre branchement électrique pour sa ou ses grues depuis le point
le plus proche capable de reprendre cette alimentation et ce sans répercussion sur le compte prorata.

Mode de métré : au forfait

3.1.4. ACCES AU CHANTIER

L’Entrepreneur devra prévoir tous les accés au chantier depuis la voirie publique et prendre a sa charge
d'une fagon permanente pendant la durée du chantier, le nettoyage, la signalisation et I'entretien de ces
acceés.

La voie d’accés au chantier devra permettre le croisement en toute sécurité des engins entrant et sortant
de la zone des travaux.

Mode de métré : au forfait
Position :

- selon plans

3.1.5. CLOTURE DE CHANTIER

Une cl6ture de chantier sera exécutée pour limiter I'aire de travail et de stockage au droit de chacun des
ouvrages en cours.

Elle sera entretenue et maintenue en bon état afin d’assurer une fermeture efficace pendant toute la
durée du chantier.
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Elle sera réalisée par des panneaux grillagés rigides, fixés en pied dans des plots béton amovibles sur le
sol, avec une hauteur de 2,00 m de hauteur minimum, et verrouillées entre elles par des papillons anti-
vol.

Les démarches auprés des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine
public seront a la charge de I'entrepreneur.

Une porte d’accés piéton et un portail ouvrant sur charnieres de 5m de largeur libre pour véhicules sera
mise en place dans la cléture pour permettre I'entrée et sortie du chantier.

Mode de métré : au forfait

Position :
- périphérie totale du site en travaux

3.1.6. PANNEAU DE CHANTIER

Pose de deux panneaux de chantier constitués d’'une ossature bois et de panneaux de contreplaqué
marine.
La composition des panneaux sera conforme a la charte graphique du Maitre d’Ouvrage et comportera :

= Le panneau de renseignements — dimensions 4,00 x 3,00 m avec :
- la nomination du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, bureau de contrble et
coordinateur SPS,
- laliste de toutes les entreprises intervenantes avec leurs coordonnées,

= Le panneau publicitaire — dimensions 4,00 x 2,00m avec :

- Les désignations de I'opération

- Laliste des financeurs avec leurs logos

- Une image en couleur du projet (dimensions : 0,60 x 1,00m)

- Le numéro du permis de construire
De plus, I'entrepreneur aura a sa charge, et ceci pendant toute la durée du chantier, I'entretien et la garde
des panneaux. A I'issue des travaux, il en devra le démontage, la purge des fondations, I'évacuation des
gravois et la remise en état du site a l'identique avant intervention.

Mode de métré : au forfait

3.1.7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages neufs projetés sera réalisée par un géomeétre agréé au frais du présent lot.
Un exemplaire du plan géométre sera transmis au Maitre d’Ouvrage.

Mode de métré : au forfait pour 'ensemble des ouvrages
Position :

- selon plans

3.1.8. ENTRETIENS DE CHANTIER

L’entreprise du présent lot devra I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne réalisation du
chantier selon les régles d’hygiéne et de sécurité définies par la réglementation en vigueur et par les
directives du Coordonnateur SPS. Ces travaux comprennent notamment :
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- Le nettoyage du chantier (autour du site et dans le batiment) par tous moyens adaptés,
quotidiennement et sur demande du maitre d’ceuvre. Chaque entreprise est responsable
de I’évacuation de ses propres déchets. Les gravats et les détritus seront évacués aux
décharges adaptées a la nature des déchets aprés tri sélectif sur site et I'entrepreneur
fournira au maftre d’ouvrage les bordereaux de suivi signés par le centre de réception des
déchets.

- L'entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer pendant toute la durée du chantier et a
ses frais exclusifs sans incidence sur le compte prorata, la sécurité du personnel et des
ouvriers de l'ensemble des corps d'état, au moyen d'éventails de protection, ponts et
escaliers provisoires, platelage sur trémies, lisses et garde-corps provisoires. Toutes ces
protections devront répondre a la réglementation en vigueur et aux demandes du
coordonnateur S.P.S.

- L'entrepreneur titulaire du présent lot aménera sur place tous les engins et matériels
nécessaires a l'exécution des travaux. En fin de chantier, il assurera le repli du matériel.

- L'entrepreneur titulaire du présent lot devra I'ensemble des étaiements pour ses propres
travaux nécessaires ou demandés par le Maitre d'CEuvre ou le B.E.T.

- L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la mise en place des coffrets de branchement
électrique et I'éclairage de chantier, conformément aux indications du P.G.C.

- Rappel : les entrepreneurs devront assurer a leurs frais, I'évacuation de leurs déchets dans
des bennes sélectives, conformément au décret relatif a la planification de la gestion des
déchets applicable au 01.07.2002, situées dans une décharge ou une déchetterie adaptée au
tri sélectif, tous frais de location, de transport et de décharge inclus, un justificatif sera fourni
au maitre d’ceuvre.

Mode de métré : au forfait

3.1.9. CONSTAT D'HUISSIER

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra, avant le commencement des travaux et intervention de toute
autre entreprise sur le site, effectuer a ses frais, un constat par un huissier pour les batiments, voiries et
murs de clbtures existants en périphérie immédiate des travaux. Cet état des lieux sera réalisé
contradictoirement entre chacune des parties dment convoquées par I'huissier.

Mode de métré : au forfait

3.1.10. FRAIS D’ETUDES

L’entreprise devra 'ensemble des frais d’études pour I'établissement des plans d’exécution des ouvrages
(PEO) et plans d’atelier et de chantier (PAC) nécessaires a la réalisation de ses ouvrages. Ces plans et
notes de calculs éventuelles seront remis pour approbation a la maitrise d’ceuvre et au bureau de
contréle avant exécution.

Le présent poste inclut les frais de calculs et de contrdle des fondations de la grue.

Mode de métré : au forfait
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3.2. TERRASSEMENTS GENERAUX

La plateforme du batiment sera livrée :

- Pour les zones de logements a -0.45m par rapport au niveau du rez-de-chaussée et sera
constituée de 20 cm minimum de matériaux concassé calcaire compacté sur un feutre
géotextile et sera carrossable.

- Pour les zones de garages et local vélos a -0.18m par rapport au niveau du rez-de-chaussée
et sera constituée de 50 cm minimum de matériaux concassé calcaire compacté sur un feutre
géotextile et devront avoir les caractéristiques KW = 50MPa/m, EV2 = 50MPa et EV2/EV1 <
2.2.

Il appartiendra a I'entreprise de réceptionner ces plateformes.

A l'ouverture des fouilles, I'entreprise préviendra le bureau d’études de sols et le bureau de contréle pour
vérification des hypothéses de I'étude géotechnique.

3.2.1. FOUILLES EN RIGOLES

Fouilles en rigoles pour réalisation des nervures de radier, semelles filantes et longrines. Travaux
exécutés par tous moyens adaptés a la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux
hors de I'emprise du batiment. Pour les semelles filantes, les excavations seront poursuivies jusqu’a un
niveau assurant 'ancrage des fondations conformément au rapport de sol (de 0.40m minimum dans les
argiles, en respectant 1.20 minimum par rapport au terrain naturel et terrain fini extérieur afin de
respecter la profondeur minimale du hors gel et hors zone de sensibilité des argiles) et seront réalisées si
besoin a I'abri de blindages provisoires.

Sujétions :
- purge de toutes poches de remblais, d’argile ou anciennes fondations rencontrées,
- épuisement des eaux en cours de travaux,
- blindage des fouilles,
- terrassement par passes alternées en pied du voile béton réalisé par passes

Mode de métré : au m3 théorique sans surlargeur sous foisonnement

Position :
- pour longrines et semelles filantes sous le niveau de la plateforme, selon plans

3.2.2. FOUILLES EN TROUS

Fouilles en trous pour réalisation des semelles isolées et fosse ascenseur. Travaux exécutés par tous
moyens adaptés a la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de I'emprise du
batiment. Les excavations seront poursuivies jusqu’a un niveau assurant I'ancrage des fondations
conformément au rapport de sol sol (de 0.40m minimum dans les argiles, en respectant 1.20 minimum
par rapport au terrain naturel et terrain fini extérieur afin de respecter la profondeur minimale du hors gel
et hors zone de sensibilité des argiles) et seront réalisées si besoin a I'abri de blindages provisoires.

Sujétions :
- purge de toutes poches de remblais, d’argile ou anciennes fondations rencontrées,
- épuisement des eaux en cours de travaux,
- blindage des fouilles,

Mode de métré : au m3 théorique sans surlargeur sous foisonnement

Position :
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- pour semelles isolées et fosses ascenseur sous le niveau de la plateforme, selon plans

3.2.3. REMBLAIEMENT

Remblaiement des ouvrages exécutés par des matériaux sains et de bonne qualité en provenance des
fouilles décrites ci-dessus expurgées de toute matiére organique, et remblai complémentaire d'apport en
concassé calcaire, compris toutes sujétions de manutention, compactage par couche successive de 20
cm d'épaisseur.

Mode de métré : au m3 théorique
Position :

- pour remblaiement des ouvrages enterrés jusqu'au niveau de la plateforme
Nota : le remblaiement jusqu’au terrain fini est a la charge du lot VRD

3.2.4. EVACUATION DES MATERIAUX

Stockage des matériaux en excédent aprés remblaiement dans les conditions précisées ci-avant, reprise
et évacuation des matériaux a la décharge, compris toutes sujétions de manutention, transport, frais de
décharge.

Mode de métré : au m3 théorique

Position :
- matériaux excédentaires ne convenant pas au remblaiement
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3.3. FONDATIONS - DALLAGES

3.3.1. GROS BETON DE RATTRAPAGE

Fourniture et mise en ceuvre de gros béton de rattrapage de bon sol dosé a 250 kg de ciment CLK par
m3, suivant cotes et formes des plans de fondations, coulé a pleine fouille ou dans des buses. Compris
sujétions pour épuisement des eaux en fond de fouille avant coulage.

Compris sujétions de bétonnage par passes alternées en pied du voile béton réalisé par passes.
Mode de métré : au m3

Position :
- béton de rattrapage sous les semelles et radiers ascenseurs, y compris redents éventuels

3.3.2. REPRISE EN SOUS-CEUVRE DE FONDATIONS MITOYENNES

Reprise en sous-ceuvre des fondations existantes au droit des fondations nouvellement construites.

Sujétion :

- Fouilles manuelles en sous-ceuvre, exécutées par passes et par petites parties, évacuation
des matériaux excédentaires inclus,

- Etaiement éventuel en sous-ceuvre, transport et montage pour étais, étrésillons, platelage,
chevalement, etc ...,

- Consolidation d’'ouvrage de fondations par tous moyens adaptés en accord avec le bureau
d’étude structure et bureau de contréle, par prolongement des actuelles fondations jusqu’au
bon sol reconnu sous les fondations du batiment neuf. Cette consolidation sera réalisée en
béton armé,

- Toutes autre sujétions particuliere liées a la reprise en sous-ceuvre des ouvrages de
fondations.

Mode de métré : au ml

Position :
- dans I'emprise des garages mitoyens le long des constructions neuves
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3.3.3. SEMELLES FILANTES BETON ARME

Réalisation de semelles filantes en béton armé n° 05 suivant formes et cotes des plans de fondations.
Compris sujétions de bétonnage par passes alternées en pied du voile béton réalisé par passes.

Mode de métré :

- béton : au m3
- coffrage : au m?
-armatures: au kg

Position :
- ensemble des semelles filantes, selon plans

3.3.4. SEMELLES ISOLEES BETON ARME

Réalisation de semelles isolées en béton armé n° 05 suivant formes et cotes des plans de fondations.

Mode de métré :

- béton : au m3
- coffrage : au m?
-armatures : au kg

Position :
- ensemble des semelles isolées, selon plans

3.3.5. MURS DE SOUBASSEMENT EN AGGLOS COFFRANTS

Sur semelles filantes décrites ci-avant, en pied de facades magonnées, réalisation de murs de
soubassement, en éléments de macgonnerie coffrants de béton creux, de 20 cm d’épaisseur, hourdés au
mortier de ciment avec remplissage en béton armé n° 05 formant murs de soubassement selon cotes et
formes des plans de structure. Les éléments de magonnerie seront conformes aux normes NF. lls seront
montés avec joints proprement garnis et talochés et auront une arase étanche en téte. Le béton sera
coulé et vibré a l'intérieur des agglos coffrants aprés mise en place des armatures selon plan d’exécution
(ratio 7 kg/m?).

Sujétion : réalisation de réservations dans le soubassement

Mode de métré :
- soubassements : au m?

Position :
- ensembles des murs de soubassement depuis dessus semelle a dessous dallage porté, selon plans
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3.3.6. LONGRINES BETON ARME

Réalisation de longrines en béton armé n° 05 suivant cotes et formes des plans de fondations.

Mode de métré :

- béton : au m3 en retombée

- coffrage : au m? en retombée

- aciers : au kg sur hauteur totale
Position :

- ensemble des longrines sur les massifs, selon plans

3.3.7. FOSSES ASCENSEUR

3.3.7.1. Dalle basse

Exécution d’'une dalle basse en béton armé n° 05, additionné d'hydrofuge dans la masse, d’épaisseur
25cm pour fosse ascenseur selon plans, compris toutes réservations et traitement des reprises de
bétonnage des parois par le procédé d’'imperméabilisation VANDEX ou équivalent.

Calcul des armatures en fissuration trés préjudiciable.

Le radier et les parois de la cuvette recevront un traitement formant cuvelage du type SIKA ou équivalent.

Mode de métré :

- coffrage ;aum?
- béton :aum3
- armatures :au kg
Position :

- ensemble des fosses ascenseurs, selon plans

3.3.7.2. Voiles cuvette

Réalisation de voiles en béton armé n° 05, additionné d'hydrofuge dans la masse, selon cotes et formes
des plans de structure. Finition des parements intérieurs et extérieurs du type soigné destinée a recevoir
un cuvelage ou une peinture bitumineuse. Les ouvrages seront calculés en fissuration trés préjudiciable.
Epaisseur : suivant plans

Mode de métré :

- coffrage :au m?
- béton :aum3
- armatures sau kg
Position :

- ensemble des fosses ascenseurs, selon plans

3.3.7.3. Cuvelage

Sur radier et sur parois entre dessus radier et niveau dallage, réalisation d’'un cuvelage du type SIKA au
mortier de résine selon cahier des charges du fabricant approuvé par un contréleur technique ou titulaire
d’'un avis technique du CSTB compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant cahier des charges.

Mode de métré : au m?

-34 -



THIONVILLE (57) : Construction d’un ensemble immobilier
CCTP LOT 01 GROS OEUVRE (DCE indice 0)
Date : 30/07/2024

Position :
- ensemble des fosses ascenseurs, selon plans

3.3.7.4. Dalle de protection

Sur cuvelage décrit au poste précédent, réalisation en béton N° 05 d’une dalle de protection de 20 cm
d’épaisseur, coulée sur film polyane y compris toutes sujétions pour réalisation de socles ou réservations
demandées par l'installateur de I'ascenseur.

Mode de métré : au m2

Position :
- ensemble des fosses ascenseurs, selon plans

3.3.8. DALLAGE PORTE

Réalisation en béton armé n° 05 d’'un dallage porté coulé sur terre-plein mais travaillant comme un
plancher de longrine a longrine.

Sujétions comprises :
- reprise, dressement et nivellement de la plateforme,
- litde sable de 5 a 10 cm pour réglage de la plateforme, compris forme de pente vers siphons
- film polyane 150 microns,
- forme en béton armé portant de longrines a longrines

Epaisseur : 16 en partie courante

Finition supérieure : surfacée lissée pour recevoir un revétement collé

Mode de métré :

- polyane et lit de sable : au m?
- béton : au m3
- aciers : au kg
Position :

- dallage porté pour 'ensemble du plancher bas rez-de-chaussée des communs du RDC, selon plans

3.3.9. ENDUIT BITUMINEUX

Application d'un enduit bitumineux sur toutes les parois enterrées comprenant :
- brossage énergique du support et dépoussiérage
- traitement des trous de banches et joints de prémurs par un bande goudronnée adhésive
avant application de la peinture bitumineuse
- application de deux couches de produit bitumineux du type "IGOL FONDATION" ou
équivalent

Mode de métré : au m?

Position :
- ensemble des parements extérieurs des murs enterrés.

3.3.10. PROTECTION DES VOILES ENTERRES

Fourniture et pose d’'un panneau type DELTA MS ou équivalent, formant drainage vertical le long des
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parois enterrées compris protection en téte par un profilé alu et joint linéaire et retour d’étanchéité en pied
dans cunette du drain horizontal.

Mode de métré : au m?

Position :
- ensemble des parements extérieurs en périphérie du batiment sur les murs enterrés non isolés.
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3.4. OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

Sont considérés en ouvrages en superstructure, tous les éléments situés au-dessus du niveau supérieur
du dallage.

3.4.1. MURS MAGONNES EN AGGLOS BETON

Réalisation de murs de magonnerie en blocs agglomérés, en béton conformes aux normes NF, hourdés
au mortier de ciment avec joints proprement garnis et talochés compris réservations, chainages verticaux
et horizontaux, linteaux dans blocs coffrants pour le franchissement d’ouvertures, compris planelles en
rive de dalle ou coffrage traditionnel, meneaux béton armé pour ouvrages de dimensions inférieurs a 75
cm, arases droites ou inclinées, et toutes autres sujétions.

Type : creux en B40/B60
Epaisseur : 20 cm
Classe de résistance :
- type B60:
- en RDC du batiment A
- en RDC et R+1 du batiment B
- type B40:
- en R+1 et R+2 du batiment A
- en R+2 et R+3 et R+4 du batiment B

Sujétions comprises :

- fourniture et pose de douilles support de garde-corps ou pour ancrage d'échafaudage selon
plans D.l.U

- réalisation d’'une arase étanche en mortier hydrofuge conforme au DTU en pied des murs,
formant la coupure de capillarité

- bouchements des trous des serres-joints, a pleine épaisseur et au mortier de ciment

- en périphérie des baies, exécution d’un enduit ciment feutré fin sur une largeur de 10 cm pour
une surface soignée d’appuis des menuiseries

- planelles isolantes sur les chants des dalles selon descriptif ci-aprés

- incorporation ou réservation de coffrets en fagade

- incorporation de Stabox ou Ankormur pour liaisonnement avec les voiles béton

Mode de métré : au m? vides pour pleins selon résistance

Position :
- ensemble des fagades non traitées en béton, selon plans

3.4.2. VOILES BETON ARME

Réalisation en béton armé n° 05 de voiles banchés conformément aux indications des plans de structure
et d'aménagement des locaux.

Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état.

Les voiles devront présenter un aspect fini permettant d'appliquer directement les finitions peintures sur
les faces vues et non doublées.

Dans ces voiles, seront prévus tous les renforts nécessaires au droit des ouvertures pour former linteaux,

poutres, poteaux.... Certains de ces ouvrages formeront poutres voiles ou voile drapeau et seront armés
toute hauteur sur 2 faces.
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Les travaux comprendront, outre la réalisation des feuillures pour menuiseries extérieures et coffres de
volets roulants, la pose des huisseries métalliques dans les voiles intérieurs.

3.4.21. Voiles extérieurs

Réalisation de voiles extérieurs selon description figurant ci-dessus. Epaisseur selon plans, armés 2
faces pour assurer souténement des terres ou fagon de poutre-voiles

Parement extérieur :
- soigné pour recevoir peinture ou enduit pour voiles apparents en fagade

Parement intérieur :
- soigné destiné a rester en béton apparent ou étre peint pour les murs non doublés
- ordinaire pour les parements destinés a étre doublés

- négatif sur la face extérieure pour réservation d’'un parement décoratif collé

- engravure pour relevé d'étanchéité pour terrasses étanchées

- facon de console, voile drapeau ou poutre voile

- pose de douilles et ancrages fournis par le lot serrurerie pour intervention ultérieure (D.I.U.)
- réservation pour passage de gaine et de grilles de ventilation

- incorporation de Stabox ou Ankormur pour liaisonnement avec la magonnerie

- incorporation ou réservation de coffrets en fagade

- réservation pour entrée d’air en fagade des logements

Epaisseur : 20 cm suivant position

Mode de métré :

- coffrage : m? vide pour plein
- béton : m3 vide pour plein
- armatures : kg vide pour plein

Position :
- ensemble des voiles extérieurs au RDC, selon plans
- ensemble des voiles en séparatif de terrasses sur batiment A au R+1 et R+2, selon plans

3.4.2.2. \Voiles intérieurs

Réalisation de voiles intérieurs selon description figurant ci-dessus. Epaisseur selon plans.

Parements :
- 2 faces coffrage soigné pour rester apparent ou étre peint

Epaisseur : 20 cm suivant position

Sujétion :
- facon de console, voile drapeau ou poutre voile
- pose de douilles et ancrages fournis par le lot serrurerie pour intervention ultérieure (D.I.U.)
- réservation pour passage de gaine et de grilles de ventilation
- incorporation de Stabox ou Ankormur pour liaisonnement avec la magonnerie

Mode de métré :

- coffrage : m? vide pour plein
- béton : m3 vide pour plein
-armatures : kg vide pour plein

Position :
- ensemble des voiles intérieurs a partir du RDC jusque sous couverture, selon plans
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3.4.3. POTEAUX BETON ARME

Réalisation en béton armé n° 05 de poteaux selon cotes et formes des plans de structure.

Coffrage trés soigné pour rester apparent ou recevoir une lazure.

Sujétions :
- réservations pour autres corps d'état
- coffrages droits et circulaires a finition soignée
- fagon d'angles chanfreinés pour les poteaux rectangulaires
- enrobage pour stabilité au feu

Mode de métré :

- coffrage droit : m?
- coffrage circulaire :  m?
- béton : m3
- armatures : kg
Position :

- ensemble des poteaux, selon plans

3.4.4. POUTRES BETON ARME

Réalisation en béton armé n° 05 de poutres compris coffrage soigné pour les faces apparentes et nettes
pour les faces cachées, profil selon étude béton armé, compris réservations a la demande des autres
corps d'état pour permettre le passage des cébles, canalisations, mise en place de panneaux isolants en
fond de coffrage compris fixations pour zones a isoler ...

Sujétions comprises :
- enrobage pour stabilité au feu
- réservations pour autres corps d'état
- coffrage droit soigné

Mode de métré :

- béton : m3 en retombée

- coffrage : m? en retombée
-armatures : kg sur hauteur totale

Position :
- ensemble des poutres, selon plans, y compris les consoles, y compris poutre contre cheneaux
encastrés

3.4.5. DALLE PLEINE COURANTE

Exécution de planchers en béton armé n° 05, coulés en place ou prédalles en béton armé, compris toutes
réservations pour ouvrages et pour installations techniques du batiment, compris enrobage pour respect
des degrés coupe-feu, bandes noyées.

Dessus :
- surfacé pour recevoir une chape sur isolant ou une chape sur résilient pour les locaux
intérieurs
- surfacé pour recevoir un revétement d’étanchéité dans zone en terrasse recevant dallettes
sur plots ou terre
Dessous :

- soigné, poncé et préparé pour recevoir les peintures ou rester apparent (compris traitement
des joints entre prédalles)
- sous-face brute ou soignée pour les faces non visibles
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- décaissé pour encastrement des receveurs de douches 90x120x6ht

Epaisseurs : 23cm entre RDC et R+1, 20cm en étages courants, 25cm en toit de gaine ascenseur

Sujétions :

- enrobage pour stabilité au feu

- décaissé pour encastrement des receveurs de douches 90x120x6ht

- renfort d’'armatures formant poutres incorporées

- les réservations transmises par les différents corps d’état seront intégrées aux plans
et mises en ceuvre avec le procédé Rézaboite. L’utilisation de polystyréne ou de
siporex est proscrite. Le gros ceuvre assurera le rebouchage en béton aprés passage
des réseaux.

- mise en place de panneaux isolants en fond de coffrage compris fixations pour zones a isoler
selon plans

- dans le récapitulatif de tonnage de la nomenclature des treillis soudés en EXE il ne
sera uniquement comptabilisé les treillis soudés mis en ceuvre et non les panneaux
complets

Mode de métré :

- béton : m3
- coffrage : m?
- armatures HA : kg
Position :

- ensemble des planchers hauts en superstructure, compris terrasses étanchées, selon plans

3.4.6. DALLE PLEINE FORMANT BALCONS

Réalisation en béton armé N° 05 de dalle pleine formant balcons, compris réservations, fagon de pente,
fagon de caniveau, fagon de goutte en sous face, etc ...

Epaisseur : 20cm constante et variable de 22 a 25cm

Dessus :
- face supérieure lissée et horizontale pour recevoir une étanchéité
- face supérieure lissée et pentée par forme de pente incorporée au coulage pour balcon non
étanché

Dessous et rives :
- soigné, poncé et préparé pour recevoir les peintures ou rester apparent

Sujétions :
- incorporation d’un adjuvant hydrofuge et anti-poussiére sur balcons non étanchées
- fagon de caniveau avec grille 199mm x 19mm maxi et canalisation d’évacuation PVC @60mm
incorporée dans la dalle,
- réalisation d’une cunette en bas de pente du balcon.

Mode de métré :

- béton : m3
- coffrage : m?
- armatures HA : kg
Position :

- ensemble des balcons, selon plans

3.4.7. ESCALIER INTERIEUR A VOILEES BALANCEES EN TETE ET EN PIED

Réalisation en béton armé n° 05, d’escalier intérieur a volées droites a un quart tournant, coulé en place
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ou préfabriqué, avec marches et contremarches, selon cotes et forme des plans. Les volées seront
désolidarisées latéralement des murs pour le traitement acoustique. L’entrepreneur effectuera le
calfeutrement du vide au mastic adapté.

Hauteur de marches : 17cm maximum
Giron : 28cm minimum

Finition des ouvrages :
- dessus des marches et contremarches : lissé soigné
- sous-face des paillasses : coffrage soigné
- arétes des marches arrondies
- désolidarisation latérale des volées avec calfeutrement au mastic adapté.

Mode de métré : a l'unité

Position :
- escalier d’acces entre RDC et R+1 sur batiment A, selon plans
Nota : escalier des duplex entre R+1 et R+2 a charge du menuisier bois

3.4.8. ESCALIERS INTERIEURS HELICOIDAUX A NOYAU

Réalisation en béton armé n° 05, d’escaliers intérieurs hélicoidaux a noyau de diametre 30cm maximum,
coulés en place ou préfabriqués avec noyau central, marches et contremarches, paillasses inclinées et
paliers intermédiaires. Les volées seront désolidarisées latéralement des murs pour le traitement
acoustique, avec comblement périphérique par mousse acoustique et mastic-silicone sur la face
supérieure et inférieure.

Hauteur de marches : 17cm maximum

Giron : 28cm minimum

Finition des ouvrages :
- dessus des marches et contremarches : lissé soigné
- sous-face des paillasses : coffrage soigné
- arétes des marches arrondies
- désolidarisation latérale des volées avec calfeutrement au mastic adapté.

Au niveau du dernier niveau desservi, le fat central sera prolongé de 1.00 m par rapport au palier
d’'arrivée et le palier du dernier niveau comportera également un garde-corps béton de 1.00m par rapport
au palier d’arrivée. La finition du fOt et du garde-corps sera soignée, destiné a étre peint.

Mode de métré : a l'unité par niveau

Position :
- escalier d’acces entre RDC et R+3 sur batiment B, selon plans

3.5. OUVRAGES DIVERS EN BETON ARME

3.5.1. RELEVES BETON ARME

Réalisation en éléments de macgonnerie coffrants de 20 cm d’épaisseur, de relevés formant acroteres ou
garde-corps selon cotes et formes des plans de structure pour support des remontées d’étanchéité en
terrasse.

Les éléments de magonnerie seront conformes aux normes NF. lls seront montés avec joints proprement

garnis et talochés et auront une arase étanche en téte. Le béton sera coulé et vibré a lintérieur des
agglos coffrants aprés mise en place des armatures selon plan d’exécution.
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Sujétions comprises :
- réservation et calfeutrement des sorties
- incorporation de barbacanes pour trop plein d’évacuation des eaux de pluie en tube cuivre
diamétre 70 mm débordant de 15 cm du mur fini avec extrémité coupée en sifflet. De plus,
ces barbacanes ne devront pas étre alignées d’un étage a l'autre.
- fractionnement avec traitement des joints transversaux qui doivent étre calfeutrés sur tout leur
développé par un mastic élastomére premiére catégorie

Mode de métré : au ml selon section

Position :
- pour relevés hauts et bas d’étanchéité en périphérie des terrasses étanchées, selon plans

3.5.2. DRESSEMENT D'APPUIS DE BAIES

Dressement d'appuis de baies au profil nécessaire pour la pose des menuiseries en applique intérieure
au RDC et en tunnel dans les étages, compris béton et coffrage soigné. Les appuis seront sans débords,
ni rejingot mais avec une arase pentée a 10% et lissée sur I'épaisseur du mur.

Mode de métré : au mi

Position :
- ensemble des fenétres et portes-fenétres, selon plans

3.5.3. SEUILS DES PORTES EXTERIEURES

Facon de seuil en béton dessus lissé et aréte arrondie. Arase soignée au niveau défini par le Maitre
d'CEuvre.

Mode de métré : au ml

Position :
- ensemble des portes extérieures, selon plans

3.6. OUVRAGES DIVERS

3.6.1. LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Pose de la liaison équipotentielle en fond de fouille avant remblaiement, fournie par I'électricien,
conforme aux normes.

Mode de métré : forfait

Position :
- ensemble des batiments

3.6.2. ENDUIT MORTIER DE CIMENT

Réalisation d’'un enduit ciment intérieur projeté a finition feutrée conforme au DTU 26.1 compris toutes
sujétions pour traitement des tableaux d’ouverture, sous face linteaux.

Mode de métré : au m? vide pour plein
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Position :
- sur parements intérieurs des murs magonnés du local poubelles

3.6.3. HUISSERIES BANCHES

Pose seule d'huisseries fournies par le menuisier dans coffrage des murs en magonné et banché compris
toutes sujétions de repérage, calage, implantation et nettoyage aprés décoffrage.

Mode de métré : au forfait

Position :
- huisseries dans refends intérieurs

3.6.4. SOCLES

Réalisation de socles en béton armé comprenant :
- dalle en béton armé ép. 10 cm compris coffrage, armatures, béton
- dimensions suivant plans

Mode de métré : au m?

Position :
- pour les gaines techniques paliéres, selon plans
- dans chaufferie, selon plans

3.6.5. IsoLANT REI60 sous DALLE TYPE FIBRASTYROC+PHONIK AVvEC R = 3.95 m2 KW
MINIMUM

Fourniture et mise en place de panneaux composites constitués d’'une ame en polystyréne PSE gris
assemblé avec un panneau de 40mm de laine de roche, un parement de 5mm en fibralith face coffrante,
un parement de 10mm en fibralith face apparente. Pose par fixation mécanique directe sous le plancher,
pose des panneaux bords a bords a joints décalés, compris attaches adéquates suivant les
recommandations du fabricant.

Type : FIBRASTYROC+PHONIK de chez KNAUF ou équivalent.
Support : plancher béton

Epaisseur : 150 mm

Réaction au feu : Euroclasse A2-s2,d0

Résistance au feu : REI60

Résistance thermique du panneau : R = 3.95 m? K/W minimum

Mode de métré : au m?
Position :

- en plafond du RDC du parc de stationnement couvert, selon plans
- en plafond du RDC du local vélos A, poubelles A, local vélos B, chaufferie B, selon plans

3.6.6. DESOLIDARISATION D'OUVRAGES EN BETON

Réalisation de joints de dilatation et construction par interposition d'un polystyréne 2 cm d'épaisseur
compris toutes sujétions.

Aprés réalisation des voiles, sur les rives verticales, dégarnissage du polystyréne, pose d'un fond de joint
agréé SNJF et d'un joint mastic SNJF 1¢re catégorie et fourniture.

Mode de métré :
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- isolant de désolidarisation : au m2
- joint : au ml

Position :
- ensemble des joints de dilatation entre constructions neuves et mitoyens, selon plans

3.7. CANALISATIONS - RESEAUX ENTERRES

3.7.1. CANALISATIONS D'EVACUATION EU-EV-EP

Travaux comprenant :
- terrassements nécessaires
- pose de canalisation PVC - série assainissement - diamétre selon calculs
- enrobage sable
- grillage avertisseur
- remblaiement et évacuation des terres excédentaires
- percements dans murs enterrés et raccords
- branchement a prévoir au présent lot, dans regards prévus ci-aprés
- canalisation EP pour traversée du drainage sous dallage en limite de propriété

compris toutes sujétions d'exécution, pentes, raccords, ...
Mode de métré : au ml compris coudes, tés, raccordements, selon diamétres

Position :
- réseaux EU et EP sous dallage intérieur selon plan

3.7.2. ATTENTES POUR CHUTES DANS DALLAGES

Sur réseau EU et EP, fourniture et pose d'attentes en PVC dépassant de 5 cm du sol fini, diamétre selon
descentes EU et EP.

Mode de métré : a l'unité, selon diamétre

Position :
- ensemble des attentes dans dallage, selon plans

3.7.3. SIPHONS DE soL PVC

Fourniture et mise en oeuvre de siphons de sol a fermeture manuelle dans dallage, en PVC rigide
comprenant un corps a sceller avec platine carrée et sortie verticale, une grille amovible renforcée
solidaire de la cloche, type SIPHON DE COUR de chez NICOLL ou équivalent.

Mode de métré : a l'unité

Position :
- dans dallage porté, selon plans

3.7.4. CURAGE DE RESEAUX ET PASSAGE CAMERA

Ce poste rémunére la prestation de nettoyage par hydrocurage puis passage caméra de tous les réseaux
d’eaux usées en fin d’opération TCE, depuis chaque attente dans les logements jusqu’aux pots de
branchement en limite de propriété, par une entreprise habilitée, avec production d’'un rapport
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d’intervention.
Mode de métré : PM

Position :
- ensemble des réseaux d’eaux usées sur I'opération, selon plans

3.7.5. FOURREAUX

Fourreaux enterrés ou encastrés comprenant :
- terrassements nécessaires
pose de fourreaux et enrobage en béton
grillage avertisseur
pose de fourreaux de diametres selon nécessités études réseaux
remblaiement et évacuation des terres excédentaires

Mode de métré : au ml selon diameétre
Position :

- pour réseaux secs enterrés sous dallage et dans terrain jusqu'a limite prestation lot V.R.D. et lots
techniques

3.8. DRAINAGE

3.8.1. DRAINS
Exécution du drainage périphérique comprenant :
- terrassements

- cunette au mortier

- fourniture et pose d'un drain plastique rigide PVC diamétre 160mm

- remblaiement sur le drain avec matériaux filtrants enrobé de géotextile non tissé synthétique
sur une hauteur de 0,80m minimum

- évacuation des terres a la décharge

Mode de métré : au ml

Position :
- périphérie des parois enterrées, selon plans

3.8.2. REGARDS VISITABLES

Fourniture et pose de regards visitables 400x400mm intérieur pour changement de direction du drainage
y compris le raccordement du drain, cunettes et toutes sujétions. Tampon en fonte hydraulique série
légére. Y compris mise a niveau pendant réalisation des aménagements extérieurs.

Mode de métré : a l'unité selon section intérieure

Position :
- a chaque changement de direction, selon plans

3.8.3. REGARDS DESABLEURS

Fourniture et pose de regard désableur diamétre 1000mm intérieur, pour récupération des eaux de
drainage en extrémité du drain périphérique, y compris le raccordement du regard désableur sur le
réseau VRD par tuyau PVC CR8 de diamétre 200mm minimum, cunettes échelons et toutes sujétions.
Tampon en fonte hydraulique de résistance 250 kN.
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Mode de métré : a l'unité selon section intérieure

Position :
- en extrémité réseau drainage, selon plans

3.9. OUVRAGES EXTERIEURS

3.9.1. MURETS DE CLOTURE EN LIMITE DE PROPRIETE

Réalisation de muret de cléture en limite de propriété, comprenant :

- les terrassements (fouilles, remblaiement et évacuation des déblais),

- le gros béton sous fondation pour mise hors gel,

- lafondation par semelle filante en béton armé a -0.40m du terrain fini, compris armatures,

- le muret en béton armé d’épaisseur 20cm sur semelle filante avec arase supérieure pentée a +0.10m
par rapport fini extérieur ou +1.50m par rapport fini extérieur

- encadrements en béton armé au droit du portail et du portillon selon plans architecte,

- réservation pour incorporation dans le muret des coffrets des différents concessionnaires avec jeu de
pose périphérique de 5¢cm, du visiophone, y compris fourreaux.

- inscription suivant détail architecte du numéro de rue.

Mode de métré :

- terrassements : au m3

- gros béton : au m?3

- semelle filante BA 40x25ht : au m3

- mur en béton armé épaisseur 20cm a +0.10 et +1.50 : au m2
- encadrement béton portillon et portail : a l'unité

Position :

- murets de cl6ture en limite de propriété, suivant plan

3.9.2. LONGRINE POUR PORTAIL COULISSANT

Réalisation en béton armé de longrine enterrée support de portail coulissant au lot serrurerie.

La prestation comprend :

- le terrassement, remblaiement, évacuation des terres,

- le béton de propreté,

- lalongrine en béton armé selon cotes et formes des plans de structure,

- les réservations et scellements divers demandés par le poseur du portail, compris fourreaux pour
amenées électriques

- laréfection des abords a l'identique de I'existant

Section : 0.40 x 0.90 ht
Mode de métré : au ml

Position :
- longrine en pied de portail coulissant

Fait a ,le

L’entreprise,
(cachet et signature)
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