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CHAPITRE | - GENERALITES

ARTICLE 1er - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

La présente consultation est lancée pour la réalisation de missions de maitrise d’ceuvre pour la
construction de logements individuels, intermédiaires et collectifs pour le compte de la société
Le Nid.

Mission de base suivant loi MOP, y compris esquisse, OPC et EXE compléte (exécution en
phases conception et réalisation, y compris établissement des DQE).

Les dispositions du présent marché prendront effet a compter de sa notification au matitre
d'ceuvre.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP sous le nhom de
"maitre d'ceuvre”, sont précisées a l'article Il de l'acte d'engagement.

1.3. SOUS-TRAITANCE

La sous traitance, dans le cadre du présent marché, est régi par la loi n°75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée et le chapitre Il du titre IV du Code des Marchés Publics (décret
n°2006-975).

En application des articles 3.6.1. et suivants du cahier des clauses administratives générales
applicable aux marchés de prestations intellectuelles (cf. arrété du 16 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales, publié au JORF le 16 octobre
2009) le titulaire d’un marché de services peut sous-traiter ’exécution de certaines parties de
son marché a condition d’avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de
chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

L'acceptation par Le Nid confére au sous-traitant le droit au paiement direct pour toute créance
supérieure ou égale a 600 € et dans la limite du montant du sous-traité.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure responsable des prestations réalisées
par son sous-traitant.

L’entreprise titulaire est entierement responsable de Uapplication et du respect des
dispositions contractuelles et réglementaires auprés de son (ses) sous-traitant(s).



6
En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement, son mandataire et la part
des travaux revenant a chaque cotraitant (dans le cas d’un groupement conjoint) devront étre
présentés lors de la remise de l'offre.

1.3.1. - Désignation des sous-traitants

e au moment de Uoffre
Le candidat a un marché doit mentionner sur ’Acte d’Engagement lintervention d’un ou
plusieurs sous-traitant et doit fournir en annexe ce document a la personne publique
contractante une déclaration mentionnant :
a/ la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue :
b/ le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé
c/ les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le
montant envisagé de chaque sous-traité ; sont précisé notamment la date
d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime
des avances, des acomptes, des réfections, des primes, des pénalités ;
d/ le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant par le maitre
d'ouvrage ainsi que les modalités de reglement de ces sommes.
e/ une déclaration de U'entreprise sous-traitante indiquant qu’elle ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
f/ un dossier complet de candidature du sous-traitant comportant :

- prouvant que ladite société est en regle au regard de ses obligations fiscales, au 31
décembre de ’année écoulée, et sociales a une échéance inférieure a 6 (six) mois.

- Silentreprise est en reglement judiciaire, copie du ou des jugements.

- Attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité.

- Justificatifs attestant que l'entreprise est régulierement immatriculée aux registres
obligatoires (Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d'Industrie, Centre de
formalité des entreprises, ...)

- Documents décrivant les moyens techniques et financiers ainsi que les compétences
de Uentreprise (références, qualifications, ...)

Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres documents ou attestations pourront étre exigées en
cas d’obligation réglementaire entrant en vigueur aprés le lancement de la présente
consultation.

Dans la mesure ou la présentation du sous-traitant intervient en méme temps que Uoffre, la
notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de

paiement.

e encours de marché
En vue d'obtenir 'acceptation de chaque sous-traitant et U'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance, le titulaire remet un contre récépissé a la
personne représentant le pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception une déclaration spéciale ou Acte Spécial (DC4) mentionnant :

— lanature et le montant des prestations sous-traitées

— le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant

— les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :

— les modalités de calculs et de versements des avances et acomptes

— la date ou le mois d'établissement des prix

— les modalités de mise a jour et/ou de révision des prix

— les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions, et retenues diverses
— le compte a créditer



De plus le titulaire doit fournir :

- une déclaration de Uentreprise sous-traitante indiquant qu’elle ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

- un dossier complet de candidature de Uentreprise sous-traitante comportant :

- prouvant que ladite société est en regle au regard de ses obligations fiscales, au 31
décembre de 'année écoulée, et sociales a une échéance inférieure a 6 (six) mois.

- Silentreprise est en reglement judiciaire, copie du ou des jugements.

- Attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité.

- Justificatifs attestant que l'entreprise est régulierement immatriculée aux registres
obligatoires (Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d'Industrie, Centre de
formalité des entreprises, ...)

- Documents décrivant les moyens techniques et financiers ainsi que les compétences
de Uentreprise (références, qualifications, ...)

Cette liste n’est pas exhaustive : d’autre documents ou attestations pourront étre exigées en
cas d’obligation réglementaire entrant en vigueur apres le lancement de la présente
consultation.

Tout dossier incomplet et/ou comportant des éléments ne respectant pas les dispositions
énumeérées ci-dessus se verra rejeté par Le Nid. Cette disposition entrainera la suspension du
délai d’agrément ; ce délai courra jusqu’a obtention des documents et attestations demandées.
Etant entendu que lUintervention du sous-traitant sera strictement interdite jusqu’a notification
au titulaire par Le Nid de son agrément consistanten :

- lacceptation du sous-traitant

- lagrément de ses conditions de paiement.

La réception par le titulaire d’'une copie de la déclaration spéciale ou acte spécial de sous-
traitance formalisera cet agrément.

Le titulaire du marché doit également justifier d’'une main levée de nantissement correspondant
a la somme sous-traitée ou une attestation sur 'honneur certifiant que le marché n'est ni nanti,
ni cédé a un organisme bancaire.

Les signatures apposées sur certains documents (ex : attestations, déclarations de sous-
traitance) devront étre originales : aucune signature scannée ou photocopiée ne sera
acceptée.

Le silence de la personne représentant le pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a
compter de la réception des documents susmentionnés par ses soins vaut acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

En cas de marché passé a des entreprises séparées, certaines d'entre elles pourront étre
amenées a sous-traiter leurs travaux. Dans ce cas, elles devront impérativement faire connaitre
leur(s) sous-traitant(s) et le montant des prestations sous-traitées lors de la remise de leur
offre.

En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement, son mandataire et la part
des travaux revenant a chaque membre devront étre présentés lors de la remise de ['offre.

Modalités de paiement du sous-traitant
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Toute sous-traitance ou co-traitance occulte aprés la signature du marché sera sanctionnée
par la résiliation du marché aux risques et périls de l'entreprise titulaire du marché (article
46.3e du C.C.A.G.).

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION- DECOMPOSITION EN TRANCHES

Le présent contrat est régi par la loi n® 85.704 du 12 juillet 1985 modifiée par le décret n°88.1090
du 1er décembre 1988 et les textes d'application (décret n® 93.1268 du 29 novembre 1993,
arrété du 21 décembre 1993...), Uordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 et la loi n°® 2009-323
du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 'exclusion dite « MOLLE ».

1.4.1 En conséquence, la mission de maitrise d'ceuvre comporte les éléments de
missions suivants :
Les éléments de mission de base inclus au contrat sont ceux indiqués ci-apres :

e Etudes d’esquisse

o Etudes d'avant-projets (sommaire et définitif),

e Etudes de projet,

e Assistance apportée au Maitre d'Ouvrage pour la passation du ou des contrats de
travaux,

e Visa.

e Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux,

e Assistance apportée au Maitre d'Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achevement.

Et autres missions complémentaires indiquées ci-apres :

- EXE compléte : Documents d’exécution en phases conception (intégrant 'établissement des
DPGF) et réalisation
- OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination

Le contenu des éléments de mission de maitre d'oeuvre est précisé dans le décret
susvisé (article 3 et suivants) et complété aux annexes | et Il de l'arrété du 21 décembre
1993 relatif aux "Modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'oeuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé",
rappelé au CCTP du présent marché.

1.4.2 - Décomposition en tranches

Sans objet



1.4.3 - Mode de dévolution des marchés de travaux
La dévolution des travaux sera effectuée en marché tout corps d’état ou en lots séparés.

Le Maitre d'ouvrage fera connaitre les modalités d'attribution au plus tard avant le
commencement des études de projet.

Le forfait de rémunération fixé a l'acte d'engagement tient compte de cette disposition.

1.5. DISPOSITIONS GENERALES

1.5.1. Maitre d'ouvrage (Pouvoir Adjudicateur)

LE NID
26 Boulevard du 21°™ Régiment d’Aviation
54 000 NANCY

1.5.2. Conducteur d'opération / Mandataire

Néant

1.5.3. Maitrise d’ceuvre

La mission du mandataire du groupement est de représenter 'ensemble des membres
vis-a-vis du Pouvoir Adjudicateur et de coordonner les prestations des membres du
groupement.

La mission du mandataire est détaillée en annexe du présent CCAP.

1.5.4. Controle technique

Un bureau de Contrdle sera mandaté par LE NID pour assurer une mission de Contréle
Technique.

Le maitre d’ceuvre devra se soumettre, sans frais supplémentaire, a 'ensemble des

observations du bureau de controle, que le maitre d’ouvrage aura désigné, afin d’obtenir
un accord sans réserve tant au stade des études qu’en cours de réalisation de 'ouvrage.

1.5.5. Autres intervenants dans ’opération

Le maitre d'ouvrage communiquera au maitre d'ceuvre la liste nominative et leurs
missions respectives des autres intervenants dans Uopération.

[ ] Programmiste
[] Géometre

[ ] Géotechnicien
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|:| Coordonnateur SPS (phases conception et réalisation).
[ ] Maitre de chantier (OPC) si différente de la maitrise d’ceuvre

[] Autres

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante (Par
dérogation a Uarticle 4.1. du CCAG-PI (cahier des clauses administratives générales, applicable
aux marchés publics de prestations intellectuelles)) :

A/

PIECES PARTICULIERES

L'acte d'engagement et ses annexes,

Le présent CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulieres) et ses
annexes,

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) qui définit le contenu
des éléments de missions,

La notice programme,

Les ordres de service destinés au maitre d’ceuvre.

Les ordres de services sont écrits; ils sont signés par la personne publique, datés
et numérotés.

Ils sont adressés en deux exemplaires au titulaire; celui-ci renvoie
immédiatement Uexemplaire original a la personne publique aprés 'avoir signé
ety avoir porté la date a laquelle il l'a regu.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'une décision appellent des
réserves de sa part, il doit sous peine de forclusion, les présenter par écrit a la
personne publique, dans le délai mentionné sur lesdits ordres de service ainsi
qu'il est précisé par l'article 3.8.2 du CCAG.

Le titulaire se conforme strictement aux décisions qui lui sont notifiées dans le
cadre du marché, qu'elles aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.

Les décisions relatives a des prestations sous-traitées sont adressées au
titulaire qui a seul qualité pour présenter des réserves.

Le démarrage de certaines prestations par voie d’ordre de service pourra
intervenir dans un délai supérieur a six mois a compter de la date de notification
du marché. Le titulaire devra donc se conformer aux prescriptions de ces ordres
de service et ne pourra pas recourir aux dispositions prévues a Uarticle 3.8.3 —
2™ glinéa du CCAG.
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B/ PIECES GENERALES

— Le CCAG-PI (cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles) approuvé par Uarrété du 16 septembre 2009,
envigueur lors de la remise des offres,

— Ledécretn©93.1268 du 29 novembre 1993,
— L'arrété du 21 décembre 1993,

— Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics
de travaux en vigueur lors de la remise des offres.

ANNEXE N°1 - Travaux de Génie Civil
ANNEXE N° 2 - Travaux de Batiment

— Les cahiers des clauses spéciales de documents techniques unifiés (DTU)
énumeérés aux annexes 1 des circulaires du Ministére de 'Economie et des Finances
relatives aux cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

3.1.TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors TVA.

3.2. NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

En méme temps que la notification du marché, il est remis a la demande du maitre d'ceuvre,
une copie de Uoriginal de Uacte d’engagement certifié conforme et portant la mention « copie
certifiée conforme a UlUoriginal délivrée en unique exemplaire» pour étre remise a
'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti
conformément a la loi n® 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par 'ordonnance 2000-1223 2000-12-
14, facilitant le crédit aux entreprises.
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CHAPITRE Il - PRIXET REGLEMENT DES
COMPTES

ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

Le marché est rémunéré par un forfait. Le montant des honoraires est réputé comprendre
toutes les dépenses liées a 'exécution du contraty compris les frais généraux, frais
d’assurances, impo6t et taxes et assurer au Maitre d’ceuvre une marge pour risques et bénéfices.

Le montant de rémunération sera calculé lors de l'estimation de travaux fourni par le
mandataire.

ARTICLE 5 - PRIX

Le prix du marché de maitrise d'ceuvre est ferme non actualisable ni révisable pour l'ensemble
des éléments de mission du marché.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1.- AVANCE

Sans objet.

6.2. - ACOMPTES

Sans objet.

6.3. SOLDE

Apres constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26 du
présent CCAP, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de 'ouvrage une demande de paiement du
solde sous forme d'un projet de décompte final.
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6.3.1. Décompte final

Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :
a) Leforfaitde rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus

b) Larémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l'exécution
de l'ensemble des missions.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.3.2. Décompte général - Etat du solde

Le maitre de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
1. Le décompte final ci-dessus

2. Le montant en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence
entre le décompte final et le décompte antérieur.

3. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie a l'article 19
du présent CCAP.

4. Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'oeuvre en
application du présent marché.

5. L'incidence de la TVA

Le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre le décompte général et l'état du solde.
Ce dernier dispose d’un délai de 60 (soixante) jours au plus pour renvoyer ces
documents revétus de sa signature avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs
pour lesquels il refuse de les signer.

Le décompte général devient définitif dés l'acceptation par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n’a pas renvoyé le décompte général signé au
représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au
paragraphe ci-avant, ou encore, dans le cas ou, 'ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas
motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par lui ; il
devient alors le décompte général et définitif du marché.

Dans le cas d’un groupement, seul le mandataire est habilité a signer le décompte
général au nom du groupement ; il est également le seul habilité a formuler des réserves
ou a refuser de signer le décompte général.
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6.4 - Délais de paiement

Reglement des acomptes dans un délai maximal de 45 jours a compter de la date de réception
des notes d'honoraires (décret 2013-269 du 29 mars 2013).

A défaut pour le maitre d'ouvrage de respecter le délai de paiement ci-dessus indiqué, le taux
applicable aux intéréts moratoires sera le taux d'intérét légal majoré de deux points.

Suspension des délais

Si du fait du titulaire, il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toutes les
opérations nécessaires au paiement, le délai de paiement est prolongé d'une période de
suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois par facture et par l'envoi par le pouvoir
adjudicateur au titulaire, et ce avant 'ordonnancement ou le mandatement, huit jours au moins
avant l'expiration du délai de paiement, d'une lettre recommandée avec avis de réception
postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables au titulaire s'opposent au paiement, et
précisant notamment les pieces a fournir ou & compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a
pour effet de suspendre le délai de paiement.

La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par le pouvoir adjudicateur de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal envoyé par le titulaire comportant la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pieces transmises.

Si le délai restant a courir a compter de la fin de la suspension est inférieur a 15 jours, le délai de
paiement sera alors de 15 jours.
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CHAPITRE Ill - DELAIS - PENALITES POUR

RETARD

ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES - PHASE "ETUDES"

7.1. - ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE

7.1.1. Délais

Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés dans l'acte d'engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

— 1lerélément

(selon le premier élément)

ESQ : Date de l'accusé de réception par le maitre d'oeuvre, de la notification du
marché (par dérogation a U'article 13.1.2. du CCAG PI).

— Les éléments ou parties d'éléments suivants

APS
APD
PRO
EXE

OPC

DOE

Date de l'accusé de réception par le
maitre d'oeuvre du prononcé de la
réception du document d'études

le précédent, dans l'ordre chronologique
de déroulement de l'opération.

Date de réception des travaux

7.1.2. Pénalités pour retard

Par dérogation a Uarticle 14.1. du CCAG PI, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d'étude, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché a :

75 € HT par jour de retard sur tous les éléments de missions du marché.



7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

7.2.1. Présentation des documents
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En application de l'article 26.4.2 du CCAG-PI le maitre d'ceuvre avise le maitre de
l'ouvrage, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et des heures fixées
pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de s’y faire représenter.

7.2.2. Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d'oceuvre au maitre de 'ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-apres précise le nombre d'exemplaires a fournir.
Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous
dans le cadre de l'opération envisagée.

Document

APS
APD

PRO

DCE

DOE

Nombre d'exemplaires

S5ex
S5ex papier

6ex + 1 CD Rom au format PDFcontenant [’ensemble
des données constitutives du dossier PRO

4ex papier + 1 CD Rom au format PDF pour les pieces
écrites et au format Excel protégé pour les CDPGF+ 1
CD Rom de plan AUTOCAD contenant l’ensemble des
données constitutives du dossier DCE

4ex papier + 1 CD Rom au format PDF+ 1 CD Rom de
plan AUTOCAD

7.2.3. Délais d’approbation par le maitre d'ouvrage

Par dérogation au premier alinéa de l'article 27 du CCAG-PI, la décision par le maitre de
l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents d'études ci-dessus doit intervenir avant 'expiration des délais ci-dessous :

APS
APD
PRO
DCE

4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines

délais qui courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre de
l'ouvrage du document d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme recgue avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a
'article 27, deuxieme alinéa, du CCAG-PI (acceptation tacite).
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En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis,
apres présentation par le maitre d'oeuvre des documents modifiés, des mémes délais
que ceux indiqués ci-dessus.

ARTICLE 8 - PHASE "TRAVAUX"

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES
ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13.1.1. du
CCAG applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par les titulaires des marchés de travaux et qui lui sont transmis par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Apres vérification, le projet de
décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2. du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet
au maitre d'ouvrage, en vue du paiement, l'état d'acompte correspondant accompagné de la
«fiche navette des délais », qu'il notifie a l'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.

8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de
l'entrepreneur est fixé a 10 jours a compter de la date justifiée de 'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise du projet de décompte par Uentrepreneur chez
le ou au maitre d'ceuvre.

Toutefois, si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre de l'ouvrage était
contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, le montant de
ces intéréts serait déduit de la rémunération due au maitre d’ceuvre selon la formule
suivante :

I=MxTx(R+10)
360 x 100

dans laquelle :

M : montant de ['état d'acompte ;
T:taux d'intérét légal fixé par arrété du Ministere de l'Economie
R : retard en nombre de jours.



18
8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai de vérification n'est pas respecté et indépendamment des intéréts moratoires
évoqués a larticle 8.1.1. ci-avant, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le taux par jour de retard y compris les dimanches et jours fériés est fixé a
1/3000°™ du montant, en prix de base hors TVA de l'acompte de travaux correspondant.

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par l'entrepreneur conformément a l'article 13.3. du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
maitre d'ceuvre établit dans les conditions dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Par dérogation a l'article 13.4 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux
marchés de travaux (arrété du 08 septembre 2009), Le Nid peut contester le contenu du projet
de décompte général.

Le représentant de Le Nid retourne au maitre d'ceuvre le projet de décompte général
accompagné de ses observations. Charge au titulaire de les prendre en compte et de les
intégrer dans une nouvelle version. Le maitre d'ceuvre transmet alors le nouveau projet de
décompte général ainsi rectifié au maitre d'ouvrage qui le signera dans les conditions prévues
au 13.4.2. du CCAG travaux.

8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et ['établissement du décompte
général est fixé a 15 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.

Toutefois, si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre de l'ouvrage était
contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, le montant de
ces intéréts serait déduit de la rémunération due au maitre d’ceuvre selon la formule
énoncée a l’article 8.1.1. ci-avant.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard y compris les dimanches et
jours fériés est fixé a 1/3000eéme du montant du décompte général.
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Si le maitre d'oeuvre n'a pas transmis au maitre de l'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de l'ouvrage le met en
demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de
décompte aux frais du maitre d'oeuvre défaillant.

8.3. INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

8.3.1. Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois a compter de la date
de réception par le maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation.

8.3.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans linstruction du mémoire de réclamation, le maitre d'ceuvre
encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris
samedi, dimanche et jours fériés, est fixé a 50 Euros.
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CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE
MAITRISE D'OEUVRE JUSQU'A LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution
des études :

= d'Avant-projet Définitif

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a l'enveloppe financiere arrétée par le maitre de
l'ouvrage a l'article 2 de l'acte d'engagement, le maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner
les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses
études pour aboutir a un projet compatible avec l'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Apres réception de l'Avant-Projet Définitif par le maitre de 'ouvrage, un avenant fixe le montant
du codt prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter sous réserve des
sanctions prévues a l'article 13 ci-aprés.

Le co(t prévisionnel des travaux (C.P.T.) est le montant additionné de toutes les prestations
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage comme détaillé dans le dossier
PROGRAMME au chapitre ECONOMIE DE L'OPERATION.

Toute modification du programme demandée par le maitre d'ouvrage ayant une incidence sur le
codt prévisionnel des travaux fera 'objet d'un avenant au contrat. Cet avenant fixera la
modification et le nouveau codt prévisionnel des travaux (NCPT).

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Sans objet
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ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Sans Objet

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt par
le taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de 'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre d'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le co(t des travaux tel qu'il résulte
de la consultation (colt de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) ou TPO1 (catégorie infrastructure) pris
respectivement au mois mo des offres travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché
de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres
infructueux ou la consultation sans suite.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit
a aucune rémunération complémentaire pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le
seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 75
jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de 'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 75
jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre
d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle
consultation.
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La construction sera soumise aux obligations NF Habitat.

Le projet établi par le maitre d'ceuvre sera validé par CERQUAL. En cas de non-conformité ou
observations par un organisme certificateur désigné par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre
devra apporter, sans frais supplémentaire, toutes les modifications utiles et nécessaires a la
validation du projet par CERQUAL.

De méme, le maitre d'ceuvre devra s'assurer que les travaux réalisés soient conformes aux
exigences NF Habitat.

Les obligations liées a NF Habitat sont également applicables pour le Bureau de Contrble qui
sera désigné par Le NID.
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CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE
MAITRISE D'OEUVRE APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
maiftre de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux
des marchés, commandes de travaux et prestations incluses dans la mission de mattrise
d'ceuvre.

ARTICLE 15- CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois de remise de l'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats
de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est fixé a 12000€/m? maximum. Aucune tolérance n’est
acceptée pour un surcolt des travaux.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Conformément a Uarticle 16, aucun seuil de tolérance n’est accepté.
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ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Sans objet

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Sans objet

ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance définit a 'article 17
des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage - par
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET, AOR et
OPC.

ARTICLE 21 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des travaux" (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs avec
copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur
dans un délai de 75 Jours, dans les conditions précisées a l'article 3.8.1. du CCAG applicable
aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

a la modification du programme initial entrainant une modification du projet,

a la notification de la date de commencement des travaux,

au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle,

a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus,

a Uinterruption ou ajournement des travaux,

+ a la modification de la masse des travaux susceptibles d’apporter un changement dans
importance des diverses natures d’ouvrages,

* & o o

*

sans avoir recueilli au préalable l'accord écrit du maitre d'ouvrage.

Une copie des ordres de service doit étre remise au matitre de l'ouvrage qui peut s'assurer a tout
moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.
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ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE

TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 23 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de l'exécution des
travaux incombe au maitre d'oeuvre qui est l'unique responsable du controle de l'exécution des
ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

Le maitre d’ceuvre sera chargé de donner son avis sur les demandes d’agrément de sous
traitance pour les entreprises de travaux. Il sera donc destinataire de l'ensemble des
documents et devra les retransmettre au maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais.

ARTICLE 24 - UTILISATION DES RESULTATS

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
maitre de l'ouvrage et du maitre d'ceuvre en la matiére est l'option A telle que définie au chapitre
V du CCAG-PI, article 25.

ARTICLE 25 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission tels que définis a
l'article 1.4. du présent CCAP.

Cet arrét concrétisé par la résiliation du marché effectif au terme de ['élément de mission
considéré n'entrainera pas le versement d'indemnité au profit du titulaire.
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ARTICLE 25 bis - PRISE EN CHARGE DE SURCOUT DES TRAVAUX EN CAS
D'ERREUR DE CONCEPTION

En cas d'erreur de conception entrainant des dommages et la nécessité de réaliser des travaux
non prévus, en vue de réparer cette erreur, ayant pour conséquence un surcodt pour le maitre
d'ouvrage, ce surco(t sera intégralement pris en charge par le titulaire.

Cette mesure est applicable a tout moment au cours d'exécution des travaux.

ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maftre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de "garantie de parfait achevement"
(prévue a l'article 44.1. -2éme alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou apres
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées
a la fin de cette période. Dans cette hypothése, l'achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre,
par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.
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CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE
CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait le cas échéant, application des articles 29 a 37 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

27.1. RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Aucune indemnité de résiliation en sera due au titulaire et aucun délai de préavis n'est fixé par
le présent marché.

27.2. RESILIATION SUR DEMANDE DU MAITRE D'OEUVRE

Conformément a l‘article 31.1 du CCAG PI, si le maitre d'oeuvre rencontre des difficultés
imprévisibles dont la situation nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion
avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre d'ouvrage.

Les prestations réalisées seront réglées avec abattement de 10 % des prestations déja

rémunérées ou a rémunérer.

27.3 RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D'CEUVRE OU CAS PARTICULIERS

Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG-PI la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre de
l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite
au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (article 30.1. du CCAG-PI), les prestations sont
réglées sans abattement.

Par dérogation a l'article 32 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du présent CCAP ou bien
dans le cas d'appel a la concurrence infructueux lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t
prévisionnel.

En complément de l'article 32 du CCAG-PI, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire dans
le cas ol ce dernier est radié du tableau de l'ordre des Architectes.

Le non respect par le titulaire d’'une ou plusieurs clauses mentionnées dans les documents
contractuels prévus a larticle 2 du présent CCAP, entrainera la mise en ceuvre du dispositif
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prévu ci-apres, ainsi qu’en cas de non respect des dispositions réglementaires en vigueur lors
de 'exécution du marché.

Le Nid fera application de Uarticle 32 du CCAG pouvant entrainer la résiliation pour faute du
titulaire. Aucune indemnité de résiliation ne sera due au titulaire.

Le Nid pourra envisager la possibilité de recourir a un tiers aux frais et risques du titulaire en cas
de résiliation du marché pour faute dudit titulaire, dans les conditions fixées au 36.1. du CCAG.

Dans ce cas, le titulaire défaillant prend en charge le surcolt engendré par la passation d’un
nouveau marché, suivant les dispositions de ’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005.
Ce nouveau marché portera sur les prestations non exécutées (et/ou non-conformes) par le
premier contrat. Le titulaire défaillant se verra notifier, par Le Nid, la décision de passer un
nouveau marché. Le titulaire dispose d’un droit a suivre le marché de substitution afin de
préserver ses intéréts.
La mise en demeure pour résiliation en frais et risques exposera :

- les motifs de la mise en demeure

- lindication d’un délai raisonnable permettant au titulaire de remédier a la situation

- la sanction encourue en cas de manquement avéré, a savoir la résiliation du marché

simple ou aux frais et risques.

Sans réaction suite a la mise en demeure, Le Nid résiliera unilatéralement le marché.
Cette décision sera motivée ; elle mentionnera le type de résiliation et sa date d’effet. La
décision de résiliation sera, dans la mesure du possible, accompagnée d’un décompte de
liquidation.

Lutte contre le travail dissimulé : Suite & un contréle, si le titulaire ou un des membres du
groupement titulaire ne respecte pas ses obligations au regard de la réglementation sur le
travail dissimulé, Le Nid mettra en demeure le titulaire de régulariser sa situation. Ce dernier
doit apporter la preuve qu’il a mis fin a la situation litigieuse dans le délai fixé par la mise en
demeure. Si cette disposition n’est pas suivie d’effet, le pouvoir adjudicateur procédera a la
résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire et/ou appliquera une pénalité
correspondant a 10 % (dix pour cent) du montant T.T.C. du marché, conformément aux
dispositions de Uarticle L8222-6 du Code du Travail. Le montant de cette pénalité ne pourra
toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code
du travail en matiére de travail dissimulé.

La pénalité financiere sera uniquement appliquée si le Nid subit lui-méme une sanction
financiéere du fait de cette situation.

27.4 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent, en complément de Uarticle 30.2. du CCAG-PI, sont applicables en
cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.
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En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a ’administrateur judiciaire
une mise en demeure lui demandant s’il entend reprendre les obligations du titulaire. Dans le
cas d’une procédure simplifiée sans administrateur cette mise en demeure est adressée au
titulaire si, en application de lUarticle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de 'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée par le pouvoir
adjudicateur. Ce délai d’un mois, édicté a Uarticle L622-13 du code de commerce, peut étre
prolongé ou raccourci si, avant Uexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre Uexécution du marché, ou a Uexpiration du délai d’un mois annoncé ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée dans les mémes
conditions qu’en cas de redressement judiciaire, sauf si le jugement autorise expressément le
maintien de Uactivité de Uentreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur pourra

accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier
le marché sans indemnité pour le titulaire.

27.5. CONCERTATION PAR UN TIERS

En cas de différence portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties
conviennent de saisir pour avis le Président de U'ordre des Architectes ou son représentant
avant toute procédure judiciaire.

Cette saisine intervient sur Uinitiative de la partie la plus diligente.

La juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Nancy.

ARTICLE 28 - CLAUSES DIVERSES

28.1. COORDINATION EN MATIERE DE COORDINATION DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

L’opération, objet du présent marché releve de la catégorie Il. au sens du code du travail (Loi
n°2008-67 du 21 janvier 2008).

L'identité du coordonnateur sera communiquée au maftre d'ceuvre par ordre de service.

28.1.1. Principes généraux

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux
articlesL4121-1 3 4121-5, 4522-1 et 4612-9 du code du travail.



30
La nature et 'étendue des obligations qui incombent au maftre d’ceuvre en application
des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par lUintervention du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S. ».
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28.1.2. Autorité du Coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans
délai et par tous moyens, de toute violation par les intervenants y compris des
entreprises des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

28.1.3.Moyens donnés au Coordonnateur S.P.S.

28.1.3.1. Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au bureau de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

28.1.3.2. Obligations du maitre d’ceuvre
e Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :

— tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d’exécution

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs

— laliste tenue ajour des personnes gu’il autorise a accéder au chantier

— le calendrier détaillé d’exécution

e Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions gu’il
organise dans le cadre de ’exécution de sa mission.

e Le maitre d’ceuvre s’engage a :

— fournir au coordonnateur S.P.S. a sa demande, tous autres documents et
informations nécessaires au bon déroulement de sa mission

— respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S.
et les intervenants, définies par le maitre d’ouvrage. Celles-ci font Uobjet d’un
document notifié au maitre d’ceuvre et qui sera annexé au présent marché.

e |e maitre d’ceuvre donne suite pendant toute la durée de ’exécution de sa mission,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend
entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d’ouvrage.



32
e Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur S.P.S.

e Pour lanalyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le
coordonnateur S.P.S. et integre son avis dans le rapport d’analyse des offres

e |Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur
S.P.S. dans le registre journal de la coordination.

e Démarrage des travaux :

Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il
aura été informé par le coordonnateur S.P.S. de lintégration du/des plan(s)
particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

e Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsque
les obligations édictées a Uarticle R4533-1 du code du travail seront remplies.

28.2. CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés
comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les
stipulations de l'article 3.4.3 du CCAG-PIl sont applicables.

En conséquence les articles du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article
37) et les autres cas de résiliation (article 39) s'appliquent dés lors qu'un seul des co-traitants
du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles ou dans une des
situations prévus a Uarticle 27.3 ci-avant.

28.3. SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie arrét du chef d'un des co-
traitant retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de
la somme pour slreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

28.4. RESPONSABILITES

D'une facon générale, les maitres d'ceuvre assument les risques et responsabilités découlant
des lois, reglements et normes en vigueur.

A ce titre, les maitres d'ceuvre répondent notamment des responsabilités et garanties édictées
par les articles 1382 et suivants, 1792, 1792-2, et 1793-3 du Code Civil.

D'une fagon générale, il incombe au maitre d’ceuvre l'obligation de recueillir les informations
nécessaires a l'établissement du projet.

Le maitre d’ceuvre est en effet titulaire d’'une obligation générale de renseignement. Il lui
appartient de collecter les données accessibles et de requérir toutes les autres du maitre de
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Uouvrage. Il ne saurait réaliser sa mission avec des informations insuffisantes et sera tenu pour
responsable de ne pas avoir mis en ceuvre les démarches nécessaires.

Le maitre d’ceuvre doit notamment :

e vérifier que le maitre de 'ouvrage dispose du droit de construire dans '’emprise consacrée
au projet.

e avertir Le Nid des risques que pourraient encourir les immeubles voisins.

e S'assurer de disposer de toutes les informations nécessaires quant a la nature du sol et du
sous-sol aux fins de connaitre la résistance du terrain, sa structure géologique, les
différents réseaux enterrés et le niveau de pollution des sols.

e se préoccuper du niveau sonore afin d’envisager des matériaux adaptés a la construction.

e concevoir des constructions qui respectent la servitude de passage d’un propriétaire
voisin.

e recommander au maitre de l'ouvrage la souscription d’assurances, notamment lorsque
l'opération envisagée présente des risques particuliers

L’architecte a, également, un devoir d’information juridique. Il se doit de connaitre la
réglementation et les contraintes administratives relatives au projet objet du marché. Ainsi, il
doit s’assurer que le projet envisagé respecte les prescriptions et les contraintes
administratives. L’architecte pourra voir sa responsabilité engagée pour un dossier de demande
de permis de construire ne respectant pas le plan d’occupation des sols ou pour un projet non-
conforme aux exigences de sécurité incendie (liste non exhaustive).

Le maitre d’ceuvre doit s’assurer de I’état du sol, méme si son étude est réalisée par un tiers. En
effet, le maitre d'ceuvre, en charge de la conception d’un projet et de U’établissement des plans
du permis de construire, doit concevoir un projet réalisable qui tienne compte des contraintes
du sol.

PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS

Le MAITRE D’OEUVRE s'engage a ne préconiser que des procédés ou méthodologies de
technique courante et/ou des matériaux traditionnels.

Par travaux de technique courante, il faut entendre ceux dont la réalisation est prévue avec des
matériaux et suivant des procédés traditionnels ou normalisés et conformes aux normes
francaises homologuées, visées aux marchés, aux regles de calcul et cahiers des charges
D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des charges et/ou regles établies par les
organismes professionnels.

Au cas ou le MAITRE D’OEUVRE déciderait la préconisation de procédés ou de méthodologies
de technique non courante et/ou l'utilisation de matériaux non traditionnels, il s'engage a en
informer préalablement le MAITRE D'OUVRAGE.

A défaut, il sera responsable des conséquences qui pourraient en résulter pour le MAITRE
D'OUVRAGE, notamment en matiere de refus de garantie par l'assureur du MAITRE D'OUVRAGE,
tant en "dommages-ouvrage", qu'en responsabilité civile décennale et hors décennale.

Le MAITRE D’OEUVRE veillera, tout particulierement avant le début des travaux a ce
qu'aucune imprécision ou contradiction pouvant éventuellement engager ultérieurement
sa responsabilité ou celle du MAITRE D'OUVRAGE, n'existe dans les pieces du Marché,
plans, plans de vente, notice descriptive de vente, CCTP.
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28.5. ASSURANCES

28.5.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

Les maitres d'ceuvre déclarent étre titulaires de garanties couvrant les risques inhérents
a l'exercice de leur profession :

— leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code
Civil et conformément a l'article L 241-1 du Code des Assurances, et aux clauses
types prévues a l'annexe | a l'article A 243-1 du Code des Assurances ;

— lesrisques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception ;

— la garantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments
d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code Civil ;

— lesdommages immatériels consécutifs apres réception ;
— les conséquences des erreurs sans désordre avant réception.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une
clause d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier
1978 et par l'annexe 1 a l'article A 243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux
travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

28.5.2. Autres assurances individuelles

Les maitres d'ceuvre déclarent étre titulaires, en outre, des garanties couvrant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile gu'ils sont susceptibles d'encourir
vis-a-vis des tiers et du maitre de l'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages
corporels et/ou matériels) survenant pendant ou apres les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la
construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux
biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

28.5.3. Dispositions communes aux paragraphes 28.5.4.1. et 28.5.4.2.

Attestations

Les maitres d'ceuvre devront joindre a leur soumission une attestation, émanant de
leur compagnie d'assurance, conforme au modele annexé, ainsi que les attestations
de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, les matftres d'ceuvre devront justifier a tout
moment du paiement de leurs primes d'assurances, ainsi que de celles de leurs
sous-traitants. Aucun réglement ne sera effectué par le maitre d'ouvrage aux
maitres d'ceuvre si ceux-ci ne produisent pas les justificatifs correspondants.
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre d'ouvrage
se réserve le droit d'exiger de la part des maitres d'ceuvre, la souscription d'une
assurance complémentaire et a défaut de souscrire ladite assurance pour le compte
de ce dernier, et/ou de ses sous-traitants. Dans cette hypothese, le montant de la
prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la premiére situation présentée
par les maitres d'oceuvre.

En outre, sauf ce qui est dit au paragraphe 28.4.4., la fourniture des justificatifs et
l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées aux
paragraphes 28.5.4.1. et 28.5.4.2., constituent un préalable a la passation des
marchés.

Le maitre d'ouvrage a en conséquence la possibilité, en cas de non-respect par les
maitres d'ceuvre de ces obligations et hormis la souscription par lui d'assurance
complémentaire a la charge des maitres d'ceuvre, de résilier le contrat aux torts de
cette derniere.

Franchises

Les franchises applicables en cas de sinistre seront supportées intégralement par le
ou les responsables.

28.5.4. Assurances souscrites par le maitre d'ouvrage pour le compte des
intervenants

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de souscrire tant a son profit qu'a celui de
l'ensemble des locateurs d'ouvrage et éventuellement des fabricants :

28.5.4.1. Une police de type Tous Risques Chantier garantissant l'ensemble des risques
accidentels en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis-a-
vis des tiers pendant cette période.

28.5.4.2. Une police unique permettant a l'ensemble des intervenants de bénéficier,
pour l'ouvrage objet du marché, des garanties obligatoires prévues par la loi 78-
12 du 4 janvier 1978, et éventuellement des garanties facultatives
d'effondrement, de bon fonctionnement, de dommages subis par les parties
anciennes a la suite de l'exécution des travaux neufs, de dommages
immatériels consécutifs et des garanties visées au 28.4.1.

Au cas ou le matftre d'ouvrage souscrirait une police Tous Risques Chantier ou
une police unique, les intervenants s'engagent a adhérer a la police ou aux
polices ainsi souscrite (s) par le maitre de l'ouvrage auquel ils donnent mandat
pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérét commun des
parties concernées.

L'accord sur la souscription d'une PUC ou d'une TRC par le maitre d'ouvrage au
profit de 'ensemble des intervenants constitue une condition fondamentale de
la recevabilité des offres et le mandat écrit et irrévocable mentionné ci-dessus
est un préalable a la passation des marchés.
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Le maitre de l'ouvrage prendra a sa charge le colt global de la PUC et/ou de la
TRC, les situations des maitres d'ceuvre, traitants directs et sous-traitants
étant, en conséquence, réglées hors assurances de ces risques.

Dans cette hypothese, les maitres d'ceuvre seraient dispensés des obligations
prévues aux articles 28.5.4.1. et 28.5.4.2. exclusivement en ce qui concerne les
garanties acquises au titre de la ou des police (s) souscrite (s) par le maitre
d'ouvrage.

La prise en charge par le maitre d'ouvrage de la prime d'assurance décennale
ne dispense pas les intervenants de payer toutes taxes parafiscales telles que
la taxe fixée actuellement a 0,40 % pour le fonds de compensation.

Il est bien précisé, a ce propos, que les garanties préconisées par le maitre
d'ouvrage au profit de l'ensemble des intervenants seront accordées selon les
clauses et conditions (en particulier de délimitation, de montant de garantie,
de franchise et d'exclusion) des polices effectivement souscrites et que la
souscription par le maitre d'ouvrage de ces garanties n'exonére en aucune
fagon les intervenants de leurs risques et responsabilités et ne les dispense
pas de souscrire les assurances complémentaires qu'ils jugeraient
nécessaires.

28.6. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a Uarticle 6 du CCAG PI, le maitre d'oeuvre assure le role qui lui est imparti par
la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiene, de
conditions de travail et de la sécurité sur le chantier.

28.7. CLAUSES DIVERSES

Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) devra fournir tous les 6 (six) mois, et ce
pendant toute ’exécution de son marché, 'ensemble des documents et attestations visés aux
articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du Travail. Ils seront a fournir au plus tard
pour les 31 mars et 30 septembre de chaque année jusqu’a la fin du marché.

De plus, le titulaire devra fournir pour le 31 mars de chaque année, les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents que celui-ci est en regle au regard de
ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre de ’année écoulée.

En cas de retard, une pénalité de 10 € par jour calendaire sera appliquée sans préavis, ni mise
en demeure préalable.

En cas de groupement d’entreprises ou de sous traitance, cette exigence s’applique a chaque
opérateur économique, sans exception.

Le non respect de cette disposition entrainera la mise en ceuvre des mesures coercitives
prévues a Uarticle 27.3 du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres.
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En cas de cession, rachat ou changement de statut de Uentreprise titulaire entrainant la
modification de son numéro d’enregistrement SIRET, ce dernier d’engage a en informer Le Nid
dans les meilleurs délais et a fournir les documents administratifs du nouveau titulaire :
- Formulaires DC1 et DC2 ou équivalents
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que ladite société est en regle au regard de ses obligations fiscales, au 31
décembre de 'année écoulée, et sociales dont les documents produits attestent d’une
situation inférieure a 6 (six) mois.
- Attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité.

Ce changement sera formalisé par la signature d’un avenant de transfert entre Le Nid, 'ancien
et le nouveau titulaire du marché.

Cet avenant précisera les obligations du nouveau titulaire : les conditions du marché lui sont
intégralement appliquées et il assurera les garanties contractuelles de 'ancien titulaire.

Le présent marché offre la possibilité de conclure des avenants. Ils ne pourront entrainer de
modification substantielle du marché (sauf en cas de sujétions techniques imprévues), ni en
changer l'objet.

Le titulaire, ou chaque membre du groupement le cas échéant, ainsi que chacun de ses sous-
traitants sont tenus de communiquer la liste nominative des salariés étrangers, intervenant
dans le cadre de l'exécution des prestations, et soumis a autorisation de travail sur le territoire
national.

Cette liste précise pour chaque salarié : la date d'embauche, la nationalité, le type et le numéro
du titre valant autorisation de travail.

Cette liste sera a fournir dans le mois qui suit la notification du marché. Elle devra également
étre actualisée pour étre transmise obligatoirement tous les 6 mois a Le Nid, et ce jusqu'au
terme du contrat.

Le titulaire du contrat ou son sous traitant lorsqu'il répond aux conditions de l'article L1262-1 du
Code du Travail en matiere de détachement de salariés doit s'acquitter obligatoirement des
obligations définies a l'article L1262-2-1 dudit Code du Travail. L'entreprise devra alors fournir
un exemplaire de la déclaration de détachement au préalable. A défaut, des mesures
coercitives pourront étre engagées aux torts exclusifs de l'entreprise.

Les salariés détachés doivent bénéficier des droits définis a l'article L1262-4 du Code du Travail.

S'il est constaté que les salariés du prestataire ou de son sous-traitant sont soumis a des
conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine (article L4231-1 du
Code du Travail), une mise en demeure sera alors adressée a l'entreprise lui demandant de faire
cesser cette situation sans délai.

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire. De plus, si Le Nid est tenu
de prendre a sa charge 'hébergement des salariés, une pénalité de 2.000 (deux mille) € par jour
calendaire sera appliquée tant que cette situation perdurera.

S'il est constaté une ou plusieurs infractions aux dispositions prévues aux articles L8281-1 et/
ou L3245-2 du Code du Travail, une mise en demeure sera alors adressée a l'entreprise lui
demandant de faire cesser cette situation sans délai.

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire.
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28.8. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Tous les documents, informations, données de toute nature auxquels le titulaire a acces, a
quelque titre que ce soit, a Uoccasion ou au cours de U'exécution du marché sont strictement
couvertes par le secret professionnel au sens de article 226-13 du code pénal.

Le titulaire, ainsi que 'ensemble de son personnel et son (ses) sous-traitant (s), est tenu au
secret professionnel et a 'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les données, faits,
informations, études et décisions dont il aura connaissance durant ’exécution de son marché.

Les supports informatiques, documents et données de toute nature fournis par Le Nid au
titulaire restent la propriété du Nid.

En effet, Le Nid conserve la propriété pleine et entiére des informations mises a disposition ou
accessibles au Titulaire : le présent contrat n’emporte en aucun cas le droit d’utiliser, de publier
ou de reproduire, les informations qui auront été communiquées au Titulaire par Le Nid.

Le Titulaire du marché, son personnel et son (ses) sous-traitant (s), s’engagent a considérer
comme «confidentielles », et entrant dans le champ d’application du secret professionnel
auquel ils seront tenus, les informations de toute nature, écrites ou orales, qu’ils seraient
amener a connaitre durant Uexécution du contrat. L’obligation de confidentialité du Titulaire du
marché continuera apres expiration du marché, aussi longtemps que lesdites informations
n’auront pas été rendues publiques par Le Nid. Le Titulaire du marché fait signer une clause de
confidentialité a toutes les personnes physique et morales l’assistant dans U'exécution du
contrat.

Le titulaire du marché s'engage a ne pas divulguer les informations confidentielles et les
données de Le Nid et a ne pas utiliser ces informations a d'autres fins que celles concernant la
bonne exécution du présent marché par ses collaborateurs, préposés, sous-agents, sous-
traitants, ou tous professionnels travaillant pour son compte.

Le Titulaire du marché s’engage a mettre et a faire mettre en oceuvre toutes les mesures
techniques et d’organisation nécessaires afin de préserver la sécurité des informations
confidentielles et d’empécher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées a
des Tiers non autorisés.

Sera considérée comme confidentielle, toute information obtenue auprés de Le Nid et ne se
trouvant pas dans le domaine public.

Cette obligation survivra a la fin de validité du présent Contrat, quelle qu'en soit la cause, tant
que les informations concernées ne sont pas tombées dans le domaine public.

Le Titulaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues a Uarticle L.822-15 du
Code de commerce.

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Titulaire met
en ceuvre et maintient dans un niveau de fonctionnement optimum tous les outils, mesures
techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des
informations, pour protéger les données a caractere personnel contre une destruction fortuite
ou illicite, une perte fortuite, un endommagement, une altération, une divulgation ou un accés a
des tiers non autorisés, notamment lorsque le traitement suppose la transmission des données
par réseau, en assurant un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement et a la
nature des données a protéger.
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Le Titulaire s’engage a traiter rapidement toute demande d’informations de Le Nid quant aux
mesures prises permettant de garantir le respect et Ueffectivité des obligations de sécurité et de
confidentialité résultant du présent contrat. Il s’oblige a ce que ces informations soient mises a
jour régulierement ou sur demande de Le Nid.

Le Titulaire garantit, s'engage a respecter les obligations suivantes et a faire respecter par son
personnel et par ses sous-traitants ce qui suit :

a) Assurer la protection des données a caractere personnel (ces données concernent les
administrateurs, les collaborateurs et les coopérateurs du Nid) ;

b) ne traiter ou faire traiter les données a caractere personnel du Nid que pour son compte
exclusif, conformément aux instructions et a LUautorisation regue de ce dernier,
conformément aux clauses du marché ;

c) ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés,
gu’elles gu’en soient la forme et la finalité, a 'exception de celles nécessaires a ’exécution
du contrat, 'accord préalable du Nid étant nécessaire ;

d) ne pas utiliser les données, documents et informations traités, par quelque moyen que ce
soit, pour son compte ou pour le compte de tiers, a des fins autres que celles spécifiées au
présent contrat;

e) ne pas divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie de ces documents ou
informations a d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques,
physiques ou morales ; et de les utiliser, par quelque moyen ou finalité que ce soit, pour
son propre compte ou pour le compte d’un tiers;

f) ne pas divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des informations mises a
sa disposition ou auxquelles il aurait eu acces au cours de Uexécution du contrat ;

g) ils’interdit d'utiliser les données et informations par quelque moyen ou finalité que ce soit,
pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, a des fins professionnelles,
personnelles ou privées autres que celles définies au présent contrat ;

h) prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques au cours de 'exécution du contrat ;

i) mettre en ceuvre les mesures techniques et d’organisation liées a la sécurité et la
confidentialité des données a caractére personnel de Le Nid ;

j) ne pas transférer ou utiliser les données personnelles hors Union Européenne, sans
autorisation préalable et écrite de Le Nid et a condition que le pays destinataire présente
un niveau de protection adéquat ou suffisant, conformément a Uarticle 68 de la loi N°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée le 6 ao(it 2004 ;

k) en cas de recours a d'autres professionnels du contrdle des comptes et d'experts, le
Commissaire aux Compte en informe Le Nid et précise, sous sa responsabilité, les
dispositions relatives a leur participation. Il impose a ces collaborateurs ou experts
éventuels, le respect des obligations de sécurité et confidentialité susvisées.

) prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation
des données, documents et informations traités tout au long de la durée du présent
marché ;

m) communiquer sans retard a Le Nid :

- toute demande contraignante de divulgation des données a caractére personnel ;

- toute demande regue directement des personnes concernées sans répondre a cette
demande, a moins que le Titulaire ait été expressément autorisé a le faire ;

- tout acces fortuit ou non autorisée, faille de sécurité dont le Titulaire aurait
connaissance au cours de 'exécution du contrat.

n) insister, au besoin par écrit, aupres de son personnel — salariés et collaborateurs — sur le
caractere personnel des données qu’ils auront a traiter dans le cadre dudit marché et
rappeler, a cette occasion, 'obligation au secret a laquelle ils sont engagés dans le cadre
des missions qui leurs sont confiées, conformément aux engagements définis au marché.
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Le Titulaire permet la réalisation d’audit par Le Nid ou un organe de contréle composé de
membres indépendants, possédant les qualifications professionnelles requises, soumis a une
obligation de secret et choisis par Le Nid sous réserve qu’ils ne soient pas des concurrents
directs du Titulaire. Le Titulaire s’engage a coopérer de bonne foi et sans réserve dés lors qu’il
sera avisé d’un éventuel audit.

Le Titulaire ne pourra sous-traiter ’exécution des prestations a une autre société, ni procéder a
une cession du marché, sans l'autorisation préalable du Nid. Le Nid se réserve le droit de
procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile pour constater le respect des obligations
précitées du Titulaire.

Le titulaire reconnait qu’en cas de non-respect des obligations susvisées :

- saresponsabilité est susceptible d’étre engagée sur la base des articles 226-5, 226-13, 226-
17 et 226-22 du Nouveau Code pénal ;

- il sera tenu responsable envers Le Nid des conséquences dommageables causées par ce
manguement, ainsi qu’au versement de réparations pour le préjudice subi ;

- que le représentant de Le Nid pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat pour
faute, sans indemnité a l’égard du titulaire.

Le titulaire et/ou son sous traitant s'engage a procéder en fin de contrat a la destruction de tous
fichiers manuels ou informatisés stockant les données a caractere saisies pour le compte Le
Nid, selon Uoutil choisi par Le Nid. Le Titulaire apporte la preuve de cette destruction sur
demande de Le Nid.

En cas d'impossibilité avérée de destruction de ces fichiers, le Titulaire procede a la restitution
a Le Nid, et a la convenance de celui-ci, de 'ensemble des informations qui lui auraient été
transmises ou dont il aurait eu connaissance dans le cadre de 'exécution du présent contrat,
ainsi que de leurs copies éventuelles, ou a leur anonymisation tout en apportant la preuve de
celle-ci a Le Nid , a moins que qu’une disposition légale ou réglementaire ne lui empéche de
restituer ou rendre anonyme la totalité ou une partie de ces données a caractere personnel
traitées.

Dans ce cas, le Titulaire s’oblige a ne plus traiter activement ces informations, il en garantit la
sécurité et la confidentialité.

Chacune des Parties assume la responsabilité des conséguences résultant de ses fautes,
erreurs ou omissions, ainsi que des fautes, erreurs ou omissions de ses sous-traitants
éventuels et causant un dommage direct a l'autre Partie.

En outre, le titulaire ne sera tenu que de la réparation des conséquences pécuniaires des
dommages directs et prévisibles du fait de ses agissements lors de l'exécution du Contrat.

Cette mesure s'applique également a chacun des co-traitants le cas échéant, et a chacun des
sous-traitants du titulaire ; Uentreprise titulaire est entierement responsable de 'application et
du respect des dispositions contractuelles et réglementaires aupreés de son (ses) sous-traitant

(s).

Aucune des Parties ne pourra étre tenue pour responsable d’'un manquement quelconque a ses
obligations dans le cadre du Contrat, si un tel manquement résulte : d’une décision
gouvernementale, en ce compris tout retrait ou suspension d’autorisations quelles qu’elles
soient, d’une greve totale ou partielle, interne ou externe a U'entreprise, d’un incendie, d’une
catastrophe naturelle, d’un état de guerre d’une interruption totale ou partielle ou d’un blocage
des réseaux de télécommunications ou électrique, d’acte de piratage informatique ou plus
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généralement tout autre événement de force majeure présentant les caractéristiques définies
par la jurisprudence.

En signant le marché, le titulaire s'engage a avoir effectué au préalable les démarches
nécessaires, aupres de toutes les personnes physiques composant son entreprise, consistant
a:

1/ informer les personnes physiques de la mise en ceuvre d'un traitement de données a
caractere personnel. Les données collectées sont destinées a Le Nid dans le cadre de la
passation de ses contrats.

2/ Ce que ces personnes physiques soient diment informées que leurs données personnelles
peuvent é&tre communiquées a Le Nid dans le cadre de la consultation et/ou du contrat objets
de la présente opération, et ce aux fins de la bonne exécution du contrat ainsi qu'a
l'appréciation des capacités techniques de l'entreprise pour se porter candidate.

3/ Obtenir le consentement de ces personnes physiques pour que leurs données personnelles
puissent étre transmises a Le Nid. Sachant que ces personnes disposent de droits : droit
d'acces, droit de rectification et droit d'opposition.

Etant entendu que les informations transmises a Le Nid et relatives aux données personnelles
seront limitées aux strictes obligations du marché et a la bonne gestion du contrat.

Le Nid s'engage a ce que les informations relatives aux données personnelles des personnes
physiques du titulaire dont il pourrait avoir connaissance, ou qu'il pourrait détenir, restent
confidentielles et ne soient pas transmises a des tiers non autorisés ; Le Nid mettra en ceuvre
les mesures appropriées pour protéger, sécuriser et tracer l'ensemble de ces données.

Le titulaire s'entend comme la personne morale attributaire marché, mais également a chacune
des entreprises attributaires dans le cadre d'un groupement. Cette disposition s'applique
également aux sous-traitants du titulaire : les sous-traitants sont soumis aux méme obligations
en matiere de confidentialité que le titulaire.

En l'absence de lien contractuel entre Le Nid et le sous-traitant, le titulaire assurera cette
obligation et les conséquences pénales, financieres, juridiques qui pourraient en résulter.

Le Titulaire peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le
concernant.

ARTICLE 29 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAG-PI Articles du CCAP
. P , par lesquels sont introduites
auxquels il est dérogé . .
ces dérogations

4.1 2

14-1°" alinéa 7.1.2
27 7.2.3.
32 27.3

ARTICLE 30 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAP
par lesquels sont introduites
ces dérogations
8.2

Articles du CCAG-TRAVAUX
auxquels il est dérogé

13.4
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ANNEXE 1

INTERVENTIONS CONFIEES AU MAITRE DE CHANTIER

Article 1 - MISSION O.P.C DU MAITRE DE CHANTIER

Rappel :
Les taches et obligations confiées par le Maitre d'ouvrage a UOPC dans le cadre de sa

mission d'ORDONNANCEMENT - PILOTAGE et COORDINATION, concernent
essentiellement :

= L'ordonnancement et la coordination de toutes les études d'exécution

= | 'organisation et la coordination générale des intervenants et des travaux dans l'espace
et dans le temps par corps d'état

= | 'ordonnancement et la planification de l'ensemble de l'opération

= L'harmonisation des actions des différents intervenants : Bureau de Contrbéle /
Coordonnateur SPS / Matitre d'ceuvre / Maitre d'Ouvrage / Entreprises/ ...

= | 'organisation de la synthése des études d'exécution dans le cas d'une mission de
maiftrise d'ceuvre sans la mission étendue relative aux études d'exécution (EXE)

= | e pilotage du chantier

= | a vérification quantitative des situations mensuelles des Entreprises

» La planification financiére périodique de l'opération, suivi des engagements des
dépenses de gestion, y compris les dépenses au titre des comptes prorata et
interentreprises

= L'établissement du décompte final des délais d'exécution comportant la ventilation des
retards suivant la responsabilité des Entreprises concernées.

Article 2 - OBLIGATIONS GENERALES

La mission de 'OPC porte sur l'ensemble des ouvrages. Elle débute des la réception de
son marché valant ordre de service de démarrage des prestations par lequel le Maitre
d'ouvrage lui prescrit d'entreprendre sa mission. Elle s'étend sur toute la durée de la
réalisation des ouvrages et prend fin a l'issue des opérations de réception des travaux
apres levée de toutes les réserves, établissement des décomptes définitifs, remise des
dossiers des ouvrages exécutés et instruction des contentieux éventuels en matiere de
délais.
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L’OPC exerce ses fonctions pour le compte du Maitre d'ouvrage en liaison avec celui-ci, et
auprés du Maitre d'ceuvre, des Entreprises et fournisseurs, et d'une maniere générale de
tout intervenant a titre quelconque en vue de la réalisation des ouvrages. Son intervention
ne modifie en rien les responsabilités découlant pour chacun de son statut et de ses
obligations propres.

La mission de UOPC ne comporte pas les actions techniques dont la responsabilité est
dévolue aux autres intervenants. Mais il doit recenser ces actions et leurs liaisons, les
localiser sur des calendriers et diriger les opérations qui en découlent. Il fournit ainsi a
chacun le cadre méthodique des ses activités spécifiques.

La mission de UOPC comporte la mise en place d'outils adaptés, permettant une saisie
facile et instantanée des situations réelles comparées aux prévisions, en vue d'informer le
Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre. Le Maitre de chantier proposera ces outils, en
temps utile, pour les différentes phases de sa mission.

La mission de UOPC tiendra compte, dans l'exercice de sa mission, des incidences de
toutes natures découlant des contréles de qualité, quels que soient les intervenants
chargés de ces controles.

L’OPC devra se trouver sur site aussi souvent que nécessaire.

La composition de l'équipe de UOPC sera qualitativement et quantitativement adaptée a
la nature des prestations qu'il assure aux différentes phases de sa mission, ainsi qu'aux
conditions et objectifs particuliers de l'exécution des ouvrages, tels que réalisation des
travaux en plusieurs postes journaliers, prescriptions spécifiques de qualité de finitions,
etc...

L’OPC s'interdit d'accepter des tiers avec lesquels l'exécution du marché le mettra en
rapport, toute autre mission que celles découlant du présent contrat.

Durant toute la durée de la mission (compris période de préparation) :
= L'organisme est responsable de la diffusion des informations entre tous les
intervenants (Matitre d'ceuvre, Bureaux de controle, Entreprises, etc...)
= |lrecgoit et diffuse toutes correspondances relatives au chantier
= |lrecoit et diffuse tous documents graphiques et dactylographiques, en particulier :

- Plans d'exécution des entreprises
= Plans de synthése

= |l assure la rédaction, l'édition et la diffusion des comptes-rendus des réunions
d'ordonnancement, coordination et pilotage ou de simple coordination qui devront
préciser chaque semaine l'état d'avancement des travaux, pour chaque lot, par
rapport au calendrier d'exécution. Ces comptes-rendus devront préciser, en outre, les
raisons et les responsables des retards constatés. Ces comptes-rendus ne porteront
pas sur la mission DET de la Maitrise d'ceuvre.

» |l prépare et organise les réunions d'études, il assure l'édition, la diffusion des
comptes-rendus de ces réunions.

= |l prépare, organise et anime les réunions de coordinations ; il en dresse les comptes-
rendus, les édite et les diffuse.
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ILinforme les entreprises sur l'état d'avancement des études et des travaux, il relance
les intéressés.
Il informe le Maitre d'ceuvre sur l'avancement financier du chantier et en dresse
chaque trimestre un échéancier mensuel.
ILdécele les tendances
Il propose au Maitre d'ceuvre les mesures propres a prévenir ou pallier les retards, si
nécessaire il propose les actions coercitives appropriées.
Il pilote les interventions par les objectifs suite aux rendez-vous obtenus par ses soins
aupres des locataires.

»= |ltient ajour le cahier de chantier indiquant :

o Les présences et absences des entreprises et leur effectif
o L'arrivée et le départ des gros matériels
» |[ltient ajour le dossier chantier:

o Dossier Maitre d'ceuvre

» Dossier des plans d'exécution des entreprises, bons pour exécution
a Dossier des devis d'Entreprises

o Dossierdes intempéries

o Dossier des essais et épreuves

Il organise et participe aux constats contradictoires sur chantier

Il convoque tous les intervenants

Durant la période de livraison du projet :

L'organisme élabore le programme des opérations (essais, contréles, visites) en vue de
la réception

ILassure l'édition et la diffusion des comptes-rendus correspondants

Il pilote les opérations de parachévement des travaux avant la réception et durant la
période de garantie

Il centralise les plans et documents des ouvrages exécutés et les contréles avant
transmission au maitre d'ceuvre

Il établit le rapport final sur l'évolution des travaux, assorti éventuellement d'une
proposition de pénalités avec désignation des Entreprises responsables.

Article 3- PREPARATION DU CHANTIER

Pendant la période de préparation des travaux, 'OPC aura a sa charge :

Collecte des documents constituant le dossier de chantier (dossier marché, comptes-
rendus des réunions de toutes natures, ordres de service, avenants).

Assistance a la rédaction de la convention régissant les relations inter-entreprises
dans le cadre du réglement de chantier.

Constitution du répertoire de tous les intervenants, avec indication du rble et des
responsabilités de chacun.

Etablissement du schéma de diffusion des informations et de circulation des
documents (plans, notes de calculs, courrier, etc....).

Inventaire des contraintes et formalités administratives conditionnant les travaux.

Enquétes détaillées sur les démarches et opérations a mener par les Entreprises
auprés des Services Municipaux et des concessionnaires publics ou privés.
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Examen de l'organisation de chantier : enquétes et prévisions de son évolution au cours
de l'avancement des travaux (acces, installation, alimentation en fluides, circulation dans
le périmétre du chantier, gardiennage).

Etablissement du plan de synthése des installations de chantier, soumission aux
Entreprises et aux Services Publics et Concessionnaires.

Etablissement du calendrier d'exécution détaillé, postérieurement a la passation des
marchés et de concert avec les Entreprises. Il ne devra cependant pas conduire a une
augmentation des délais assignés a chaque lot mais seulement a améliorer l'imbrication
des interventions, voire a réduire certains délais partiels a la faveur de techniques
particulieres suggérées par les Entreprises. Le Maitre de chantier aura a sa charge le
recueil des cachets et signatures de toutes les entreprises sur ce document qui se
substituera a celui prévu dans le dossier de consultation comme piece contractuelle et
en assurera la diffusion.

Article 4 - CELLULE DE SYNTHESE

Sous la direction du Maitre d'ceuvre, UOPC organise et assure l'animation de la cellule de
syntheése qui a pour but de réunir et de coordonner les informations et plans de chantier
des entreprises, a partir des plans fournis au titre de la mission des concepteurs.

ILrédige les comptes-rendus correspondants.
ILtient régulierement informé le maitre d'ouvrage de ces opérations

La cellule de synthése a pour objet de permettre aux Entreprises de remplir efficacement
leurs obligations aux termes de l'article 29.11 du C.C.A.G. Elle doit permettre de réaliser
la coordination technique, sur plans et dans l'espace, des études d'exécution de tous les
lots. Dans ce sens il appartient a la cellule de synthése d'élaborer et d'exécuter les plans
désignés "plans de synthese".

Ces plans représenteront les solutions apportées dans le respect du projet :

o aufonctionnement satisfaisant de tous les systémes

o aux bonnes possibilités d'acces pour maintenance

o alacompatibilité de 'encombrement avec la bonne exploitation du batiment

o ala compatibilité de la stabilité et la déformabilité des ossatures ouvrages de clos et
de couvert, ouvrages mitoyens, cloisonnements et autres ouvrages et équipements
du ressort de corps d'état différents.

De plus, elle provoquera et animera les réunions inter-entreprises nécessaires pour
guider et infléchir l'élaboration des plans d'exécution de chaque entreprise.

Les travaux de la cellule de synthése ne sauraient :
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o modifier fondamentalement le projet

o= amener des modifications des montants des marchés

s amener une modification du délai d'exécution

La cellule de synthese étendra sa mission aux travaux modificatifs et modifications de
prestations.

Etablissement du calendrier détaillé de fourniture des plans d'exécution, ainsi que du circuit
de vérification et d'approbation des documents.

Controle du respect de calendrier, relances.

Consignation sur un document de syntheése des dates de diffusion et de vérification de ces
documents, avec indications des retards.

L’OPC est chargé de préparer, d'organiser et d'animer les réunions de coordination
nécessaires a la mise au point des études d'exécution. Si les décisions techniques sont
du ressort exclusif de la maitrise d'ceuvre, le maitre de chantier est quant a lui
responsable du respect des échéances de production des documents. Il lui appartient
d'informer le Maitre d'ouvrage en temps utile des éventuels retards constatés, afin que
des mesures coercitives soient prises a l'encontre des défaillants.

Mise en évidence des décisions a prendre par le Maitre d'ouvrage et des difficultés a
soumettre aux Maitres d'ceuvre pour traitement.

Edition et diffusion de comptes-rendus correspondants.

Collecte pour la tenue a jour et la mise a disposition du dossier de chantier comportant
tous les documents "bon pour exécution" avec leurs modificatifs éventuels.

Tenue a jour de la liste des devis modificatifs.

Rédaction du compte-rendu mensuel d'avancement du Maitre d'ouvrage qui peut se
présenter sous la forme d'un tableau ou sont repérés tous les documents produits et a
produire par corps d'état.

Les plans de synthése ne se substitueront jamais aux plans d'exécution des entreprises.
Ces derniers sont élaborés par chaque entreprise, sous sa responsabilité, et seront les
seuls documents contractuels.
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Les plans de synthése seront proposés au visa du Maitre d'oeuvre et du Bureau de Contréle

en méme temps que les plans d'exécution correspondants des Entreprises et selon le

méme organigramme. La cellule de synthése est responsable de la circulation de ces
plans.

Les Bureaux de Contréle et de Sécurité ne les examineront que pour la bonne intelligence
des plans d'exécution, et la conformité aux regles et normes en vigueur.

Les plans de synthése devront étre produits de concert avec les plans d'exécution des
entreprises qu'ils viennent éclairer ou coordonner.

La cellule de synthése cessera en méme temps que la fin de 'exécution des travaux de
toutes les entreprises

Article 5 - PHASE DE PLANIFICATION DES TRAVAUX

Durant la phase de planification des travaux, U’OPC aura a sa charge :

= Dépouillement des pieces constituant le dossier marchés

= Enquéte technique aupres des entreprises, enregistrement des méthodes et moyens

= Recherche des durées de préfabrication et approvisionnements significatifs

= Etablissement et proposition d'un planigramme faisant apparaitre les interventions des
divers concessionnaires pendant la durée des travaux ou liés aux livraisons des ouvrages
(eau, gaz, électricité, téléphone, égouts, voirie...).

= Edition et proposition d'un calendrier des premiers travaux en attente du calendrier
général.

= Elaboration et proposition des graphes suivant la méthode du potentiel taches.

= Détermination des taches, de leurs durées, des moyens et effectifs a mettre en ceuvre,
des contraintes et enclenchements.

= Choix des réseaux, itérations, lissage des charges.

= Traduction de ces graphes en graphes plannings.

= Edition, en liaison avec les Entreprises, du calendrier général des travaux, pour
proposition du maitre d'ouvrage, apres signature des entreprises.

Ce document sera établi a 'échelle de la semaine, suite aux rendez-vous obtenus aupres
des locataires, et précisera :

= Les principales interventions des entreprises

= L'organisation retenue

= Les contraintes techniques et les marges éventuelles
= Les périodes d'essais

= Les dates de réception

» Les dates et durées de levées de réserves.

Dans le cadre du planigramme général, élaboration des planigrammes d'exécution
détaillés, par batiment ou unité de chantier, a l'échelle de la semaine et faisant apparaitre
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toutes les tdches a exécuter par chacune des entreprises a chacun des niveaux
considérés.

= Calendrier du gros ceuvre

= Calendrier des préfabrications éventuelles

= Calendrier d’exécution tous corps d’état

= Calendrier des VRD, Espaces verts

= Calendrier des réceptions et levées des réserves

Sur ces documents doivent figurer pour chacun des taches :

= Les quantités a réaliser

» Les moyens mis en ceuvre (matériel, effectifs...)
= Les cadences journaliéres

= L es contraintes techniques

= L es marges

Tous ces documents seront établis a partir d'une analyse fine et précise des taches
élémentaires exprimant le méme découpage et pouvant étre utilisés :

= Pour l'ordonnancement et la planification

= Pour l'établissement de ratios de quantités pour chaque lot, permettant le suivi et le
contréle d'exécution

= Pour la préparation des prévisions de financement

= Pour la gestion du chantier par les Entrepreneurs (gestion prévisionnelle par objectif)

Etablissement de 'échéancier financier par corps d'état conforme au calendrier des
travaux a travers ses différentes phases d'élaboration, y compris les révisions de prix.

Article 6 - PHASE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Participation aux réunions hebdomadaires de chantier, préparation de l'annexe
"Avancement des travaux" et "Effectifs des Entreprises" a joindre au compte-rendu de
chantier établi par le Maitre d'ceuvre.

Tenue a jour du cahier de chantier relatant journellement les événements importants de
la marche des travaux.

Enregistrement des décalages pris en considération par le Maitre d'ceuvre. Tenue a jour
du dossier de chantier comprenant en particulier :

= Les marchés et avenants

= Ordres de services et attachements de travaux établis par le Maitre d'ceuvre

= Devis établis et vérifiés a la suite de la publication des fiches de travaux modificatifs

» Bibliotheque des documents "bon pour exécution", y compris les modificatifs
éventuels, et des listes correspondantes.

Assistance et suivi de l'organisation de chantier (acces, installation, alimentation) et des
relations entre les entreprises repéres, gravats, clés, nettoyage, etc...).

Préparation et animation des réunions inter-entreprises. Etablissement et diffusion des
comptes-rendus correspondants.
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Maintien des liaisons nécessaires entre les divers concessionnaires (eau, EDF, téléphone,
égout, etc...)
Déclenchement de lintervention des Entreprises pour l'exécution des taches, selon les
dispositions convenues lors de l'élaboration des planigrammes.

Confirmation des dates de début et de fin de tache.
Pointage permanent de l'avancement.

Enregistrement des écarts constatés entre les prévisions des calendriers et les dates
réelles de début et de fin de tache.

Détermination de l'origine des écarts constatés. Animation, relance, vérification des
moyens, propositions d'actions correctives immédiates pour rattrapage des retards de
faible ampleur.

En cours de fin de travaux, et en accord avec le Maitre d'oeuvre, déclenchement du
nettoyage et de l'entretien du chantier, de ses acces, de ses abords, constat de leur

exécution et imputation des frais y afférent a qui de droit.

Il établit le calendrier de remise des échantillons par les entreprises, a partir de choix
effectués par le Maitre d'ouvrage des Maitres d'ceuvre.

Il controle le respect de ce calendrier, effectue les relances nécessaires, propose
l'application de mesures coercitives en cas de retard.

ILrassemble et conserve les échantillons retenus.
ILtient a jour la liste des échantillons approuvés.

Suivi mensuel, établissement et rectification du planning financier de l'opération. Une
nouvelle édition de celui-ci sera fournie au Maitre d'ouvrage.

Calcul mensuel des éventuelles pénalités partielles et globales, proposition de leur
répartition et de leur imputation. Remise au Maitre de l'ouvrage de tous les éléments leur

permettant d'appliquer les pénalités.

Le maitre de chantier participera a la gestion du compte prorata.

Article 7- PHASE DE RECEPTION ET DE LIVRAISON DES OUVRAGES

Planification des vérifications techniques, des essais et de la mise en route des
installations techniques, des opérations préalables a la réception des travaux, des visites
des éventuelles Commissions de Sécurité.

Recueil et établissement de la liste des finitions restant a effectuer. Tri et diffusion aux
intéressés. Pointage périodique de 'avancement correspondant. Relances.

Mise en évidence et planification des décisions a prendre par le Maitre d'ceuvre et le
Mattre d'ouvrage.
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Organisation et animation des réunions "planning", ou U'OPC commentera l'état
d'avancement en attirant l'attention du Maitre d'ouvrage et des Maitres d'ceuvre sur les
points critiques et les décisions a prendre pour respecter les objectifs.

Etablissement et diffusion des comptes-rendus correspondants.

Etablissement tous les mois d'un rapport complet comportant notamment une note de
synthese sur l'état d'avancement.

En cas de retard, signification immédiate a l'Entreprise défaillante, puis étude avec cette
derniére des moyens permettant de les résorber.

Proposition au maitre de l'ouvrage des mesures qu'il semble judicieux de prendre (le cas
échéant, avertissement et mises en demeure adressés par le Maitre d'oeuvre ou le Maitre
d'ouvrage).

En fonction des écarts constatés et des dispositions prévues pour en atténuer les
conséquences, modification des calendriers nécessaires a l'application continue des
méthodes d'ordonnancement et en fonction des taches restant a exécuter, détermination
des nouveaux chemins critiques.

Proposition au Maitre d'ouvrage et aux maitres d'ceuvre des mesures propres a minimiser
les incidences sur le déroulement des travaux, d'une éventuelle défaillance d'une ou
plusieurs entreprises, due a une cessation d'activité passagere ou définitive.
Modifications des calendriers résultant de la mise en ceuvre des mesures retenues.

Vérification des commandes et des approvisionnements qui doivent étre effectués par les
Entreprises en temps voulu.

Tenue a jour et en permanence de l'état précisant les responsabilités respectives dans les
retards constatés sur le chantier.

Fourniture de tous les éléments utile pour le calcul et la répartition des éventuelles
pénalités.

Organisation relative a l'ouverture et a la fermeture des zones d'intervention des
entreprises et des locaux terminés.
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ANNEXE 2 AU CCAP MAITRISE D’CEUVRE

MISSION DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE

Le mandataire représente ’ensemble des membres du groupement de maitrise d’ceuvre vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les
membres du groupement et avec le pouvoir adjudicateur.

A ce titre, ilregoit mandat des membres du groupement pour :

*

Coordonner U'établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et formes
prescrits par le dossier de consultation, a partir des pieces remises en temps utile, par les
membres du groupement

Remettre les offres initiales et complémentaires et de maniére générale coordonner
’établissement de tous les documents contractuels, faire signer les marchés et les avenants par
chacun des membres

Transmettre au pouvoir adjudicateur les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions
de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre

Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :
- établir en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble et en assurer la mise
ajour
- informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et controler

son application

- s’assurer de Uexécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise
d’ceuvre

- organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d’ceuvre
- proposer au pouvoir adjudicateur la réception des travaux

Transmettre aux membres concernés les ordres de services et toutes instructions, notes, plans,
directives, etc., émanant du pouvoir adjudicateur ou de son représentant

Remettre au pouvoir adjudicateur dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de
maitrise d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situation de travaux, projets
de décomptes, demandes d’acomptes, décomptes généraux définitifs, etc. .) dus au titre de ce
marché et s’assurer de leur approbation.

Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au pouvoir adjudicateur apres
sa vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés de la «fiche navette des
délais » et le cas échéant, de ses observations.

Toute autre communication destinée au pouvoir adjudicateur est transmise exclusivement par le
mandataire.

¢

Réunir, tour ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative,
chaque fois que nécessaire, pour 'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre ou pour ’examen
de questions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d’avenants, la
répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d’un
mémoire de réclamation, la défaillance d’un membre du groupement, etc.

Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de
maftrise d’ceuvre

Répartir, s’ily a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre
Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes

Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d’ouvrage et le
groupement de maitrise d’ceuvre.



