LE NID Réalisation d’un ensemble immobilier Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation 3 rue de I’Agriculture DPGF lot N°16
54 000 NANCY 57 100 THIONVILLE Ascenseur
e
Designation Unite | Quantite Quanti.té Prix unitaire Prix total
entreprise
3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 |Mise en service et essais fft 1 - £
3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.6  |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 ASCENSEUR 630 KGS TYPE 2 suivant norme PMR
ASCENSEUR U 1 - £
3.2.1 [Caractéristiques générales Etanchéité a I'air Compris
3.2.2. [Systeme d’entrainement électrique Compris
3.2.3. |Manceuvre Compris
3.2.4. |Equipement en gaine Compris
3.2.5. [Portes paliéres et portes cabine Compris
3.2.6. [Cabine Compris
TOTAL 3.2 ASCENSEUR 630 KGS TYPE 2 suivant norme PMR - €
33 CONTRAT D’ENTRETIEN
CONTRAT D’ENTRETIEN (3 ans) [ens [ 1 | -
TOTAL 3.3 CONTRAT D’ENTRETIEN -
3.4 EVACUATION DES DECHETS
EVACUATION DES DECHETS IR -
TOTAL 3.4 EVACUATION DES DECHETS -
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
TOTAL 3.2 ASCENSEUR 630 KGS TYPE 2 suivant norme PMR - €
TOTAL 3.3 CONTRAT D’ENTRETIEN - €
TOTAL 3.4 EVACUATION DES DECHETS - €
TOTAL HT - LOT n° 16 ASCENSEUR -
TVA 20% - €
TOTALTTC - LOT n° 16 ASCENSEUR - £

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.
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Prix valeur :
Faitle :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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