LE NID Réalisation d’'un ensemble immobilier Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation 3 rue de I'Agriculture DPGF lot N°10
54 000 NANCY 57 100 THIONVILLE Carrelages Faiences Chapes
I T
Designation Unite | Quantite e(::lraer:riitje Prix unitaire Prix total

31 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - €
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - €
3.14 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 |Chauffage pour séchage fft 1 - £
3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.7 |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 CHAPES
3.2.1  |Chape gaines colonnes paliéres m? 9,5 -
3.2.2. |Chape fond de gaines techniques logements m? 2,5 -
TOTAL 3.2 CHAPES -
33 ISOLANT ACOUSTIQUE

Isolant acoustique sous carrelage collé | m? | 619 | -
TOTAL 3.3 ISOLANT ACOUSTIQUE -
34 CARRELAGE
3.4.1 |Systéme d'étanchéité liquide (SEL) m? 44 -
3.4.2  |Etanchéité pour receveur encastré U 8 -
3.43 |Revétement de sols grés cérame des communs
3.43.1 |Hall d’entrée et sas m? 32 - €
3.4.3.2 [Local ménage m? 6 - €
3.4.3.3 [Escalier intérieur m? 7 - €
3.4.3.4 |Plinthes carrelées ml 68 - £
3.4.3.5 |[Profilés de jonctions et barres de seuils ml 4 - £
3437 Z::ao:;srj’ire;:zri::ulfsvigilance rapportées ml 7 C €
344 Revétement de sols gres cérame des logements
3.4.4.1 |Intérieur logement — Pieces humides m? 619 - £
3.4.4.2 |Plinthes assorties ml 636 - £
3.4.4.3 |Profilés de jonctions et barres de seuils ml 13 - £
TOTAL 3.4 CARRELAGE - €
35 TABLIER DE BAIGNOIRE

Tablier de baignoire | m? | 5 | -
TOTAL 3.5 TABLIER DE BAIGNOIRE -
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3.6 FAIENCE
3.6.1 |Etanchéité sous faience — Baignoires m? 54 - €
3.6.2 |Etanchéité sous faience — Douches m? 41 - £
3.6.3 |Faiences m? 97 - €
TOTAL 3.6 FAIENCE - €
3.7 TAPIS.
3.7.1 |Cadre tapis brosse u 2 - £
3.7.2 |Tapis brosse u 2 - £
TOTAL 3.7 TAPIS - €

3.8 EVACUATION DES DECHETS

Evacuation des déchets fft 1 - €
TOTAL 3.8 EVACUATION DES DECHETS -
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - £
TOTAL 3.2 CHAPES N 3
TOTAL 3.3 ISOLANT ACOUSTIQUE - £
TOTAL 3.4 CARRELAGE N 3
TOTAL 3.5 TABLIER DE BAIGNOIRE 3
TOTAL 3.6 FAIENCE - £
TOTAL 3.7 TAPIS - £
TOTAL 3.8 EVACUATION DES DECHETS - £
TOTAL HT - LOT n° 10 CARRELAGES FAIENCES CHAPES -
TVA 20% - £
TOTAL TTC - LOT n° 10 CARRELAGES FAIENCES CHAPES - £

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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