
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Réalisation d’un ensemble immobilier

3 rue de l’Agriculture

57 100 THIONVILLE

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°06

Serrurerie

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                   

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                   

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                   

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                   

3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                   

3.1.6 Ouverture et fermeture du chantier fft 1 -  €                   

-  €                   

3.2

3.2.1 Mains courantes escaliers intérieurs ml 49 -  €                   

3.2.2. Garde-corps barreaudage escalier intérieur ml 1,3 -  €                   

3.2.3. Garde-corps 2 lisses ml 80 -  €                   

3.2.4. Garde-corps extérieur sur balcon/loggia ml 33 -  €                   

3.2.5. Barres d’appui rectangulaire ml 31 -  €                   

3.2.6. Séparatifs de terrasses fft 2 -  €                   

-  €                   

3.3

3.3.1. Local ménage U 1 -  €                   

3.3.2. Local vélo U 2 -  €                   

3.3.3. Local poubelle U 1 -  €                   

3.3.4. Local chaufferie U 1 -  €                   

-  €                   

3.4

3.4.1. Portail coulissant  U 2 -  €                   

3.4.2 Portillons accès piéton U 2 -  €                   

-  €                   

3.5

Echelle d'accès en toiture U 2 -  €                   

-  €                   

TOTAL 3.4 PORTAIL – PORTILLONS 

PORTAIL – PORTILLONS 

TOTAL 3.5 ECHELLE D'ACCES EN TOITURE

ECHELLE D'ACCES EN TOITURE

TOTAL 3.2 MAINS COURANTES ET GARDES-CORPS 

 PORTES PLEINES 

TOTAL 3.3  PORTES PLEINES 

DPGF Lot 06 SERRURERIE 

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

MAINS COURANTES ET GARDES-CORPS 
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3.6

Racks à vélo ens 2 -  €                   

-  €                   

3.7

Protection conduits en parking U 6 -  €                   

-  €                   

3.8.

Evacuation des déchets fft 1 -  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

TOTAL 3.5 ECHELLE D'ACCES EN TOITURE -  €                   

TOTAL 3.6 RACKS A VELOS -  €                   

TOTAL 3.7  PROTECTION CONDUITS EN PARKING -  €                   

TOTAL 3.8. EVACUATION DES DECHETS -  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.4 PORTAIL – PORTILLONS 

TOTAL HT - LOT n° 06 SERRURERIE 

 TVA 20%

TOTAL TTC - LOT n° 06 SERRURERIE 

Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.3  PORTES PLEINES 

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 MAINS COURANTES ET GARDES-CORPS 

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.6 RACKS A VELOS 

TOTAL 3.7  PROTECTION CONDUITS EN PARKING 

TOTAL 3.8. EVACUATION DES DECHETS

RACKS A VELOS 

EVACUATION DES DECHETS

 PROTECTION CONDUITS EN PARKING 
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