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CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux d’ascenseur, ainsi que tous

les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléete et parfaite d'ceuvre dans le
cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de réalisation d’un ensemble immobilier :

3 rue de I'Agriculture

57 100 THIONVILLE

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. |l compléete également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n‘ont pas de caractére limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur
devra exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la
profession indiquent comme nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage. Il doit, en particulier,
tenir compte de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la
construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture

e Lot 03 - Etanchéité

e Lot 04 —Facades

e Lot 05 — Menuiseries extérieures

e Lot 06 —Serrurerie

e Lot 07 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 08 — Menuiseries intérieures

e Lot (09 - Peinture

e Lot 10— Carrelages Faiences Chapes
e Lot 11— Revétements de sols souples
e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 —Chauffage / CVC

e Lot 14 - Electricité

e Lot15-VRD/Espaces Verts

e Lot 16 — Ascenseur
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1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21°™ RA
54 000 NANCY
Tél:0383364220

Mail : technique @le-nid.fr

1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél : 03 87 635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél: 03 87 3859 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

LVRD

7 Rue du Chateau

57 645 MONTOY-FLANVILLE
Tél:

Mail : Ivrd.courte@orange.fr

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél:0372395463

Mail CT : vincent.traisnel@btp-consultants.fr

Mail CSPS : nicolas.vigheron@btp-consultants.fr
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de |'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’'une maniére aussi précise que possible, la nature et
la position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier |'étendue de son
intervention. Il ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur d’interprétation ni se prévaloir
d’omissions ou de manque de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la
parfaite et compléte exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées
dans le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les
différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractere complémentaire, et ils ne
pourront en aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) donne la liste des documents
contractuels applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents
techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

Euna E Edition du 10/07/2024
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- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la
réglementation sur I'hygieéne et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata,
d'assurances, etc ..., ainsi que tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des
travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par I'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement
et I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution
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- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant |'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations
lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres
corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfagons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
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défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages
non conformes.

1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. Ils seront cotés et
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait
et répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir
ce résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.
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1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ere qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommément désignée et la mention " ou équivalent ", I’entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en 'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
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- Assister a la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début
des travaux

- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a
réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur
devra tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres
finitions des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il
n'est d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau
de Controle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a

savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis
a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous
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les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diameétres
etc. utiles.

1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.

1.11. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra un nettoyage minutieux de ses ouvrages avant réception définitive.
Il ne subsistera aucun déchet ni aucune tache.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les derniéres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de
I'’AO du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.

- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures
- Eurocode 1 : Actions sur les structures

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Reégles NV 65 (Avril 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Regles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes

- NF P 80-201-2 : DTU 70.1 Travaux de batiment. Marchés privés - Installations électriques des
batiments a usage d'habitation - Partie 2 : cahier des clauses spéciales.

- NF P 82-230: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Ascenseurs et ascenseurs de charge - Dispositions applicables dans le cas de transformations
importantes ou de travaux d'amélioration

- NF EN 81-20: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs
de charge
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- NF EN 81-21: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Elévateur pour le transport de personnes et d'objets - Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de
charge neufs dans les batiments existants

- NF-EN 81-31: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs pour le
transport d'objets seulement - Partie 31 : monte-charges accessibles

- NF-EN 81-40: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Elévateurs spéciaux pour le transport des personnes et des charges - Partie 40 : ascensiéges
et plates-formes élévatrices inclinées a I'usage des personnes a mobilité réduite

- NF-EN 81-41: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Elévateurs spéciaux pour le transport des personnes et des charges - Partie 41 : plateformes
élévatrices verticales a I'usage des personnes a mobilité réduite

- NF-EN 81-50 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Partie
50 : composants pour élévateurs

- NF EN 81-58 : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Examen
et essais - Partie 58 : essais de résistance au feu des portes paliéres.

- NF-EN 81-70: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulieres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 :
accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec
handicap

- NF-EN 81-72: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 72 :
ascenseurs pompiers

- NF-EN 81-80: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Ascenseurs existants - Partie 80 : régles pour I'amélioration de la sécurité des ascenseurs et
des ascenseurs de charge existants

- NFEN 12385 : Cables en acier

- NF EN 13015 : Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques - Régles pour les
instructions de maintenance

- NF ISO 8100-30 : Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges - Partie 30 :
installation d'ascenseurs des classes |, II, Il et VI

- NF C14-100: Installations de branchement a basse tension

- NF C15-100: Installations électriques a basse tension

2.1.4. Autres documents techniques

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.

- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

- Toutes les normes frangaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.
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2.1.5. Labels et certifications de qualité

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des charges
suivants :

- Certificat CERFF : fenétres métalliques ;

- Label EWAA : éléments en aluminium anodisé ;

- Label QUALICOAT : éléments en aluminium prélaqué ;

- Label ECCA : revétements de parements extérieurs en toles prélaquées ;

- Label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de
construction.
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et / ou aux
cahiers des prescriptions techniques suivants :

- Label ACOTHERM : performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie
et la classe précisées ci-apreés ;

- Label CEKAL : qualité des doubles-vitrages.

2.1.6. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la
qualité acoustique du batiment.

2.1.7. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.8. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du
projet. Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous
documents ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris
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connaissance des descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui
lui incomberaient concernant I'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au mafitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une
influence sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune
mention particuliere n’accompagne son offre. |l ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant
sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter
inexacts ou incomplets, et ce aprées la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I'’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que
seront compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du
marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant
toutes les regles de I'art, les réglements, les normes en vigueur et les régles élémentaires de
I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.

2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

Ils devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.
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2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Travaux d’ascenseur

Les régles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.

L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.
En I'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en ceuvre,
I"attributaire devra respecter les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

2.6.2. Alimentation électrique

L'attributaire du présent lot devra la protection des moteurs individuellement contre les surcharges
et courts-circuits. Il doit la protection depuis I'alimentation amenée par |'électricien dans chaque
placard machinerie.

Toutes les parties métalliques devront étre mises a la terre au moyen d'un contact s(r et durable,
tant du point de vue de la continuité des masses que la résistance mécanique de l'installation.

2.6.3. Guides

Les guides de cabine et de contrepoids seront réalisés en fer profilé usiné sur les trois faces de
guidage et en bout pour permettre I'assemblage des éléments consécutifs. Le guidage par fils guides
ou profilés étirés non rabotés n'est pas autorisé.

Dans la plupart des cas, les guides seront maintenus sur des étriers scellés dans les parois de la gaine
par l'intermédiaire de crapauds. Pour les appareils a hautes performances, la fixation se fera par
I'intermédiaire de CLAMES glissantes dont le serrage permettra au guide de suivre automatiquement
le tassement du batiment. Les étriers de cabine et de contrepoids seront guidés au droit de chaque
traverse horizontale des arcades par des coulisseaux auto réglables.

Les guides devront comporter un dispositif de réglage dans le plan vertical et horizontal.

L'assemblage des éléments consécutifs sera effectué par emboitage de tenon et mortaise pour les
appareils a hautes performances ou par goujon pour les autres appareils et complété au moyen
d'éclisses en fer plat fixées a chaque élément par boulons.

La tolérance dans le parallélisme des guides de cabine est de 5 mm, quelle que soit la course de
I'appareil.

2.6.4. Parachute

Tous les appareils mis en ceuvre dans le présent projet seront munis d'un parachute a prise amortie,
monté dans la traverse inférieure de I'étrier de support de la cabine. Il est placé sous le contrdle d’'un
régulateur de vitesse situé a la partie supérieure de la gaine et lié au mouvement de la cabine. Ce
parachute doit amener la cabine a l'arrét par blocage sur les guides, dans le cas ou la vitesse
descente serait supérieure a la vitesse normale.

En cas de rupture des cables de suspension, le dispositif d'arrét doit s'appliquer instantanément et
indépendamment de I'action du régulateur de vitesse.
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L'appareil est muni d'un interrupteur de fin de course provoquant I'arrét du mécanisme si la cabine
vient a dépasser les niveaux extrémes (haut et bas) de sa course.

2.6.5. Peése-charge

Tous les appareils seront équipés de pése-charge.

Si la charge nominale est dépassée, le dispositif de pése-charge interdira le départ de la cabine et
fournira a l'intérieur de la cabine une indication sonore et lumineuse de surcharge. Quand une
charge prédéterminée est dépassée (80 % de la charge nominale) tous les appels paliers sont sans
effet en montée comme en descente.

Les contacteurs du pése-charge seront disposés sous la plate-forme.

2.6.6. Contrepoids et cables

Les appareils sont équilibrés de maniéere a obtenir un fonctionnement doux et économique.

Les éléments de contrepoids sont en fonte et placés dans des cadres en acier guidés par des
coulisseaux appropriés, au droit de chaque traverse horizontale de I'arcade avec butée a la partie
inférieure.

2.6.7. Amortisseurs

L'arcade de cabine devra étre munie de deux butées d'amortisseurs.
Il sera également prévu des amortisseurs sous la cabine et sous le contrepoids.
Les amortisseurs seront soit :

- Des butées en caoutchouc avec un cylindre équipé d’un piston avec ressort de rappel et un
réservoir ;

- Des ressorts hélicoidaux sur semelles métalliques avec rehausses éventuelles.

2.6.8. Unité de commande
L'unité de commande comprend :

- Une armoire métallique insonorisée par laine de verre bakélisée de 2 cm ou équivalent avec
porte ou panneau démontable sur plot antivibratile LINATEX ou équivalent ;

- Le matériel électrique et électronique, congu spécialement pour le service ascenseur,
comprend les systémes de contréle, d'enregistrement et de sécurité.

2.6.9. Présentation des matériels

L'entreprise avant toute exécution devra présenter au Maitre d'ceuvre les profilés employés, les
teintes, les ferrages (poignées, paumelles, etc...).

2.6.10. Installations électriques

Toutes les installations électriques propres au fonctionnement et a la sécurité des appareils sont a
réaliser au titre du présent lot, a partir des bornes du tableau d'amenée.
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Ce tableau comprend :
- Amenée de courant FORCE et LUMIERE, prise de terre ;
- Circuit d'alarme et son alimentation par piles, raccordé sur les tableaux d'alarme ;
- Prise 230 V avec différentiel 30 mA ;

- Eclairage de secours.

2.6.11. Protections

Les ouvrages du présent lot doivent étre protégés contre tous les matériaux, matériels ou usage
pouvant avoir une incidence néfaste sur leur comportement, |'aspect ou la durabilité. Tous les
éléments défectueux, doivent étre enlevés et remplacés, ou réparés a la charge de I'Entrepreneur
avec approbation de la maitrise d'ceuvre. Immédiatement avant la réception des travaux tous corps
d'état.

L'Entrepreneur doit procéder a la dépose et enlevement des protections.

2.6.12. Mise en service

Sauf modalités particulieres, la mise en service intervient normalement aprés réception. Pendant
cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec
les documents d'exploitation fournis a la réception.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre

L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

Les traits de niveaux.

Gaines ascenseurs compris fosses cuvelées, dalles béton en parties hautes, etc...

Réservations pour la ventilation des gaines.

Réalisation de toutes les trémies et de toutes les réservations demandées en temps utile. Et
rebouchage apres travaux.

Les socles et massifs en béton.
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L’étanchéité des cuvettes.

Travaux a la charge du lot étanchéité
Les crosses et pénétrations en dalle haute.

L’étanchéité des édicules.

Travaux a la charge du lot serrurerie

La fourniture et mise en ceuvre d’une grille de ventilation de 7dm? de section utile, en partie
haute de la gaine ascenseur.

Travaux a la charge du lot platrerie

Réalisation des habillages coupe-feu.
L’isolation phonique des machineries et colonnes.

Travaux a la charge du lot revétement mural

La fourniture et mise en ceuvre des revétements muraux des parois de la cabine, si ceux-ci ne
sont pas prévus au présent lot.

Travaux a la charge du lot revétement de sol

La fourniture et mise en ceuvre du revétement de sol de la cabine, si celui-ci n’est pas prévu au
présent lot.

Travaux a la charge du lot électricité

Les alimentations en attente pour le raccordement des armoires et coffrets.
Les alimentations en attente en partie haute des gaines ascenseur.

La mise a la terre des éléments métalliques

L’éclairage des machineries s’il n’est pas prévu au présent lot.

2.8.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du
présent lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur
simple demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I'entrepreneur
titulaire du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particulieres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a 'avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I'exécution des travaux et leur
controdle avec la maitrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

Caractéristiqgues spécifigues au lot Ascenseur :

- Un dispositif situé a I'extérieur de la cabine et a tous les étages permet l'affichage du
niveau/position de I'ascenseur

- Le niveau de bruit LnAT engendré par I'ascenseur sera < 30 db(A) dans les piéces principales et 35
dB(A) en cuisine

- Les ascenseurs installés ne sont pas hydrauliques ou a vis

- L’éclairage de la cabine d’ascenseur est non permanent

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.
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Les plans d’implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Controle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléete du fabricant
a fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.

3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L'entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et
au Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP).

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et
autres défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer I'enlevement de la protection et le nettoyage des
éléments protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’'une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection
se fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur
cette derniére.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Mise en service et essais

Le test au DT-5 ou équivalent

Ce test offre aux utilisateurs la garantie d’'un confort optimal, ainsi qu’un fonctionnement fluide et
silencieux de ses ascenseurs. Le DT-5 est un analyseur de confort de déplacement. Grace a cet outil,
le fabricant mesurera la qualité du déplacement sur tous ses ascenseurs avant leur mise en service.
Cette mesure est réalisée dans la cabine avec le boitier DT-5 qui enregistre et analyse les niveaux de
vibration et de bruit a I'intérieur de celle-ci. Le résultat de cette mesure donne la valeur de la qualité
de montage et de confort.
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- Tests effectués sur chaque ascenseur avant leur mise en service
- Corrections effectuées si I'ascenseur ne répond pas aux standards de qualité
- Mesure le confort et compare aux limites prédéterminées
- Mesure le niveau sonore et compare aux limites prédéterminées
- Mesure le niveau sonore de la machine (a 1 m de distance)
Le fabricant devra s’engager sur le niveau de performance de ses appareils et délivrer au client final

un rapport complet des résultats des tests effectués.

Aprés achevement complet des travau, il sera procédé aux vérifications et essais conformément aux
exigences de la Directive par I'ascensoriste qui les transmettra au Bureau de Controle.

- Vérification des mesures de sécurité prévues par la Norme Francaise P 82.201. :

- Les controbles prévus par la Norme Frangaise C15.100 (Isolement de l'installation, art 77 et
mises a la terre art 78) :

- Déclaration de conformité a la Directive 2014/33/UE (en remplacement des anciens essais
COPREC n°1 et 2)

Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies. Elles
sont entiéerement a la charge de I'Entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la main
d'ceuvre nécessaires (le matériel d'essai restant sa propriété).

Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement apres réception de
I'installation.

Pendant cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec
les documents d'exploitation fournis a la réception.

Mode de métré : au forfait.

3.1.5. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.6. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de I'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce
jusgu’a réception complete des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :

- Ouverture du portail d’acces au chantier (dans la cloéture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

- Ouverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

- Ouverture de l'acces chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.
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3.2. ASCENSEUR 630 KGS TYPE 2 suivant norme PMR

Mode de métré : A l'unité

Position :

Bdtiment B

3.2.1. Caractéristiques générales

Fourniture et pose d'un ascenseur, accessible aux personnes a mobilité réduite, 630 kg gamme

Habitat.

Ascenseur doté de tous les équipements de sécurité nécessaire conformément a la réglementation

en vigueur.
Décor au choix de I'architecte.

Nombre de cabine :

Charge :

Vitesse :

Nombre d’arréts :

Nombre d'étages et d'entrées :
Course :

Mode d'entrainement :

Position de la salle des machines :

Manceuvre :
Type de portes cabines :

Type de portes paliéres :
Passage libre des portes :

Face de service :
Alimentation :

Alarme :
Ligne téléphonique :

NOTA :

1

630 kg

1,00 m/s

5 arréts

5 niveaux desservis du RDC a I'attique

11,61 m (cf. plans architectes)

Electrique, machine avec moteur synchrone sans réducteur a
aimants permanents

Néant

Collective descente

Automatiques a ouverture centrale

Fonctionnent en synchronisation avec les portes paliéres
Automatiques a ouverture centrale en 2 volets (dans
ébrasement béton)

900 mm x 2100 mm

1 face de service

Triphasé 400 volts

Lumiére 230 volts

Alarme continue 24 V

Téléalarme

Par carte GSM

- Le choix et I'emplacement des isolateurs sous le massif anti vibratile devront étre justifiés par un calcul
de filtrage et de stabilité du systeme.

- Dispositifs anti vibratiles a prévoir pour I'ensemble des équipements.

- L'entrepreneur réalisera des vérifications in-situ en fin de chantier pour confirmer le respect des

exigences acoustiques.

3.2.2. Systeme d’entrainement électrique

Type d'entrainement :

Cet appareil sera entrainé par un convertisseur de fréquence sans réducteur disposé en gaine, le tout

monté sur un chassis isolé du batiment par des dispositifs d'isolation appropriés.

BURO3

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Edition du 10/07/2024 Page 25 sur 33



LE NID CCTP lot N°16 — Indice A
Réalisation d’un ensemble immobilier Ascenseur

Tous les organes mécaniques susceptibles de produire des vibrations devront étre posés sur

dispositifs de fagon a éviter la transmission des vibrations au batiment (treuil, moteur, poulies,
armoire électrique, ...).

Technologie du matériel :

Afin d'améliorer le confort de marche et de précision d'arrét de |'appareil, les constructeurs
porteront un soin tout particulier a la qualité des entrainements et de la suspension, c'est-a-dire aux
développements des moteurs, des cables de traction ainsi que des manceuvres.

Le déplacement de I'appareil sera équipé d'un controle de vitesse de haute qualité par variation de
fréquence et de tension garantissant un confort de fonctionnement optimum ainsi qu'une précision
d'arrét de £ 10 mm.

L'ensemble régissant la variation de fréquence et micro-ordinateur intégré directement dans
I'armoire de manceuvre assurera a tous les moments le contrdle de la vitesse et de la distance a
parcourir :

- Couple contrélé a vitesse nulle pour compenser la charge en cabine

- Asservissement complet et intégralement digitalisé de la vitesse (VF a "Boucle Fermée")

- Accélération (<0,5m/s?), vitesse nominale (+5% ; -10%) et ralentissement asservi depuis
|'armoire de manceuvre

- Approche directe au palier et précision d'arrét totalement indépendante de la charge

- Iso nivelage automatique en cas de variation importante de la charge

Caractéristiques :

Entrainement : sans réducteur avec variation de fréquence ACVF Boucle Fermée
Suspension : Courroie en V en polyuréthane ou caoutchouc armé de fils

Vitesse de levage : 1,00 m/s

Nb de démarrage / heure : 120 d/h

Armoire de manceuvre : Intégrée dans le montant du cadre de la porte du dernier palier
LnAT < 30 dB (A) en piéces principales

LnAT < 35 dB (A) en cuisine

3.2.3. Manceuvre

La manceuvre sera du type collectif descente avec en cabine un bouton d'envoi par niveau desservi et
un bouton d'appel a chaque palier. La pression sur un bouton palier provoquera la mise en route de
la cabine vers I'étage d'appel.

Aprés qu'un envoi cabine ait été enregistré, la cabine se rendra a |'étage désiré avec interception
possible par un appel palier.

Les portes paliéres et cabines s'ouvriront automatiquement et seront maintenues ainsi pendant un
temps prédéterminé suffisant afin de laisser le temps a une personne a mobilité réduite d'entrer et
d'effectuer son envoi avant que la cabine ne puisse étre appelée par un appel palier.

La manceuvre comprend I'autocontrole, le rideau lumineux sur les portes, le controle de surcharge, la
téléalarme 24/24h, I'éclairage de cabine a réduction automatique, I'évacuation automatique a I'étage
le plus proche et le retour automatique au rez-de-chaussée.

3.2.3.1. Commandes
Les équipements de commande sont disposés en hauteur, suivant la normalisation pour personnes a
mobilités réduite, et seront de conception anti-vandale.
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L'équipement de commande comprend :

e Atous les paliers : un boitier de commande comportant un bouton ou une touche d’appel en
acier inoxydable, en relief, contrasté, lumineux et sonore. Le boitier comprend I’écriture en
braille ;

e En cabine: une boite complete de manceuvre, sur une paroi latérale de la cabine,
comportant :

o Autant de boutons ou touches d’appel que d’étages desservis ;

o Autant de plaquettes gravées et en relief, indiquant le nom des étages, que d’étages
desservis ;

o Un bouton d’alarme sur fond jaune ;
o Un bouton de réouverture des portes ;

o Un bouton de fermeture des portes.

3.2.3.2. Signalisation
L'équipement de signalisation comprend, au-dessus de toutes les portes paliéres, un boitier avec
deux fleches lumineuses indiquant la montée et la descente de 'appareil avec signal sonore.
L'affichage du numéro d’étage sera réalisé sur une plaque, en relief, positionnée au-dessus du boitier
de commande indiqué ci-dessus. Un indicateur sonore précisant la position de la cabine est prévu
directement dans la cabine (audible depuis le palier).

3.2.4. Equipement en gaine

3.2.4.1. Guides
Conformément aux prescriptions de la Norme NF EN 81 chapitres 10-1 et 10-2, le guidage des
cabines et contrepoids sera réalisé a I'aide de profils d'acier en T.
Les profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout pour
permettre I'assemblage des éléments consécutifs.
Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses boulonnées en partie
arriere afin d'obtenir un ensemble rigide.
Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister de
déformation permanente.
La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas géner le fonctionnement des
parachutes.
Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans I'épaisseur des
planchers au moyen de crapauds, et sur les IPN dans les gaines.
Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra étre tenu compte pour les calculer de
toutes modifications pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la gaine, de fagon a ne
pas créer de point faible entrainant un risque de déformation.
C'est pourquoi, les étriers devront étre congus pour permettre la correction des faux aplombs et
compenser automatiquement les dilatations et tassements du batiment.
La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit la course.

3.2.4.2. Coulisseaux
Les coulisseaux seront constitués de facon a résister a l'usure et a permettre un frottement
silencieux.
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3.2.4.3. Contrepoids
Le contrepoids sera constitué par un étrier renfermant des gueuses de fonte. Contrepoids équilibré a
50% de la charge utile.
Il sera guidé par coulisseaux au niveau des traverses horizontales de I'arcade avec amortisseur a la
partie inférieure.
L'existence d'un espace accessible sous cuvette nécessite l'installation d'un parachute sur le
contrepoids.

3.2.4.4. Cdbles de suspension de la cabine et du contrepoids
Les cables de traction seront réalisés, d’un seul tenant, en acier spécial et devront comporter au
minimum 8 torons autour d’une ame textile.
Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme.
Leurs nombres et diamétres seront calculés en fonction de la charge et de la vitesse, de maniére a
assurer une durée de vie optimale en condition de trafic intense.
Leurs caractéristiques seront déterminées en fonction des prescriptions des Normes NFP 82-202 et
NF EN 81, notamment pour le coefficient de sécurité qui sera calculé suivant les dispositions de la
Norme NF EN 81 article 9.2.
Leurs caractéristiques en vue de réapprovisionnement seront indiquées sur une plaque gravée, trés
lisible et fixée de fagcon apparente a proximité de leur point d'attache sur I'étrier de suspension.
Pour mémoire, il ne doit pas y avoir de poulie de renvoi dans la gaine qui soit située au-dessus du toit
de la cabine (chapitre 6.1. de la Norme NF EN 81).

3.2.4.5. Eclairage
Dans la gaine ascenseur, fourniture, pose et raccordement, a la charge du présent lot, d'un éclairage
électrique conforme aux exigences de la Norme NF EN 81-20. Il doit étre placé a demeure,
permettant d’assurer, méme lorsque toutes les portes sont fermées, pour toute position de la cabine
dans la gaine, l'intensité d'éclairement suivante :

e Au moins 50 lux, a 1,0 m au-dessus du toit de la cabine;
e Aumoins 50 lux, a 1,0 m au-dessus du fond de cuvette ;

e Au moins 20 lux, a I'extérieur des emplacements définis ci-dessus.

La commande d’éclairage sera accessible depuis la gaine et depuis la machinerie.
Les prises de courant prévues par la norme sont a la charge du présent lot.

3.2.4.6. Parachute
L'appareil sera équipé avec un parachute qui sera monté dans la traverse inférieure ou supérieure de
I'étrier de la cabine.
Le parachute sera de type prise amortie, déclenché par régulateur de vitesse.
Le parachute sera placé sous le contréle d'un régulateur de vitesse, placé a la partie supérieure de la
gaine et relié au mouvement de la cabine.

3.2.4.7. Amortisseurs
Des amortisseurs adaptés a l'installation seront fournis aussi bien pour la cabine que pour le
contrepoids.

Eunn E Edition du 10/07/2024 Page 28 sur 33

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID CCTP lot N°16 — Indice A
Réalisation d’un ensemble immobilier Ascenseur

3.2.4.8. Installation électrique
L'alimentation électrique triphasée est prévue a la charge du lot « Electricité ».
A partir du tableau électrique existant, I'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de
toutes les canalisations électriques sous gaines.
Toute la filerie et les canalisations seront isolées et assemblées correctement. Celles-ci feront partie
de la fourniture de I'ascensoriste.

Sonde pour détecter les inondations éventuelles en cuvette avec renvoi sur tableau des communs,
voyant et ronfleur.

3.2.5. Portes paliéres et portes cabines

Les portes paliéres et portes de cabines sont entierement mues par un groupe d’entrainement
électrique. Elles sont du type coulissant horizontalement, a deux vantaux, a ouverture centrale et
fonctionnant a grande vitesse.

3.2.5.1. Portes paliéres
Elles sont entrainées par la porte cabine en regard, de type :

e Degré PF 1/2h minimum ;
e Facade auto-calfeutrante sur toute la hauteur de la gaine ;
e Portes avec calfeutrement sur retour béton ;

e En partie supérieure, les vantaux seront suspendus par des supports a galets de diameétre
minimum de 75 mm et contre galets, munis de bandages en matiere synthétique de haute

Iy

résistance, sur roulements a billes. Les rails de roulement en acier ont une surface
parfaitement lisse ;

e En partie basse, les portes seront guidées par des profilés en aluminium usiné ou extrudé,
antidérapant ;

e Seuils de portes en aluminium ;

e Finition en tdle d’acier inoxydable, finition au choix de I’architecte dans toute la gamme du
fabricant.

Systéme de porte satisfaisant aux exigences les plus élevées quant au confort et assurant un trafic
rationnel.

L'entrepreneur du présent lot prévoira I’habillage des ébrasements béton a tous les paliers : facade
sur la largeur de la gaine en acier inoxydable finition toile de lin a tous les niveaux.

Le niveau des portes paliéres sera supérieur de 3mm a celui du niveau fini des paliers afin
d’empécher les eaux de lavage de s’écouler en gaine.

La continuité de la résistance au feu des protes paliéres devra étre assurée entre les portes et leurs
encadrements, ainsi qu’entre les encadrements et les facades paliéres.

3.2.5.2. Porte cabine
Cette porte sera actionnée par un opérateur installé sur le toit de la cabine et de type :

Eunn E Edition du 10/07/2024 Page 29 sur 33

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID CCTP lot N°16 — Indice A
Réalisation d’un ensemble immobilier Ascenseur

e Porte suspendue sur un rail métallique par l'intermédiaire de galets et guidée a sa partie
inférieure par des guides non métalliques coulissants dans un rail inférieur rainuré ;

e Porte actionnée silencieusement et sans a-coups par un opérateur électrique ;

e Contact électrique pour la porte de cabine interdisant tout mouvement de I'ascenseur tant
gue la porte ne sera pas fermée ;

e Finition en t6le d’acier inoxydable, finition lisse au choix de I'Architecte.

Opérateur de porte avec mode veille pour plus de sécurité et économiser de I'énergie.

Le mécanisme de réouverture des portes est assuré par deux systemes, I'un par un patin mécanique
avec fin de course de sécurité, ou par patins électroniques a effet capacitif, I'autre par un barrage
cellules photoélectriques de détection d'obstacles, permettant la sécurité sur toute la hauteur.
Installation d’un dispositif de sécurité en cas de portes bloquées entre deux niveaux, empéchant
I'ouverture des portes de cabine jusqu’au positionnement devant une porte paliére.

3.2.6. Cabine

3.2.6.1. Dimension de la cabine
Le présent lot devra prévoir la fourniture, 'installation et la mise en état de marche d’une cabine aux
dimensions suivantes, conformes au transport de personnes a mobilité réduite :

e largeur cabine (CW) : 1100 mm
e Profondeur cabine (CD) : 1400 mm
e Hauteur cabine (CH) : 2300 mm

3.2.6.2. Constitution de la cabine
La cabine est composée d’une arcade ou d’un étrier constitué de fers plats pliés renforcés si
nécessaire. Elle glisse en gaine par l'intermédiaire de coulisseaux de guidage adaptés au profil des
guides.
Le parachute sera monté a la partie supérieure de I'arcade et sera actionné par le limiteur de vitesse.

Le plancher de la cabine sera entiérement construit en acier.

Il reposera sur des blocs de caoutchouc entierement étudiés pour garantir une isolation phonique
entre la cabine et l'arcade.

Les parois de cabine sont réalisées a partir d'éléments en acier inoxydable.

Le plafond de cabine sera de type acier inoxydable.

3.2.6.3. Equipements cabine
L'ascenseur disposera d’un éclairage de secours alimenté par bloc autonome rechargeable
automatiquement qui répondra aux normes en vigueur. Ce bloc alimentera également une sonnerie
d’alarme électronique placée sur le toit de la cabine et en rez-de-chaussée, la sonnerie étant
commandée par un bouton alarme.

L'éclairage sera obtenu par un systéme d'éclairage indirect en LED a économie d’énergie, au choix de
I’Architecte. Eclairage avec mode d’extinction automatique.
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Le présent lot devra prévoir la fourniture et la pose des affiches et plaques d’instruction destinées
aux usagers dont le modéle sera a faire agréer, avant pose, par le Maitre d’Ouvrage et I’Architecte.

Une main courante, minimum, en acier inoxydable finition lisse, conforme a I'accessibilité
handicapée (0,90 m ht du sol et légérement éloignée de la paroi, au moins 3,5 cm d’écartement) a
installer sur une paroi latérale de la cabine. Les extrémités de la main courante seront arrondies.

Le panneau de commande sera monté dans l'alignement du panneau latéral droit ou gauche de la
cabine (suivant configuration de la gaine et sens d’ouverture des portes) et accessible aux personnes
a mobilité réduite, situé entre 0,90 m et 1,30 m de haut par rapport au sol fini.

La signalétique, la taille des caracteres, ... seront conformes aux normes handicapées et a la norme
NFP 82-214.

Le panneau de commande sera en verre trempé et acier inoxydable avec touches sensitives,
disposition conventionnelle et comprendra :

e Une boite a boutons d'étages, correspondant aux différents niveaux desservis ;

e Plaquettes gravées et en relief indiquant le nom des étages, correspondant aux différents
niveaux desservis ;

e Des fleches de sens de déplacement de la cabine ;

e Indicateurs lumineux des positions de la cabine et de la direction ;

Une confirmation visuelle et sonore des appels, lorsqu’on appuie sur un bouton ;

L’annonce vocale du niveau desservi a I'ouverture de la porte ;

Un bouton d’alarme sur fond jaune ;

Un voyant d’alarme ;

e Un bouton de réouverture des portes ;

e Un bouton de fermeture des portes.

e Ecriture en braille ;

e Un systéme de communication bidirectionnelle relié au centre de sécurité de lI'installateur.

3.2.6.4. Décoration de la cabine
Le sol de la cabine sera recouvert d’un carrelage dito revétement du hall d’entrée au RDC. Le
décaissé (la réservation) correspondant (20 a 25mm environ) est a prévoir pour alignement avec le
hall. Carrelage fourni et posé par le lot « Carrelages Faiences Chapes ».

Le revétement final des parois de l'ascenseur sera constitué d'un revétement décoratif en acier
inoxydable finition brossé, au choix de I'Architecte dans la gamme standard du fabricant.
Les parois seront protégées par des plinthes, sur tous les cotés de la cabine, en acier inoxydable de

60 mm de haut, finition et teinte au choix de I’Architecte.

Le plafond est réalisé en acier inoxydable finition lisse, permettant I'encastrement des luminaires
LED.

Fourniture et pose d’un miroir sur I'une des faces latérales de la cabine. Ce miroir sera toute hauteur.

La cabine comprendra, également, un panneau d’affichage au format A3.

Matériel de qualité anti vandalisme.
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3.2.6.5. Télésurveillance
Installation réglementaire conforme a la législation européenne.
L'Entreprise réalisera dans le cadre de son marché, l'installation d'une télésurveillance assurant la
liaison phonique bidirectionnelle 24/24h & 7/7j entre la cabine et le central de sécurité de
l'installateur, l'identification automatique de I'ascenseur au central de veille, l'autocontrole
permanent de I'appareil a surveiller et les tests journaliers de I'ensemble du systeme.
Cette installation sera reliée sur la ligne téléphonique en attente, posée par le lot « Electricité ». Le
raccordement des installations et les essais sont prévus au présent Lot.
La ligne téléphonique dédiée sera sur carte GSM.

Les démarches administratives pour la demande de ligne aupres des services de France Télécom sont
a la charge du Maitre d'Ouvrage.

3.2.6.6. Report d’alarme
En lien avec le lot « Electricité », programmation de la cabine pour report d’alarme dans la gaine
technique des Services Généraux du RDC.

A la charge du lot électricité :
- Tout cablage et report d’info depuis banque d’accueil en RDC jusqu’en cabine d’ascenseur.

A charge du lot ascenseur :

- Le raccordement du cable au systeme de gestion de I'ascenseur et programmation de la
cabine dans le cadre du report d’information ;

- Voyant de report d’alarme visuel ou sonore en cabine a intégrer dans le panneau de
commande ;

Y compris toutes sujétions d’exécution et de parfait achévement.

3.2.6.7. Protection ascenseurs
A la charge du présent lot, la fourniture et la pose, le jour de la réception, d’'une protection de la
cabine de type bache de protection (indépendamment des protections mises en place en cours de
chantier) qui sera adaptée aux dimensions et aux modeles de cabine installée et qui permettra la
protection des revétements muraux et sol de la cabine.

La cabine sera réceptionnée avant la mise en place de la protection.

3.3. CONTRAT D’ENTRETIEN

Entretien normal

L'entreprise remettra une proposition de contrat d'entretien pour les appareils conforme a I'arrété
du 11 mars 1977 pour un entretien normal et pour une période de trois (3) ans, a partir de la
réception de I'appareil.

Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d’arrét des installations, en liaison avec
les documents d'exploitation fournis a la réception.

Mode de métré : a l'ensemble pour 3 ans

BURO3
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Option de dépannage
Cette option comprend un engagement d'intervention en dehors des horaires de travail.

Mode de métré : a I’'ensemble pour 3 ans

3.4. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a |'évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ol les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera
au présent lot d’assurer I'évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus
mises a disposition.

Tout manguement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait.
Position : Ensemble du chantier

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire
pour une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. — LOT N° 16 — ASCENSEUR

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise
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