
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Réalisation d’un ensemble immobilier

3 rue de l’Agriculture

57 100 THIONVILLE

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°05

Menuiseries Extérieures

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                   

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                   

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                   

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                   

3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                   

3.1.6 Ouverture et fermeture du chantier fft 1 -  €                   

-  €                   

3.2

3.2.1 Généralités Inclus

3.2.2 Mode de pose Inclus

3.2.3 Prescriptions communes à tous les vitrages Inclus

3.2.4. Prescriptions communes aux volets roulants Inclus

3.2.5
Prescriptions thermiques communes à toutes les 

menuiseries
Inclus

3.2.6.
Prescriptions acoustiques communes à toutes les 

menuiseries 
Inclus

3.2.7 Bavette sur appuis de fenêtre Inclus

3.2.8 Tablette sur seuils de portes-fenêtres Inclus

3.2.9. Butées de porte au sol Inclus

Inclus

3.3

3.3.1 Portes Fenêtres

3.3.1.1 Type 1 – Porte fenêtre MEX 150 x 225 U 5 -  €                   

3.3.1.2 Type 2 – Porte fenêtre MEX 100 x 225  U 15 -  €                   

3.3.1.3 Type 3 – Porte fenêtre MEX 240 x 225 U 14 -  €                   

3.3.2  Fenêtres

3.3.2.1 Type 4 – Fenêtre MEX 100 x 225 avec allège vitrée U 2 -  €                   

3.3.2.2 Type 5 – Fenêtre 90 x 150 U 17 -  €                   

3.3.2.3 Type 6 – Fenêtre 150 x 150 U 9 -  €                   

3.3.2.4  Type 7 – Fenêtre 180 x 125 U 4 -  €                   

3.3.2.5 Type 8 – Fenêtre 240 x 150 U 2 -  €                   

3.3.2.6 Type 9 – Jours de souffrance 100 x 40 U 2 -  €                   

3.3.3.  Entrées d’air Inclus

-  €                   

TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES – GENERALITES

PORTES FENETRES ET FENETRES – OUVRAGES A REALISER 

TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES – OUVRAGES A REALISER 

DPGF Lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES 

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

PORTES FENETRES ET FENETRES – GENERALITES
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3.4

3.4.1 Ensemble d'entrée du RDC

3.4.1.1 Ensemble d’entrée hall du bâtiment A U 1 -  €                   

3.4.1.2 Ensemble d’entrée hall du bâtiment B U 1 -  €                   

-  €                   

3.5

3.5.1 Châssis vitré double U 1 -  €                   

3.5.2 Châssis vitré simple U 1 -  €                   

3.5.3 Porte vitrée - Bâtiment A U 1 -  €                   

3.5.4 Porte vitrée - Bâtiment B U 1 -  €                   

-  €                   

3.6

NOTA RELATIF A L’ORGANIGRAMME Inclus

Inclus

3.7

Protections, nettoyages et évacuation des déchets fft 1 -  €                   

-  €                   

TOTAL 3.4 ENSEMBLE D’ENTREES D’IMMEUBLE

ENSEMBLE D’ENTREES D’IMMEUBLE

TOTAL 3.5  CHASSIS ET PORTES VITRES 

TOTAL 3.6 NOTA RELATIF A L’ORGANIGRAMME 

TOTAL 3.7  PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS

CHASSIS ET PORTES VITRES

NOTA RELATIF A L’ORGANIGRAMME 

 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS
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-  €                   

Inclus

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Inclus

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES – OUVRAGES A REALISER 

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES – GENERALITES

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.4 ENSEMBLE D’ENTREES D’IMMEUBLE

TOTAL HT - LOT n° 05 - MENUISERIES EXTERIEURES 

 TVA 20%

TOTAL TTC - LOT n° 05 - MENUISERIES EXTERIEURES 

Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.7  PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS

TOTAL 3.6 NOTA RELATIF A L’ORGANIGRAMME 

TOTAL 3.5  CHASSIS ET PORTES VITRES 
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