
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Réalisation d’un ensemble immobilier

3 rue de l’Agriculture

57 100 THIONVILLE

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°03

Etanchéité

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                   

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                   

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                   

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                   

3.1.5 Garde-corps provisoires fft 1 -  €                   

3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                   

3.1.7 Ouverture et fermeture du chantier fft 1 -  €                   

-  €                   

3.2

3.2.1 Terrasses non isolées

3.2.1.1 Préparation support Inclus

3.2.1.2 Etanchéité balcons non isolés m² 53 -  €                   

3.2.1.3 Relevés d’étanchéité ml 79 -  €                   

3.2.2 Terrasses isolées

3.2.2.1 Préparation support Inclus

3.2.2.2 Isolation thermique m² 39 -  €                   

3.2.2.3 Etanchéité balcons non isolés m² 39 -  €                   

3.2.2.4 Relevés d’étanchéité ml 50 -  €                   

3.2.3 Balcons bétons bruts non isolés

3.2.3.1 Balcons bétons bruts non isolés m² 57 -  €                   

3.2.4 Balcons multifonctions -  €                   

3.2.4.1 Préparation support Inclus

3.2.4.2 Isolation thermique m² 101 -  €                   

3.2.4.3 Etanchéité balcons multifonctions

3.2.4.3.1 Etanchéité protégée sous dalles sur plots m² 75 -  €                   

3.2.4.3.2 Etanchéité protégée sous jardinières m² 26 -  €                   

3.2.4.4 Relevés d’étanchéité ml 97 -  €                   

3.2.4.5 Isolation en relevés m² 2,3 -  €                   

-  €                   

3.3

Dalles sur plots m² 167 -  €                   

-  €                   

DPGF Lot 03 - ETANCHEITE

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

ETANCHEITE

TOTAL 3.2 ETANCHEITE

DALLES SUR PLOTS

TOTAL 3.3 DALLES SUR PLOTS
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3.4

3.4.1 Grilles caillebotis en balcons et terrasses ml 19,2 -  €                   

3.4.2 Evacuation des eaux de pluie sous dalle sur plots U 11 -  €                   

3.4.3 Evacuation des eaux de pluie par siphons U 6 -  €                   

3.4.4 Trop pleins U 14 -  €                   

-  €                   

3.5

Evacuation des déchets fft 1 -  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.4 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

TOTAL 3.3 DALLES SUR PLOTS

TOTAL 3.5 EVACUATION DES DECHETS 

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 ETANCHEITE

EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.5 EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL HT - LOT n° 03 - ETANCHEITE

 TVA 20%

TOTAL TTC - LOT n° 03 - ETANCHEITE

Le maitre d'ouvrage

EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

TOTAL 3.4 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES
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