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LE NID

Désignation des travaux

P.U

Quantité

Unité

Montant en
euros

LE NID

LOT VRD

Réalisation d'un constat d'huissier y compris marquage
piquetage des réseaux type AIPR , installation de
chantier

fft

Installation et repli de matériel de chantier, adaptation
des voies d'accés au chantier Mesures édictées par le
coordonnateur SPS, frais de consuel, pompage
pendant la durée du chantier, confection de l'aire de
stockage et pose de panneaux de chantier, toutes
fournitures et sujétions . Démontage cloture existante
Y compris maintien des habitations et rabbatement
Nappe éventuelle

fft

Débroussaillage déssouchage et décapage de la terre
végétale sur I'emprise de la voirie des parking et des
batiments, épaisseur moyenne 0,20 a 0,30 m, y
compris évacuation en décharge

650

m2

Terrassements a effectuer en déblais dans terrains de
toutes natures y compris démolition de parking , méme
empierré, pour I'encaissement des chaussées,
batimentet parking, y compris cylindrage et surfagage
du fond de forme et des talus, main d'ceuvre et toutes
fournitures y compris gestion de pollution des sols
éventuelle.

1120

m3

Couche de Cloutage type 100/200 calcaire polypier ,
compactage soigné des matériaux sous contrdle
jusqu'au coeur du remblai au pieds dameur par couches
successives d'épaisseur comprise entre 0,15 m et 0,20
m, compactage du fond de forme aprés compactage ,
toutes fournitures et sujétions de mise en oeuvre

175

m3

PM

Démolition de roche, magonnerie ou_ dalle, y/c main
d'ceuvre et toute fournitures.

25

m3

Déblais excédentaires a évacuer en décharge ou pour
blocage de la voirie, régalage trés soigné, talutage,
main d'ceuvre et toute fournitures y compris fourniture
de BSD

1120

m3

Fourniture et mise en place d'un géotextile
anticontaminant (modéle CBR<5), main d'ceuvre et
toutes sujétions

860

m2

Fourniture et répandage d'une fondation de batiment et
chaussée en GNT 0/100 non gélif ( 60 cm sous
batiment et chaussée ) , cylindrage et comptactage,
main d'ceuvre et toutes fournitures et essais de plaque
10 unités ( 50MPA)

520

m3

Fourniture et répandage d'une couche de base de
chaussée comprenant GNT calibre 0/31,5 non gélif,
cylindrage et comptactage, main d'ceuvre et toutes
fournitures et essais de plaque 10 unités ( 20 cm sous
parking chaussée objectif a atteindre 80MPA)

160

m3

10

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour dalle,
ouvrage, transfo y compris armatures H.A pour
ferraillage a raison de 50 kg/m? dosage pilonnage et

mise en place main d'ceuvre et toutes sujétions

m3
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FOUTTiure et pose de DOraures €1 Detur preiaorngue
(classe A), ce prix comprend : - le terrassement
nécessaire, méme dans trottoirs et chaussées,
précairement empierré, -
la fourniture & pied d'oeuvre des éléments,

- la fourniture et la mise en oeuvre de béton fondation
d'épaulement au droit des joints, y compris les
coffrages éventuels, la pose des éléments et la
confection des joints au mortier tiré au fer, découpage
des enrobés existants, main d'oeuvre et toutes

Type T 2
Type double CS1

LE NID

120

75

12

Imprégnation mono-couche a raison de 2,5 kg/m2
d'émulsion de bitume & 60 % et 14 kg de gravillon 6/10
au m2, y compris cylindrage, balayage, protection des
ouvrages rencontrés et bordures... main d'ceuvre et
toutes fournitures.

765

m2

13

Revétement a exécuter en matériaux enrobés denses a
chaud 0/10 pour chaussées a raison de 120 kg au m2,
ce prix comprend :

le compactage, cylindrage, sablage et fermeture des
joints

la protection des bordures, caniveaux, murs,,,,

La remise a niveau des bouches a clé, tampons de
visite, avaloirs et chambres rencontrés dans I'emprise
des travaux

le raccord et découpage sur troittoirs ou chaussée
existante y/c joint a émulsion sablée, main d'oeuvre et
sujétions

765

m2

14

Fourniture et mise en ceuvre de rang de pavés 10/20
béton sur lit de pose béton y compris coupes joints et
toutes sujétions

20

m2

15

Fourniture et répandage sur fondation de gravier lavés
de Moselle16/22 pour bande stérile, aprés compactage
et cylindrage soigné, le reste comme sous position 25 y
compris lame inox pour faire le tour du batiment largeur
50cm épaisseur 20 cm y compris géotextile

30

ml

16

F&P d'une bande rugueuse en résine réfléchisssante
pour I'ensemble du marquage des places du parking
pour les 25 places

fft

17

F&P d'une bande rugueuse en résine 'Handicapé' y/c
signalisation verticale

TOTAL Voirie et Parkings

ASSAINISSEMENT AEP

18

Fourniture et pose de bouche d'égout de systeme
inodore cylindrique préfabriquée @ 450 mm (selon
prescriptions) compléte comprenant : - le terrassement
nécessaire et évacuation des terres -
le siphon préfabriqué @ 450 mm, le décanteur
(minimum 2001), le seau galvanisé, le céne en fonte

- le jointoiement au bain mortier - la grille
avaloir avec son cadre en fonte - le raccordement de
la tubulure de sortie @ 150 ou 200 mm a la canalisation
de départ, toutes fournitures et main d'oeuvre.




Bureau etudes LVRD

Projet de construction batiment a Thionville (57)

DCE VRD 27/06/2024

LE NID

19

Tranchée pour réseau d'assainissement ou AEP
comprenant :a) tranchées pour tuyaux de @ 150 mm &
@ 315 m ouvrir en tous terrains a une profondeur
moyenne de 2,00 m sauf bassin de rétention 4,00m,
compris nivellement du fond de la tranchée, blindage,
épuisement éventuel des eaux, comblement de la
tranchée et évacuation des terres excédentaires, toutes
fournitures et main d'oeuvre.

620

ms3

20

b) remblai de tranchée en matériaux incompressibles
calcaire 0/31,5 a mettre en ceuvre aprés la pose des
tuyaux, évacuation des terres excédentaires, régalage
soigné, compactage Q3, toutes fournitures et main
d'ceuvre.

620

m3

21

Fourniture et pose de tuyaux PEHD DN 50RD type AEP
16bars ou similaire suivant prescriptions, y compris
fourniture , nivellement et épuisement des eaux s'il y a
lieu, lit de pose et enrobage en matériaux calcaire,
compactage Q4, toutes fournitures et main d'oeuvre , y
compris essai et analyse microbiologique et essai de
pression et raccordement sur conduite éxistante en
trois raccordements;

110

ml

22

d) Fourniture et pose de tuyaux en PVC suivant
prescriptions, y compris fourniture et mise en place de
joints caoutchouc, nivellement et épuisement des eaux
s'il y a lieu, lit de pose, blindage et enrobage en
matériaux calcaire, compactage Q4, toutes fournitures
et main d'oeuvre.

PVC CR16 DN 160

40

PVC CR16 DN 200

200

PVC CR16 DN315

80

23

e) Percements des collecteurs principaux de @ 300 a
500 mm pour raccordement des tuyaux de @ 150 mm,
y compris percement a la carotteuse, joint souple et
étanche, raccord, terrassement et piéces de jonctions
étanches, évacuation des déblais, épuisement éventuel
des eaux, toutes fournitures et main d'oeuvre.

15

24

Fourniture et mise en place de caniveaux DN200 en
béton préfabriqué avec pente, y/c calage et mise en
place de lit de pose en béton 250 kg, mise a niveau des
éléments, y/c grille en fonte, raccordement au réseau
EP existant, main d'ceuvre et sujétions

10

ml

25

Fourniture et pose d'un regard préfabriquée @ 500 mm
(selon prescriptions) compléte comprenant : - le
terrassement nécessaire et évacuation des terres - le
jointoiement au bain mortier - le tampon fonte
hydraulique 250KN de chez PAM - le raccordement
de la tubulure de sortie @ 150 ou 200 mmt, toutes
fournitures et main d'oeuvre.

13

26

18 - Essai sur l'intégralité des réseaux et des regards :
passage caméra , étanchéité a l'air et essais de
compactage ( pour les compactage 1unité par trongon)

27

Fourniture et pose d'un regard préfabriquée 1000x1000
pour compteur AEP (selon prescriptions syndicat des
eaux ) compléte comprenant : - le terrassement
nécessaire et évacuation des terres - le jointoiement au
bain mortier - le tampon fonte PAMREX 400Kn de
chez PAM -avec entrée sortie du PEHD d'eau sans
fond avec gravillon 16/22 dans le fond .
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F & Pose de modules de casiers pour la création d'un
bassin enterré infiltration avec géotextile , comprenant
les modules vi type Rigofill ou équivalent avec regard
de controle , les canalisations, 1 regard déssableur
hauteur 1m et de curage,regard de sortie équipé d'un
régulateur de débit réglé a 5 I/s et d'une surverse en
DN315 y compris

terrassement blindage pompage des eaux de nappes
et remblaiement en galet 22/60.

15

ma3 utile

LE NID

TOTAL ASSAINISSEMENT - AEP

Eclairage Public - FT -

29

Ouverture de tranchees en tous terrains pour pose de
cable EP fourreaux BT FT et IRVE , largeur moyenne
0,8 m, profondeur 1,00 m, croisements ou longements
de dalots, canalisations et cables existants, évacuation
des terres excédentaires et rebouchage soigné apres la
pose, main d'ceuvre et toutes sujétions.

220

ml

30

5 - Fourniture, transport et mise en place de sable fin
épaisseur 0,40 m pour I'enrobage des réseaux et
fourreaux, compactage Q4.

70

m3

31

6 - Stabilisation des tranchées dans les chaussées et
trottoirs en matériaux sains agréés (calcaire 0/31,5)

évacuation des terres excédentaires et compactage Q3.

150

m3

32

9 - Fourniture et mise en place de grillage avertisseur
de couleur rouge ou vert pour le réseau EP BT et FT.

260

ml

S8

Fourniture et mise en place gaine LST type 3 56/60
pour réseaux France Telecom

70

ml

Fourniture et mise en place fourreau TPC DN160 pour
pour réseaux Basse Tension

130

ml

Fourniture et mise en place fourreau TPC DN 90 pour
pour réseau IRVE

120

ml

Fourniture et mise en place fourreau TPC DN 63 pour
pour réseaux du portail et BT

100

ml

37

Fourniture et mise en place de fourreaux type TPC
063.

100

ml

38

Fourniture, transport et pose de cables 4x16 mm U
1000 RO 2V.

100

ml

Fourniture, transport et pose de cable 25 mm cuivre nu
pour mise a la terre.

100

ml

40

Confection de chambre de tirage type L2T y compris
tampons 400KN pour Devant de batiment et entrée de
batiment

41

18 - Essai des installations et controles (organisme
agréé) réglage des luminaires de nuit.

Total Réseau Eclairage public et FT
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Espace Vert et Cloture

42

Fourniture et la mise en oeuvre de arbres 14/16 type
Erable champétre y compris le creusement de trous
4m3 minimum pour plantation d’arbres, I'amélioration
de la terre végétale, 3 tuteurs implantés en triangle le
haubanage le remplissage des trous, la pose d'un
drain annelé autour des arbres la garantie de reprise
des végétaux durant deux ans apres réception des
travaux d’Espaces Verts.

Ce prix devra tenir compte également de I'assistance
au Maitre d’Ouvrage pour assurer la meilleure pousse
durant 'année de garantie

24

43

Fourniture et la mise en oeuvre de haies 80/100 type
Trenes y compris le creusement de trous lunité /80cm
minimum , 'amélioration de la terre végétale, le
remplissage des trous, la garantie de reprise des
végétaux durant deux ans aprés réception des travaux
d’Espaces Verts.

Ce prix devra tenir compte également de I'assistance
au Maitre d’Ouvrage pour assurer la meilleure pousse
durant 'année de garantie.

44

30

ml

FOUITIare et pose ue Clowre 1Mgrae — el giage souae
rigide plastifié teinte gris antracite RAlI 7016— hauteur

1,50m y compris, poteaux métalliques ainsi que toutes
fixations, outillage, réalisation des fondations de
potelets soubassement béton ainsi que toutes
sujétions.

60

ml

46

Engazonnement par semis espaces verts 'y compris
epierrage par moyens appropriés,désherbage et
engazonnement avec une quantité a semer minimum
50g/m2, roulage et sujétions

250

m2

Total Espaces verts Clotures

TOTAL VOIRIE
TOTAL CANALISATION
TOTAL RESEAUX SECS
TOTAL ESPACES VERTS CLOTURES

TOTAL DES TRAVAUX

€ HT
€ HT
€ HT
€ HT
€ HT



