LE NID Réalisation d’'un ensemble immobilier Phase PRO-DCE
26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation 3 rue de I'Agriculture DPGF lot N°07
54 000 NANCY 57 100 THIONVILLE Platrerie Faux Plafond

DPGF Lot 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS

Designation Unité | Quantité ec:::er::sée un':'::;re Prix total
31 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 [Documents a fournir fft 1 - €
3.1.2 |Protection des ouvrages fft 1 - €
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - €
3.1.4 [Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - €
3.1.5 [Chauffage pour séchage fft 1 - €
3.1.6 [Nettoyage du chantier fft 1 - €
3.1.7 |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - €
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 DOUBLAGES
3.2.1  |Etanchéité a l'air m? 169 - £
3.2.2 Doublages thermo-acoustiques 13+80 mm m? 25 - €
3.23 Doublages thermo-acoustiques 13+140 mm m? 158 - €
TOTAL 3.2 DOUBLAGES - €
33 CLOISONS
3.3.1 |Cloisons 72/48 de distribution intérieures des logements m? 728 - €
3.3.2  |Cloison 72/48 plus-value pour parement hydrofuge m?2 407 - £
3.3.3  |Cloison 72/48 plus-value pour cloison renforcé formant garde-corps m? 97 - £
3.3.4 |Gaines techniques intérieures des logements El 30 m? 234 - £
3.3.5 |Gaines techniques intérieures des logements au R+1 m? 84 - £
3.3.6 |Caissons / soffites m? 16 - £
3.3.7 |Carreaux de platre 50 mm m? 46 - £
3.3.8 |Conduit coupe-feu 1h m? 9 - €
3.3.9 |Conduit de chaufferie m? 31 - €
TOTAL 3.3 CLOISONS - €
3.4 FAUX PLAFONDS
3.4.1 [Faux plafonds logements
3.4.1.1 [Faux plafonds d'agrément en pieces seches m? 34 - £
3.4.1.2 [Faux plafonds d'agrément en pieces humides m? 17 - €
3.4.2  |Faux plafonds communs m? 102 - €
TOTAL 3.4 FAUX PLAFONDS - €
35 ISOLATION
3.5.1 Isolation des combles perdus | m? | 421 | | - £
TOTAL 3.5 ISOLATION - €
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3.6 OUVRAGES DIVERS

3.6.1 [Trappes de visite de gaines EI30 u 1 - €
3.6.2 |Trappes d’accés aux combles u 1 - £
3.6.3  |Pose d'éléments menuisés u 1 - €
TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS - €

3.7 [EVACUATION DES DECHETS

Evacuation des déchets fft 1 -

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS - €

RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER -

TOTAL 3.2 DOUBLAGES -
TOTAL 3.3 CLOISONS -
TOTAL 3.4 FAUX PLAFONDS -
TOTAL 3.5 ISOLATION -
TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS -
TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS -

ah [ dh | dy | ah [ dh [ dh | D

TOTAL HT - LOT n° 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS -
TVA 20% =

TOTALTTC - LOT n° 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS = &

h

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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