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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de platrerie et faux plafonds,

ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite d'ceuvre
dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet de réalisation d’un ensemble immobilier :

3 rue de I’Agriculture
57 100 THIONVILLE

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il compléte également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n’ont pas de caractere limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiguent comme nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage. |l doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture

e Lot 03 - Etanchéité

e Lot 04 - Fagades

e Lot 05 — Menuiseries extérieures

e Lot 06 —Serrurerie

e Lot 07 —Platrerie / Faux plafonds

e Lot 08 — Menuiseries intérieures

e Lot (09 - Peinture

e Lot 10— Carrelages Faiences Chapes
e Lot 11— Revétements de sols souples
e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 —Chauffage / CVC

e Lot 14 — Electricité

e Lot 15-VRD/ Espaces Verts

e Lot 16 —Ascenseur

BURO3
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1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21°™ RA
54 000 NANCY
Tél:0383364220

Mail : technique @le-nid.fr

1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél : 03 87 635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél: 03 87 3859 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

LVRD

7 Rue du Chateau

57 645 MONTOY-FLANVILLE
Tél:

Mail : Ivrd.courte@orange.fr

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél:0372395463

Mail CT : vincent.traisnel@btp-consultants.fr

Mail CSPS : nicolas.vigheron@btp-consultants.fr
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur 'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.

- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

- Eurocode 1 : Actions sur les structures

- Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

- Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Regles NV 65 (Avril 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Regles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes

Facades :
- DTU 25.1: Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre
- DTU 25.231 : Travaux de batiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

- DTU 25.31: Travaux de batiment - Ouvrages en carreaux de platre
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- DTU 25.41 : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées

- DTU 25.42: Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant

- DTU 25.51 : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel

- DTU 27.1 : Travaux de batiment - Réalisation de revétements par projection pneumatique de
fibres minérales avec liant

- DTU 27.2 : Travaux de batiment - Réalisation de revétements par projection de produits pateux

- DTU 45.10 : Travaux de batiment - Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines
minérales manufacturées

- DTU 45.11 : Travaux de batiment - Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en
vrac (laines minérales ou ouate de cellulose de papier)

- DTU 58.1 : Travaux de batiment — Plafonds suspendus
- NF EN 12859 : Carreaux de platre - Définitions, spécifications et méthodes d'essai

- NFEN 12860 : Liants-colles a base de platre pour carreaux de platre - Définitions, spécifications
et méthodes d'essai

- NF EN 13279 : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment
- NF EN 13658 : Lattis et corniéres métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai
- NFEN 13815 : Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai

- NF EN 13915 : Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de platre a ame cellulaire en
carton - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai

- NF EN 13950 : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre et isolant -
Définitions, spécifications et méthodes d'essai

- NF EN 13963 : Matériaux de jointoiement pour plaques de platre - Définitions, spécifications
et méthodes d'essai

- NF EN 13964 : Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

- NF EN 14190 : Produits de transformation secondaire de plaques de platre - Définitions,
spécifications et méthodes d'essai

- NF EN 14195 : Eléments d'ossature métalliques pour systémes en plaques de platre -
Définitions, exigences et méthodes d'essai

- NF EN 14209 : Corniches préformées en platre revétues de carton - Définitions, exigences et
méthodes d'essai

- NF EN 14246 : Eléments en platre pour plafonds suspendus - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai

- NF EN 14353 : Corniéres et profilés métalliques pour plaques de platre - Définitions,
spécifications et méthodes d'essai

- NF EN 14496 : Adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en
plaques de platre et isolant - Définitions, exigences et méthodes d'essai

- NFEN 14566+A1 : Fixations mécaniques pour systemes en plaques de platre - Définitions

- NF EN 15283+A1 : Plaques de platre armées de fibres - Définitions, spécifications et méthodes
d'essai
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- NFEN 15318 : Conception et exécution des ouvrages en carreaux de platre
- NFEN 15319 : Principes généraux de conception des ouvrages en staff
- NF EN 520+A1 : Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

- NF P 75-101 : Isolants thermiques destinés au batiment — Définition

Produits isolants :

- NF EN 13162+A1 (Mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits

manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification

- NF EN 13163+A2 (Janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en polystyréne expansé (EPS) - Spécification

- NF EN 13164+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en mousse de polystyréne extrudé (XPS) - Spécification

- NF EN 13165+A2 (AoGt 2016) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification

- NF EN 13166+A2 (Juillet 2016) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification

- NF EN 13167+A1 (Avril 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification

- NF EN 13168+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification

- NF EN 13169+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) - Spécification

- NF EN 13170+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en liege expansé (ICB) - Spécification

- NF EN 13171+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification

- NF EN 13501-5 (Juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction -
Partie 5 : classement utilisant des et données d’essais au feu des toitures exposées a un feu
extérieur

- NFEN 14064 (Octobre 2018) : Isolation thermique formée sur chantier a base de laine minérale
(MW)

- NF EN 14318 (Juillet 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du
batiment - Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR)
injectée, formés en place

- NFEN 15101 (janvier 2014) : Isolation thermique formée en place a base de cellulose (LFCl)

- NF EN 16069+A1 (Mars 2015) : Produits manufacturés en mousse de polyéthylene (PEF) -
Spécification

Cloisons en maconnerie

- XP P13-901 : Blocs de terre comprimée pour murs et cloisons : définitions - Spécifications -
Méthodes d'essais - Conditions de réception
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- NF EN 771-1+A1 : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 1 : briques de terre
cuite

- NF EN 771-3+A1 : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 3 : éléments de
maconnerie en béton de granulats (granulats courants et légers)

- NF EN 771-4+A1 : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 4 : éléments de
maconnerie en béton cellulaire autoclavé

- NFEN 772-1+A1 : Méthodes d'essai des éléments de macgonnerie - Partie 1 : détermination de
la résistance a la compression

- NF EN 772-13 : Méthodes d'essai des éléments de maconnerie - Partie 13 : détermination de
la masse volumique absolue séche et de la masse volumique apparente seche des éléments
de magonnerie (excepté les pierres naturelles)

- NF EN 772-16 : Méthodes d'essai des éléments de maconnerie - Partie 16 : Détermination des
dimensions

- NF P13-301 : Briques creuses de terre cuite

2.1.4. Autres documents techniques

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.

- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

- Toutes les normes frangaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.

2.1.5. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.6. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.7. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
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handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant 'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
gue des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce aprés la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I'’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché,
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
régles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.

2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

Ils devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.
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Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Travaux de platrerie et faux-plafond

Les régles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.
L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.

2.6.2. Travaux préparatoires

Préparation des supports :

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne
tenue de l'isolation. En été, si les supports sont trop secs, alors il conviendra de les humidifier
légérement.

Réparation supports si besoin :
Les fissures importantes devront étre, au préalable, rebouchées.

Préparation support — magonneries enduites avec mortier de liant hydraulique non revétu de
finition :

L'enduit devra étre sondé sur toute la surface, piqué lorsqu'il sonnera creux puis réparé. La surface
devra étre ensuite lavée.

Dispositions préalables a la pose :

Il est fait le rappel a I'attributaire du présent lot que pour la pose des revétements, celle-ci ne devra se
faire que sur des supports dont la surface sera réputée propre et seche. En ce qui concerne les formes
en magonnerie, un délai de séchage de 8 jours a 3 semaines suivant la saison devra étre observé avant
I'intervention de |'entrepreneur.

Le collage des panneaux isolants ne doit pas étre effectué sur support gorgé d'eau ou en période de
gel. La température ambiante doit étre supérieure a + 5 °C.

Préparation des raccords avec gros-ceuvre :
Avant montage de la cloison, il est procédé :

- Al'exécution, s'il y a lieu, des piquages et bouchardages au droit de tous les raccords ;

- Alamise en place des pattes de scellement et bandes résilientes, le cas échéant, nécessaires.

Tragage des cloisons :
Le tragcage au sol des cloisons sera exécuté au cordeau et au bleu. Il devra étre maintenu en état de
conservation jusqu'a la mise en ceuvre des cloisons.
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2.6.3. Isolation par soufflage

Dans ce type de mise en ceuvre le présent lot doit étre conforme au DTU 45.11 soufflage pour les laines
en vrac ou flocons.

En rénovation, sans modification de la structure du plancher existant, la masse totale de I'isolant est
limitée a 10 kg/m2 et lorsque le plafond existant est en plaques de platre sur ossature métallique.

Des protections doivent obligatoirement étre mises en ceuvre sur les éléments lumineux qui dégagent
de la chaleur avant la pose de I'isolation (transformateurs électriques, spots lumineux, y compris LED).

Les VMC doivent étre relevées au-dessus du volume de I'isolant.

Les conduits de cheminée :

- L’arrétoir doit avoir une hauteur de +10 cm par rapport a l'isolant soufflé.

- En I'absence d’élément permettant d’établir les distances de sécurité définies dans le DTU
24.1, il faut appliquer :

- 8 cm (conduit métallique) ;
- 10 cm (conduit magonné) ;

- 3 fois le diamétre du conduit (conduit de raccordement avec un minimum de 37.5 cm)

2.6.4. Matériaux isolants

Lors de la pose des matériaux isolants, toutes précautions devront étre prises pour assurer dans tous
les cas:

- Lacontinuité de ces isolants qu'ils soient en panneaux ou en rouleaux ;
- Larégularité de mise en ceuvre, par juxtaposition bord a bord des panneaux ou des rouleaux ;
- Le croisement des couches dans le cas de superposition de plusieurs isolants ;

- Latenue suffisante pour empécher tout glissement ou tout tassement.

2.6.5. Cloisons en blocs magonnés

Montage des cloisons :

Il ne devra étre entrepris que, lorsque les huisseries seront mises en place et qu'elles soient
compatibles avec la cloison a exécuter. Elles devront avoir été convenablement implantées et réglées
et munies des entretoises provisoires nécessaires pour éviter des déformations des montants sous
I'effet des poussées par la cloison. Ces entretoises doivent étre maintenues en place jusqu'a
achevement de la cloison.

Mise en ceuvre :

Le montage des éléments en terre cuite sera monté d'aplomb et il est exigé notamment pour les parois
dites porteuses et les parois restantes apparentes.

Les joints verticaux peuvent étre remplis ou non. L'attention est attirée sur l'incidence du non-
remplissage des joints verticaux sur |'étanchéité a I'air des magonneries ainsi réalisées, qui repose alors
entierement sur celle apportée par I'application d'un enduit adhérent sur la totalité d'une face au
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moins des parois. L'absence d'étanchéité a l'air peut donc entrainer des répercussions sur les
caractéristiques des magonneries (isolation acoustique, résistance au feu, déperditions thermiques par
circulation d'air parasite d'une face a l'autre).

Tous les murs et toutes les cloisons s'entendent sur toute hauteur, depuis les sols jusqu'en sous-face
des planchers ou des toitures-terrasses. L'attributaire devra tous les calfeutrements, notamment en
partie haute. Ces calfeutrements seront réalisés en matériau souple ol produit plastique respectant
le degré coupe-feu demandé.

Le parement cloisons en éléments en terre cuite, sera enduit ou rejointoyé, comme indiqué dans la
nomenclature et la localisation des ouvrages.

Traitement des angles :

Il sera réalisé par harpage des assises successives de facon a assurer la continuité de I'appareillage,
pour obtenir une aréte propre et finie, mettre en place une corniere métallique.

La jonction entre deux cloisons perpendiculaires pourra étre réalisée :

- Soit par harpage d'une assise sur deux, |I'élément pénétra totalement ladite cloison ;

- Soit par pénétrations partielle d'au moins une assise sur trois régulierement réparties pour
une hauteur dite d'étage courant.

Lors de cette opération il est nécessaire de faire pénétrer 1 rang sur 2 dans la cloison adjacente (en
pratiquent une entaille dans la brique pour lier les 2 cloisons entre elles).

2.6.6. Carreaux de platre

Pose en partie courante :

- Les carreaux de platre seront posés a I'avancement, généralement la plus grande dimension
dans le sens horizontal, assise par assise, en partant des murs ou des huisseries. La premiére
assise sera alignée et soigneusement réglée de niveau. Tous les joints verticaux devront étre
décalés d'une assise sur l'autre d'au moins trois fois I'épaisseur de la cloison, a I'exception du
dernier rang, dont les carreaux pourront étre montés la plus grande dimension dans le sens
vertical, a condition que les profils des tranches latérales et longitudinales des carreaux soient
compatibles ;

- Les coupes de carreaux platre nécessaires seront alors effectuées a la scie ou au tranchoir ;

- La colle sera préparée suivant les prescriptions énoncées dans I'Avis Technique. Ces produits
ne devront pas étre utilisés lorsque la température ambiante est inférieure a + 5° C.

Avant toute application de la colle, I'entreprise devra avoir débarrassé toutes traces des poussiéres
pouvant nuire a I'adhérence, ainsi les tranches du carreau seront enduites de la quantité de colle
nécessaire a assurer le remplissage complet du joint, le carreau platre encollé sera ensuite appliqué
fortement sur les carreaux déja en place pour faire en sorte que la colle soit dite au reflue. Il est précisé
qu'apres le début de la prise et cela avant tout durcissement, I'exces de colle sera enlevé, puis le joint
sera dit arasé.

Jonction entre cloisons ou entre cloison et doublage de mur :
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- Toutes les jonctions d'angle seront alors réalisées avec une fagon dite par harpage des assises
successives apres suppression des emboitements males pour les carreaux qui en
comporteront ;

- Toutes les jonctions entre cloisons perpendiculaires seront réalisées avec pénétration d'une
assise sur deux, apres suppression des emboitements males pour les carreaux qui en
comporteront. La liaison sera assurée par collage sur la totalité des surfaces en contact ;

- Lorsque I'une des cloisons sera une cloison dite de doublage, alors la jonction sera réalisée
comme indiqué au cas n° 2, ci-dessus, par harpage 1 assise sur 2, ou par pénétration non
traversante 1 assise sur 2, ou encore par collage comme indiqué plus loin, pour le départ sur
mur.

Liaison avec le sol :

Cas dits courants :

- Lapremiere assise des carreaux sera alors posée directement sur le sol, la jonction est réalisée
a l'aide de la colle utilisée pour I'assemblage des carreaux de platre.

Cas particulier des cuisines et salles d'eau :

- Soit le premier rang est réalisé a I'aide de carreaux de platre hydrofugés, dont I'aptitude a cet
usage a été sanctionné par un Avis Technique ;

- Soit réaliser un socle en béton, mortier ou magonnerie dépassant de 2 cm le niveau du sol fini
sur lequel reposera la cloison ;

- Soitdisposer en pied de cloison un profilé plastique en forme d'U de largeur égale a |'épaisseur
de la cloison et de hauteur d'aile telle que ces derniéres affleureront a 2 cm au-dessus du
niveau du sol fini et dont le fond présentera une structure grenue ou striée pour assurer une
adhérence de la colle de pose des carreaux sur le profilé. Ce U sera fixé par clouage et un
dispositif devra étre mis en ceuvre entre la surface du U et le sol brut.

Liaison avec les huisseries et autres batis :

La liaison de la cloison de platre aux huisseries renforcée au moyen de trois pattes a scellement par
montant, disposées au voisinage des paumelles, de préférence au droit des joints horizontaux.

Dans le cas d'emploi d'huisseries métalliques, les carreaux platre sont encastrés dans le profil de
I'huisserie et collés en fond de profil. Si ce collage n'est pas possible par suite d'un espace trop
important entre le profil et le carreau, le vide restant bourré, assise par assise, a I'aide d'un coulis en
platre ou colle.

Dans le cas d'emploi d'huisseries et batis en bois sans feuillure, un couvre-joint doit étre disposé a la
jonction entre la cloison et I'huisserie ou le bati. Dans tous les cas, les dormants des huisseries doivent
se trouver a 10 cm au moins du gros ceuvre (sauf disposition architecturale rendant cela impossible),
de facon a permettre la mise en place d'une portion de carreau.

Liaison avec les plafonds :

La cloison sera collée au plafond a I'aide de la colle utilisée pour la jonction entre carreaux de platre,
selon le type de plafond associé et en respectant les précautions indiquées par la reglementation.

2.6.7. Plaques de parement en platre

Mise en ceuvre de l'ossature :
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La fixation par pistoscellement ne devra pas étre utilisée sur les supports fragiles (magonneries creuses,
béton cellulaire, etc.), ou comportant des canalisations incorporées ni sur les supports destinés a
recevoir un carrelage en raison de la sensibilité de ce dernier a une fissuration de son support, ni dans
les poutrelles en béton, les prédalles précontraintes... Ce type de fixation ne sera pas admis lorsqu'il
sera soumis a des sollicitations en traction.

En cas de fixations prévues a I'avance, alors des dispositifs particuliers de renforts sont mis en place au
montage de |'ossature.

Les lisses basses seront fixées au sol par fixation mécanique tous les 50 a 60 cm ou de fagon continue
par collage, en tenant compte de la nature du sol et de la destination des piéces :

- Pose sur dalle béton :

o Dans le cas de chape incorporée, la fixation directe par pistoscellement ou clouage par
pointe acier sera possible.

o Dans le cas de chape rapportée adhérente ou de chape flottante, la fixation sera
exécutée par cheville et vis ou par collage.

- Pose sur plancher bois :
o Lafixation sera exécutée par vissage ou clouage.
- Pose sur revétement de sol :

o Sol mince textile ou plastique : le pistoscellement ou le clouage par pointe acier ne
pourra étre exécuté que dans le cas de sol mince collé sur la dalle pleine, dans les
autres cas, on utilisera la fixation par cheville et vis.

o Sol mince en carrelage collé : la fixation sera exécutée par cheville et vis.

o Sol en carrelage : la fixation sera exécutée par cheville et vis, de préférence dans les
joints.

Les lisses hautes seront fixées au plafond mécaniquement tous les 60 cm au plus ou de fagon continue
(collage), en tenant compte de la nature du support :

- Plancher dalle pleine :

o Fixation par pistoscellement, chevilles et vis ou par collage.

Plancher a poutrelles et corps creux :

o Fixation par chevilles et vis dans les corps creux (chevilles spéciales pour matériaux
creux).

- Plafond en plaques de platre :

o Fixation par vissage au droit de l'ossature du plafond, par cheville et vis dans les
plaques ou par collage.

- Plafond suspendu léger :
o Fixation par vissage dans |'ossature du plafond, si ce dernier est filant ;

o S'il est exécuté apres coup, la lisse haute sera fixée directement dans le support du
plafond.

- Solivage bois :
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o Fixation par clouage ou vissage.

L'ossature sera constituée par un réseau de montants verticaux disposés parallelement a I'entraxe de
40 a 60 cm, suivant les hauteurs maximales admissibles sous plafond. En cas de pose horizontale ou
en cas de hauteur supérieure a la longueur des plaques, celles-ci devront étre décalées tant sur un
méme parement de I'ouvrage que d'un parement a l'autre.

Les perforations des montants destinées au passage des gaines seront en partie courante disposées
en partie basse ; les montants placés le long des huisseries seront inversés de fagcon a ce que les
perforations soient en partie haute.

Joints :
Le traitement des joints intervient apres durcissement des produits de rebouchage.

Mise en ceuvre des plaques :

En pose verticale, les plaques devront régner du sol au plafond sauf en cas de hauteur supérieure a la
longueur des plaques. Dans ce cas, tous les joints horizontaux devront étre décalés tant sur un méme
parement que d'un parement a l'autre.

Toutes les huisseries seront posées a I'avancement, et ceci soit apres mise en place de I'ossature, soit
une fois que les plaques d'un des 2 parements aient été posés. Ainsi, les plaques devront alors étre
engagées a fond de gorge, la distance entre I'huisserie et le 1er joint devra étre au minimum de 20 cm,
la partie de plaque encastrée dans le profil de I'huisserie aura alors un bord dit coupé.

Mise en ceuvre des isolants :

Suivant l'isolation demandée, la pose des isolants en laine minérale se fera :

- Soit entre les montants ;
- Soit entre l'ossature et le mur doublé ;
- Soit entre I'ossature et le mur doublé d'une part et entre les montants, d'autre part.

Toutes les longueurs des panneaux seront calculées de maniere a éviter la création de ponts
thermiques dus a d'éventuels tassements de l'isolation.

Doublage :
L'ossature devra étre liée au mur doublé au droit de chaque montant en des points répartis sur la

hauteur et distants de 1,50 m au plus.

Tous les doublages seront sur fourrures et appuis intermédiaires.

L’attributaire du présent Lot devra adapter le type de parement : plaques standard (A), hydrofugées
(H1), haute résistance au feu (F) ou haute dureté (1) - en tenant compte de la destination des locaux.

2.6.8. Enduits intérieurs en platre

L'attributaire du présent Lot est informé que pour tous les supports en béton tant horizontaux que
verticaux, I'entrepreneur du présent Lot aura a prendre toutes dispositions pour garantir une parfaite
adhérence de I'enduit platre sur le béton.
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Il aura implicitement a sa charge la fourniture et la pose de tout grillage ou treillage nécessaire a la
bonne tenue des enduits sur certains supports particuliers dont la nature du parement les rend
nécessaires.

Dans le cas de supports en fibre de bois agglomérés au ciment, le présent corps d'état aura a exécuter
un gobetis au mortier avant I'exécution de I'enduit platre.

La mise en ceuvre des enduits n'est autorisée que si la température des locaux peut étre maintenue
au-dessus de + 5 °C. Celle-ci ne doit pas étre supérieure a 35 °C.
L'exécution des enduits sur supports gelés est proscrite.

2.6.9. Plafonds suspendus en terre cuite

Mise en ceuvre :

Tous les éléments de terre cuite devront étre disposés a joints dits croisés. A l'intérieur ou au pourtour
des ouvrages de gros ceuvre (murs, poutres, chainages, cloisons) délimitant une surface de plafond
suspendu et dit en continu, il doit toujours étre réalisé des joints de construction évitant la mise en
compression des éléments de terre cuite et lorsqu'ils ne sont pas conditionnés par un mode de pose
particulier des éléments, les joints longitudinaux sont généralement orientés perpendiculairement aux
solives.

Les éléments doivent étre disposés a la suite les uns des autres sur tout un c6té du plafond en
commencgant par un mur pour finir contre une ou plusieurs files d'éléments préalablement disposés le

long du mur opposé. L'espace restant entre les deux files d'éléments les derniéres sont hourdés au
platre ou au mortier de ciment suivant le mode de hourdage employé pour les autres éléments. Au cas

ou la largeur de cet espace excéderait 10 cm, il est procédé a la pose d'un demi-élément qui doit étre

sommairement taillé en sorte de permettre un accrochage semblable a celui des éléments courants.
Un espace d'au moins 2 cm doit toujours étre réservé entre le dessous du support et le dessus du
plafond. Cette disposition impérative a pour but de permettre le jeu du support sous l'influence des
surcharges mobiles.

2.6.10. Faux-plafonds en éléments préfabriqués de platre

Ces travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels
gu'ils soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc. que les plafonds
proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux
prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Faute de se conformer aux spécifications énoncées, |'entrepreneur du présent Lot, sera déclaré
responsable de toutes dégradations relatives a la tenue des matériaux et en supportera toutes les
conséquences éventuelles.

Support des plafonds :
Il est précisé au présent Lot que dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer

au coulage des ouvrages, I'entrepreneur du présent corps d'état fournira ces accessoires au macgon, et
il en contrdlera la mise en ceuvre.
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Ossatures - Suspentes — Fixations :

Lors de la mise en ceuvre de tous les plafonds de tout type, I'entrepreneur du présent Lot devra
|'exécution de tout ouvrage nécessaire a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature
du support.

Toutes les fixations des éléments de I'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.
Il est précisé que dans le cas de supports en béton, ces fixations se feront soit par pistoscellement, soit
sur douilles ou rails incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par
tout autre moyen efficace a faire agréer par le maitre d'ceuvre, a I'exclusion des scellements en sous-
face de plancher.

Tous les éléments de |'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion,
soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais apres accord écrit
du maitre d'ceuvre, par peinture spéciale au minium de plomb.

Revétements de plafond :

Lors de la mise en ceuvre des éléments du revétement de plafond ils seront fixés sur I'ossature suivant
le systéme prévu par le fabricant. Ladite fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune
déformation du revétement par suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation quelle
gu'elle soit ne devra étre visible sur le parement fini.

Pour ce qui concerne la finition du plafond elle devra étre tres soigneusement réalisée notamment en
ce qui concerne les ajustages en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint
rapporté sous le plafond

Sujétions :
Le présent Lot aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps
d'état, notamment :

- Tous les découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;

- Toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre l'accés aux
robinetteries, boites de dérivation, etc. ;

- Tous les percements et découpages au passage de tuyauteries et autres ;

- Etc...

2.6.11. Aspect de surface

L'état de surface du parement devra étre tel qu'il permette l'application des revétements de finition
sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. En
particulier, aprés traitement des joints, et ragréages localisés (téte de vis, usure superficielle) le
parement de I'ouvrage ne devra présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou.

2.6.12. Isolation thermique

Les isolations devront toujours étre mises en ceuvre de maniére a assurer un isolement continu,
notamment aux jonctions, raccords, pénétrations, etc.
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Les matériaux d'isolation thermique ont été déterminés en nature et en épaisseur pour obtenir
I'isolation thermique voulue.

Le stockage des panneaux isolants sur le chantier doit étre a I'abri des intempéries. Les panneaux ayant
été exposés a la pluie ou humides seront refusés et remplacés.

La mise en ceuvre doit se faire sur des surfaces propres et seéches, mise en ceuvre interdite par temps
de pluie ou lorsque le support est a une température inférieure a +2°C.

Les panneaux d'isolation thermique seront mis en ceuvre trés soigneusement, les panneaux disposés
en quinconce, rigoureusement bord a bord. Les coupes seront franches et nettes.

2.6.13. Isolation acoustique

Les affaiblissements acoustiques demandés devront impérativement étre obtenus.

A cet effet, I'entrepreneur aura la faculté de proposer un matériau de nature différente mais de méme
aspect fini que celui prévu, ou les ouvrages complémentaires nécessaires tels que barrieére phonique
ou matériau isolant complémentaire, de telle sorte qu'une fois le faux plafond mis en ceuvre, les
affaiblissements acoustiques demandés soient respectés.

2.6.14. Isolation phonique

Les valeurs d'isolement phonique exprimées en DB (A), exigées pour certaines parois séparatives,
s'entendent pour la paroi "in situ".

Toutes dispositions devront étre prises par I'entrepreneur lors de la mise en ceuvre pour garantir ce
résultat, notamment en ce qui concerne les joints entre éléments, les jonctions périphériques, etc...

2.6.15. Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections contre chutes de matériaux ou de personnels
par mise en place de filets de chute horizontaux et écran périphérique fixé sur magonnerie ou ossature
métallique.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. EPREUVE D’ETANCHEITE ET ESSAIS TECHNIQUES

L'entrepreneur attributaire du présent lot devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des
terrasses telles que prévues au cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité
seront sanctionnées par procés-verbal.

Pour les essais des étanchéités en toiture, |'entreprise procédera a une mise en eau générale des
terrasses sur une période minimum de 48 heures.

La vidange de l'eau sera faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes
d'évacuation. Aucune fuite ne devra apparaitre tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou
une cloison.
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Des essais techniques seront entrepris par le présent lot et cela suite a la demande expresse du Maitre
d'ceuvre ou du Bureau de Contréle et cela au temps fois que nécessaire pour assurer le respect des
qualités exigées dans les documents du marché.

2.9. LIMITE DE PRESTATIONS

2.9.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et
fonctionnement de ses ouvrages a |'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre

L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.
Les traits de niveaux.
Le scellement des platines d'ancrage aprés calage par le présent lot.

Travaux a la charge du lot menuiserie extérieur
La fourniture et pose des fenétres et portes-fenétres, ainsi que leur réglage altimétrique.
La fourniture des huisseries associées et autres batis dormants.

Travaux a la charge du lot menuiserie intérieur

La fourniture des huisseries associées et autres batis dormants.
La fourniture et la pose des trappes d'acces si non prévu a ce lot.

Travaux a la charge du lot peinture

Les enduits de finition.
La fourniture et la pose des protége-angles de finition (aprées revétements).

Travaux a la charge du lot plomberie

Les fourreaux de traversées de cloisonnement.

L’exécution des joints étanches (au droit des appareils sanitaires ou ménagers...).
La fourniture et pose des bouches de ventilation.

Le scellement des pattes de fixation de corps de chauffe.

Travaux a la charge du lot électricité

Raccordement au réseau de terre des masses métalliques (fixations prévues au lot ossature
métallique) ;

La mise en place des gaines ;

La mise en place et le réglage des boitiers (y compris les contraintes CF exigées) ;

Les fourreaux de traversées de cloisonnement (y compris les contraintes CF exigées).
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2.9.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent
lot.

BURO3
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I'entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a 'avance le Maitre d’Oeuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Controle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP) en 3 exemplaires papier et 1 clé USB.

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer |I'enlévement de la protection et le nettoyage des éléments
protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette
derniére.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.5. Chauffage pour séchage

Le présent lot aura a sa charge un ou plusieurs chauffages d’appoint nécessaire pour le séchage de
platres, chapes, peintures ou autres, si les conditions hygrométriques ou de température de I'air
ambiant ne répondent pas aux dispositions du DTU correspondant.

Mode de métré : au forfait.
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3.1.6. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.7. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de I'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :

- Ouverture du portail d’acces au chantier (dans la cloture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

- OQOuverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

- Ouverture de l'accés chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. DOUBLAGES

Les matériaux d’isolation utilisés doivent étre conformes aux prescriptions du guide de |'lsolation
Thermique par l'intérieur, du point de vue des risques incendies notamment (Cahier n°1624). Le
procédé mis en ceuvre devra répondre d’un certificat ACERMI.

3.2.1. Etanchéité a l’air

Avant mise en ceuvre de tous doublages, fourniture et pose d’un revétement de type Aéroblue de chez

,

Placo, ou techniquement équivalent, afin de garantir les performances d’étanchéité a l'air du
batiment :

- Mis en ceuvre par injection mécanique en deux passes, y compris sujétions de protections
préliminaires des ouvrages annexes ;

- Projection en 2 passes frais dans le frais et renforcement des points singuliers par une bande
en fibre de verre noyée dans le revétement technique (au droit des menuiseries extérieures
et aux jonctions murs/plafonds) ;

- Mise en ceuvre se fera conformément au Pass innovation 2011-135 et aux recommandations
de la société Placoplatre.

Caractéristiques :

Réaction du produit mis en ceuvre : Al.
Etiquetage sanitaire A+.
Epaisseur minimale d’application : 5 mm en deux passes.

Mode de métré : au m?

Localisation : Bdtiment A fagade Sud, ensemble des parois donnant sur I'extérieur
Bdtiment B locaux techniques, ensemble des parois donnant sur I'escalier
commun et 'ascenseur.
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3.2.2. Doublages thermo-acoustiques 13+80 mm

Fourniture et pose d’un complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrene expansé
(PSE) d’épaisseur 80 mm de R min = 2,55 m2.K/W, associé a une plaque de platre de 13 mm, type
POLYPLAC E 2,55 13+80 de chez KNAUF, ou techniquement équivalent, comprenant :

- Fixation par collage directement sur la magonnerie suivant normes, avis technique et
préconisations du fabriquant, y compris toutes coupes et découpes nécessaires. La colle
utilisée devra également répondre aux avis techniques et prescriptions du fabriquant ;

- Montage toute hauteur, de dalle a dalle ;

- Etanchéité et calfeutrement en partie basse et haute suivant préconisations du fabriquant et
normes en vigueur ;

- Traitement des pieds de doublage dans les piéces humides suivant préconisations du
fabriquant et normes en vigueur ;

- Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des doublages, seront dus (complexes isolants
associés a une plaque de platre standard ou hydrofuges, matériaux de traitement des joints et
raccords ; adhésif de collage des panneaux, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil
plastique, gestion des angles et des embrassures, etc.)

- Traitement des joints selon technique et préconisation du fabricant ;

- Fourniture et pose de renforts, incorporés dans les ouvrages, nécessaires a la fixation des
appareils sanitaires et électriques, ou main-courante en coordination avec les corps d’état
concernés;

- Compris traitement des ébrasements de menuiseries : calfeutrements soignés a prévoir au
droit des menuiseries de facades et des coffres de volets roulants, compris garnissage au
mortier colle pour assurer I’étanchéité des lames d’air entre doublages et parois d’adossement
et réalisation des joints acryliques blancs.

L’entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc entre les menuiseries et la
platrerie qui devra étre peint sans risque d’apparition de craquelures au séchage ;

- Y compris toutes sujétions d’exécution et de parfait achevement.

Plus-value pour parement hydrofuge en piéce humide intégrée dans le PU de base et dans le
quantitatif global de la DPGF.

Mode de métré : au m.
Localisation : Bédtiment B locaux techniques, ensemble des parois donnant sur I'escalier
commun et I’ascenseur.

3.2.1. Doublages thermo-acoustiques 13+140 mm

Fourniture et pose d’un complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyréne expansé
(PSE) d’épaisseur 140 mm de R min = 6,55 m2.K/W, associé a une plague de platre de 13 mm, type
POLYPLAC AA 6,55 13+140 de chez KNAUF, ou techniguement équivalent, comprenant :

- Fixation par collage directement sur la magonnerie suivant normes, avis technique et
préconisations du fabriquant, y compris toutes coupes et découpes nécessaires. La colle
utilisée devra également répondre aux avis techniques et prescriptions du fabriquant ;

- Montage toute hauteur, de dalle a dalle ;

- Etanchéité et calfeutrement en partie basse et haute suivant préconisations du fabriquant et
normes en vigueur ;

- Traitement des pieds de doublage dans les pieces humides suivant préconisations du
fabriquant et normes en vigueur ;
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- Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des doublages, seront dus (complexes isolants
associés a une plaque de platre standard ou hydrofuges, matériaux de traitement des joints et
raccords ; adhésif de collage des panneaux, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil
plastique, gestion des angles et des embrassures, etc.)

- Traitement des joints selon technique et préconisation du fabricant ;

- Fourniture et pose de renforts, incorporés dans les ouvrages, nécessaires a la fixation des
appareils sanitaires et électriques, ou main-courante en coordination avec les corps d’état
concernés;

- Compris traitement des ébrasements de menuiseries : calfeutrements soignés a prévoir au
droit des menuiseries de facades et des coffres de volets roulants, compris garnissage au
mortier colle pour assurer I'étanchéité des lames d’air entre doublages et parois d’adossement
et réalisation des joints acryliques blancs.

L’entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc entre les menuiseries et la
platrerie qui devra étre peint sans risque d’apparition de craquelures au séchage ;

- Y compris toutes sujétions d’exécution et de parfait achévement.

Plus-value pour parement hydrofuge en piéce humide intégrée dans le PU de base et dans le
quantitatif global de la DPGF.

Mode de métré : au m?
Localisation : Bdtiment A facade Sud, ensemble des parois donnant sur 'extérieur.
3.3. CLOISONS

3.3.1. Cloisons 72/48 de distribution intérieures des logements

Fourniture et pose de cloisons séches 72/48 mm en plaques de platre sur ossature métallique, avec
isolant laine de roche en panneaux semi-rigides, type Placostil de la société PLACO, ou techniquement
équivalent, comprenant :

- Une ossature périphérique R 48 ;

- Une ossature verticale métallique galvanisée en tole pliée comportant des montants simples
ou doubles M48 tous les 0,60 ou 0,90m, a calepiner suivant dimensions des plaques et suivant
hauteur de la cloison gamme PLACOSTIL ou équivalent ;

- Les parements aux 2 faces constitués d’une plaque de platre cartonnée de 13mm d’épaisseur,
haute dureté, a bords amincis type BA13 ou équivalent ;

- Affaiblissement acoustique : 39 dB minimum ;

- Laliaison avec les parements voisins, y compris traitement particulier nécessaire a la jonction
des plaques de platre avec des matériaux de natures différentes, type béton.

- Les dispositifs permettant d’absorber la dilatation ;

- Une laine minérale semi-rigide en panneaux de 50 mm d’épaisseur ;

- Les découpes diverses ;

- Le traitement des angles sortants par baguette d’angle perforée en acier galvanisé collée a
I’enduit spécial ;

- Letraitement des joints par bandes et enduit spécial en 3 passes ;

- Le renforcement de l'ossature et dispositif permettant la fixation de porte ;

- Le renforcement ponctuel de cloison par planches en bois pour accrochage des équipements
sanitaires ;

- Habillage du nez de dalle au droit des trémies d’escalier ;

- Tous travaux pour livrer les cloisons prétes a étre mise en peinture ;

- L’étanchéité a I’air entre le rail bas et le sol assurée par I'interposition d’un ruban mousse a
cellules fermées type résilient ;
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- L’étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniere plaque ;
- Hauteur jusque sous dalle ou sous volée escalier ;
- Y compris toutes sujétions d'exécution et de parfait achévement.

La mise en ceuvre sera conforme aux régles de I'art, au DTU 25.41 et aux recommandations fabriquant.
Les huisseries seront posées a I'avancement.

Les cloisons devront étre mises en ceuvre sur toute la hauteur (filantes de dalle a dalle) et devront
donc couper les faux-plafonds de fagon a éliminer toutes transmissions par les plénums. La jonction
entre la cloison et le faux plafond sera réalisée par bande et enduit et la jonction en pied avec mousse
souple sous rail et mastic acrylique en pied de parement.

Mode de métré : au m?
Localisation : Ensemble des parois de distribution intérieures aux logements.

3.3.2. Cloison 72/48 plus-value pour parement hydrofuge

Plus-value pour parement hydrofuge en piece humide intégrée dans le PU de base et dans le quantitatif
global de la DPGF.

Description dito § 3.3.1

- Les parements aux 2 faces constitués d’'une plaque de platre cartonnée hydrofuge de 13mm
d’épaisseur, haute dureté, a bords amincis type BA13 ou équivalent ;

Mode de métré : au m?
Localisation : Ensemble des parois de distribution intérieures en pieces humides.

3.3.3. Cloison 72/48 plus-value pour cloison renforcée formant garde-corps

Les cloisons au droit des trémies des escaliers devront assurer la sécurité des personnes et faire office
de garde-corps.

Description dito § 3.3.1
- Une ossature verticale métallique galvanisée en tole pliée comportant des montants simples
ou doubles M48 tous les 0,30, a calepiner suivant dimensions des plaques et suivant hauteur
de la cloison gamme PLACOSTIL ou équivalent ;

Mode de métré : au m?.

Localisation : Ensemble des parois de distribution intérieures donnant sur une trémie
d’escalier.
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3.3.4. Gaines techniques intérieures des logements El 30

Fourniture et pose de gaines techniques en plaques de platre sur ossature métallique, avec isolant
laine de roche en panneaux semi-rigides, type Placostil de la société PLACO, ou techniquement
équivalent, comprenant :
- Une ossature verticale métallique constituée de Rail Stil® R 70 et de Montant Stil® M 70 en
acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10%;
- Les parements aux 2 faces constitués d’une plaque de platre cartonnée de 13mm d’épaisseur,
haute dureté, a bords amincis type BA13 ou équivalent ;
- Laliaison avec les parements voisins, y compris traitement particulier nécessaire a la jonction
des plaques de platre avec des matériaux de natures différentes, type béton.
- Une laine minérale semi-rigide en panneaux de 70 mm d’épaisseur, disposée entre les
montants ;
- Les découpes diverses ;
- Le traitement des angles sortants par baguette d’angle perforée en acier galvanisé collée a
I’enduit spécial ;
- Les joints seront traités avec I'un des systemes enduit + bande ;
- Tous travaux pour livrer les cloisons prétes a étre mise en peinture ;
- Pose et fixation suivant prescriptions fabricant ;
- Y compris toutes sujétions d'exécution et de parfait achévement ;
- Lacloison devra justifier d’'un PV de coupe-feu de traversée EI30.

La mise en ceuvre sera conforme aux régles de I'art, au DTU 25.41 et aux recommandations fabriquant.
Les trappes éventuelles seront posées a I'avancement.

Les gaines techniques verticales devront étre mises en ceuvre sur toute la hauteur (filantes de dalle a
dalle) et devront donc couper les faux-plafonds de fagon a éliminer toutes transmissions par les
plénums. La jonction entre la cloison et le faux plafond sera réalisée par bande et enduit et la jonction
en pied avec mousse souple sous rail et mastic acrylique en pied de parement.

Afin d’intégrer les tableaux électriques des logements, il sera mis en ceuvre une seconde peau de
BA13 sur toutes les faces de cloisons.

Plus-value pour parement hydrofuge en piece humide intégrée dans le PU de base et dans le
quantitatif global de la DPGF.

Mode de métré : au m?
Localisation : Ensemble des gaines techniques a I'intérieures des logements (hors logements
au R+1 des bdtiments A et B)
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3.3.5. Gaines techniques intérieures des logements au R+1

Fourniture et pose de gaines techniques en plaques de platre phonique sur ossature métallique, avec
isolant laine de verre roulé, type Gaines Easy Stil de la société PLACO, ou techniquement équivalent,
pour les logements situés au-dessus du parking, comprenant :
- Une ossature verticale métallique constituée de Rail Stil® R 62 et de Montant Stil® M 48 en
acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10%;
- Les parements aux 2 faces constitués d’une plaque de platre acoustique de 13mm d’épaisseur,
haute dureté, a bords amincis type Placo Phonique BA13 ou équivalent ;
- Laliaison avec les parements voisins, y compris traitement particulier nécessaire a la jonction
des plaques de platre avec des matériaux de natures différentes, type béton.
- Une laine minérale PAR PHONIC, ou équivalent, de 45 mm d’épaisseur, disposée entre les
montants ;
- Les découpes diverses ;
- Le traitement des angles sortants par baguette d’angle perforée en acier galvanisé collée a
I’enduit spécial ;
- Les joints seront traités avec I'un des systemes enduit + bande ;
- Tous travaux pour livrer les cloisons prétes a étre mise en peinture ;
- Pose et fixation suivant prescriptions fabricant ;
- Y compris toutes sujétions d'exécution et de parfait achévement ;
- Lacloison devra justifier d’'un PV de coupe-feu de traversée EI30.

La mise en ceuvre sera conforme aux régles de I'art, au DTU 25.41 et aux recommandations fabriquant.
Les trappes éventuelles seront posées a I'avancement.

Les gaines techniques verticales devront étre mises en ceuvre sur toute la hauteur (filantes de dalle a
dalle) et devront donc couper les faux-plafonds de fagon a éliminer toutes transmissions par les
plénums. La jonction entre la cloison et le faux plafond sera réalisée par bande et enduit et la jonction
en pied avec mousse souple sous rail et mastic acrylique en pied de parement.

Si chutes d’eau avec dévoiement, prévoir une plaque de platre acoustique supplémentaire sur la
face extérieure.

Plus-value pour parement hydrofuge en piece humide intégrée dans le PU de base et dans le
quantitatif global de la DPGF.

Mode de métré : au m?
Localisation : Ensemble des gaines techniques a l'intérieures des logements au R+1 des
bdtiments A et B

3.3.6. Caissons / soffites

Fourniture et pose de tous caissons en décaissé ou retombée, de soffites, de jouées verticales,
d’habillages horizontaux, en plaque de platre, comprenant :

- Ossature porteuse par cornieres périphériques métalliques ;

- Mise en place de plaques de platre en continuité du parement de faux-plafond environnant,
compris fixation en pied et en téte de la joue dans l'ossature du faux plafond, compris
traitement hydrofuge en pieéce humide ;

- Toute fagon de raccords avec plafond et parois verticales ;
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- Isolation thermo-acoustique suivant position en continuité du traitement sur le faux-plafond
environnant ;

- Toutes sujétions de découpe et adaptation pour incorporation d'éléments par les lots
Chauffage - Ventilation et Electricité Compris talon en partie basse, tous détails de liaison et
de réglage, découpes, joints, facon de cintrage, manutention, garnissages, calfeutrements,
échafaudage ou platelage de travail, protections, nettoyage, tous détails et sujétions pour une
parfaite et compléte réalisation ;

- Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation ;

- Réalisation suivant les regles de I'art ;

- Finition du parement dito partie courante.

Mode de métré : au m?
Localisation : Caissons et soffites en logements pour passage de réseaux, repérés selon plan
CVC.

3.3.7. Carreaux de platre 50 mm

Fourniture et pose de carreaux de platre pour réalisation des séparations intérieures des gaines
paliéres, comprenant :

- Lescarreaux de platre seront posés conformément aux regles de I'art et aux recommandations
du fabricant ;

- Respect des tolérances de planéité spécifiées par le fabricant ;

- Assemblés a la colle par emboitement tenons / mortaise, semelles résilientes et blocage en
téte;

- Pongage des surfaces pour obtenir une finition lisse et plane ;

- Degré coupe-feu : EI30;

- Mise en ceuvre suivant DTU, prescriptions du fabricant et avis technique.

Mode de métré : au m.
Localisation : Ensemble des séparatifs des gaines paliéres

3.3.8. Conduit coupe-feu 1h

Fourniture et pose d’un conduit coupe-feu en plague de platre résistant au feu, dans les combles entre
la dalle haute du R+4 et I'exutoire, comprenant :

- Une ossature verticale métallique constituée de Rail Stil® R 48 et de Montant Stil® M 48 en
acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10°;

- Les parements aux 2 faces constitués d’'une plaque de platre a haute résistance au feu de 13
mm d’épaisseur, a bords amincis type Placoflam BA13 ou équivalent ;

- Laliaison avec les parements voisins, y compris traitement particulier nécessaire a la jonction
des plaques de platre avec des matériaux de natures différentes, type béton.

- Une laine minérale semi-rigide en panneaux de 45 mm d’épaisseur, disposée entre les
montants ;

- Les découpes diverses ;

- Le traitement des angles sortants par baguette d’angle perforée en acier galvanisé collée a
I’enduit spécial ;

- Les joints seront traités avec I'un des systemes enduit + bande ;

- Tous travaux pour livrer les cloisons prétes a étre mise en peinture ;

- Pose et fixation suivant prescriptions fabricant ;

- Y compris toutes sujétions d'exécution et de parfait achévement ;

- LE conduit devra justifier d’'un PV de coupe-feu EI160.
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La mise en ceuvre sera conforme aux régles de I'art, au DTU 25.41 et aux recommandations

fabriquant.
Conduit
CF1MH
Coupe sur conduit
Mode de métré : au m?.
Localisation : Conduit coupe-feu de I'exutoire de désenfumage du bdtiment B

3.3.9. Conduit de chaufferie

Fourniture et mise en ceuvre de conduits autoportants 4 faces de ventilation haute et d’extraction des

fumées de la chaufferie, pour le désenfumage, doublé d’une contre cloison et constitués de :

Plaques en silicate de calcium classées Al, sur 4 faces, et marquées de masse volumique
moyenne 500 kg/m3, de type PROMATECT®-L500 de chez PROMAT ou équivalent, avec talon
pour reprise de charge ;

Epaisseur de 30 mm pour respecter EI120 ;

Contre-cloison en plaque de platre PREGYPLAC STD BA13 de chez SINIAT minimum ou
équivalent ;

Isolant en laine de roche ou de verre de 45 mm ;

Indice d’affaiblissement acoustique de la paroi de conduit : Rw+C > 50 dB, suivant la nature
des pieces des logements ;

Bourrage en téte ;

Rails PREGYMETAL R48 et montants PREGYMETAL M48-35/6 simples ou doublés, suivant cas,
de chez SINIAT ou équivalent ;

Assemblage par vissage ou agrafage et encollage des chants de plaques a la colle PROMACOL-
S de chez PROMAT (réaction au feu A1l).

L'assemblage entre plaques sera réalisé par des coupes droites et d'équerre aussi bien dans le
plan de la plaque que dans I'épaisseur de la plaque ;

Traitement des joints entre plaques par une bande a joints papier de 50 mm de large et enduit
Promat PRO PE ou PREGYLYS de chez SINIAT ou équivalent ;

Les conduits seront filants et ne comporteront aucune interruption entre les dalles de
plancher ainsi que pour la traversée des voiles béton ou magonnerie ;

Traversées de dalle avec talons et joint coupe-feu associé aux plaques ;

Réalisation des renforts ou double renforts intérieurs des conduits, a mettre en ceuvre suivant
les dimensions du conduit, I'épaisseur des plaques et les conditions pressiométriques
conformément aux préconisations du fabriquant.

Implantation et tracé des gaines ;

Compris plaque horizontale en début de gaine haute et basse ;

Compris coupes, chutes et toutes sujétions de raccordement ;
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- Prescriptions du fournisseur a respecter afin de conserver une parfaite étanchéité du conduit
sur toute sa hauteur ;

- Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, procés-verbaux d’essais et
spécifications du marché ;

- Dimensions intérieures suivant plans (a confirmer par le lot « CVC » en phase exécution).

Les matériaux devront provenir du méme fabricant.
Ces gaines mettant en communication plusieurs niveaux de plancher répondront aux prescriptions du
réglement de la sécurité incendie.

NOTA :

Lors des essais, toutes les entreprises concernées par le désenfumage (Electricité, Chauffage-
Ventilation, Platrerie) devront étre présentes autant de fois que nécessaire, jusqu'a ce que les
installations fonctionnent correctement.

Les trémies sont a la charge des lots « Gros (Euvre » ou « Charpente Couverture », suivant position,
sur réservations demandées par le présent Lot qui devra les calfeutrements et rebouchages
périphériques.

Toutes les gaines de sorties seront laissées en sur hauteur et recoupées et arasées avec soin, aprées
indication de mise en ceuvre des équipements du lot « CVC » et du lot « Couverture ».

Coordination avec le lot « CVC» pour dimensionnement des baies pour pose des grilles de
désenfumage. Les percements, calfeutrements, rebouchages pour la mise en place des volets dans les
gaines seront a la charge du présent lot platrerie sur fourniture d’un dossier technique de réservations
du lot « CVC ».

Principe de traversée de trémie Principe de traversée de trémie Principe de jonction avec conduit
avec reprise de charge sans reprise de charge horizontal PROMATECT®-L500
50 mm et vertical 30 mm
Figure 1 Figure 2 Figure 3
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@ Talon pour reprise de charge en PROMATECT®-L500 selon P-V. - @ Vis + chevilles métalliques Mé, entraxe 500 mm
© Vis 3,5 x 35 mm, entraxe de 250 mm - @ PROMACOL®- S - @ Calfeutrement selon P-V.
O Vis VBA 4 x 70 mm, entraxe 300 mm maximum ou agrafe 70 x 12 x 2 mm, entraxe 100 & 120 mm

Points sinquliers des conduits verticaux

Mode de métré : au m.
Localisation : Conduit de désenfumage de la chaudiére du bdtiment B
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3.4. FAUX-PLAFONDS

3.4.1. Faux plafonds logements
3.4.1.1. Faux plafonds d’agrément en pieces séches

Les plafonds d’agrément en piéces séches seront du type Placostil de la société Placoplatre et
constitués de la fagon suivante :

- Fourrures STIL F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposés a 0,60 m
d'entraxe, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil compatibles avec le support
tous les 1,20m maximum.

- Une plaque de platre BA 13, fixée perpendiculairement a I'ossature ;

- Compris découpes, décaissés, facons de jouée et retombées nécessaires ;

- Le traitement des angles sortants par baguette d’angle perforée en acier galvanisé collée a
I’enduit spécial ;

- Le traitement des joints par bandes et enduit spécial en 3 passes ;

- Le renforcement de l'ossature et dispositif permettant la fixation de luminaires ;

- Toutes sujétions de découpes, retombées verticales, ossature primaire et secondaire le cas
échéant;

- Y compris toutes sujétions d'exécution et de parfait achévement.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en ceuvre sera
conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Mode de métré : au m?
Localisation : Faux plafonds en logements dans les piéces seches suivant plan architecte

3.4.1.2. Faux plafonds d’agrément en pieces humides

Les plafonds d’agrément en pieces humides seront du type Placostil de la société Placoplatre et
constitués de la fagon suivante :

- Fourrures STIL F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposés a 0,60 m
d'entraxe, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil compatibles avec le support
tous les 1,20m maximum.

- Une plaque de platre BA 13 hydrofuge, fixée perpendiculairement a I'ossature ;

- Compris découpes, décaissés, facons de jouée et retombées nécessaires ;

- Le traitement des angles sortants par baguette d’angle perforée en acier galvanisé collée a
I’enduit spécial ;

- Le traitement des joints par bandes et enduit spécial en 3 passes ;

- Le renforcement de l'ossature et dispositif permettant la fixation de luminaires ;

- Toutes sujétions de découpes, retombées verticales, ossature primaire et secondaire le cas
échéant;

- Y compris toutes sujétions d'exécution et de parfait achévement.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en ceuvre sera
conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Mode de métré : au m?
Localisation : Faux plafonds en logements dans les piéces humides, suivant plan architecte
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3.4.2.

Faux plafonds communs

Fourniture et mise en ceuvre d’un plafond de circulations communes et hall d’entrée a vocation

acoustique composé de parties pleines en plaques de platre BA 13 et de parties acoustiques en dalles

de platre perforées démontables de type Rockfon Color-All de chez ROCKFON :

- Parties non démontables et retombées éventuelles en plaques de platre BA 13 de chez PLACO

comprenant :

o Suspentes adaptées aux besoins ;

o Ossature métallique par fourrures Stil F530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10e, disposées de 0,40 a 0,60 m maximum d'entraxe suivant recommandations du
Fabricant, fixées au support par l'intermédiaire des suspentes ;

o Le parement sera constitué de 1 plaque de platre Placoplatre BA13 de 13mm
d’épaisseur, fixée perpendiculairement a I'ossature ;

o Compris découpes, décaissés, facons de jouée et retombées nécessaires ;

o Le traitement des angles sortants par baguette d’angle perforée en acier galvanisé
collée a I'enduit spécial ;

o Le traitement des joints entre plaques et joints avec les parements verticaux en rive,
par bandes et enduit spécial en 3 passes ;

o Traitement des joints de dilatation et de fractionnement au droit des joints de
dilatation du Gros ceuvre, au droit de la jonction entre supports de natures ou de
comportements différents, au droit des changements d’orientation des supports par
profilés adaptés et suivants recommandations du Fabricant ;

o Lerenforcement de I'ossature et dispositif permettant la fixation de luminaires ;

o Toutes sujétions de découpes, retombées verticales, ossature primaire et secondaire
le cas échéant ;

o Finition a peindre a charge du lot « Peinture ».

Le présent lot devra un pongage fin de son plafond avant intervention du peintre ;

o Calepinage suivant détail architecte.

- Parties démontables :

O

O O O O O O O

O O O O O

o O

O
O

Plafond acoustique en laine de roche de forte densité ;

Dimension des dalles : 600x1200 mm ou 600x600, suivant détails architectes;
Epaisseur minimum : 20 mm ;

Type de bords : A15 ou A24, au choix de I'Architecte ;

Face non apparente revétue d’un voile de verre ;

Face visible revétue d’un voile de couleur lisse et mat ;

Teinte au choix de I’Architecte ;

Le plafond pourra supporter une charge supplémentaire de 3 kg/m? (petit matériel
électrique) ;

Le renforcement de I'ossature et dispositif permettant la fixation de luminaires ;
Résistance a I"humidité : jusqu’a 100 % RH ;

Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, dO ;

Coefficient d'absorption acoustique alpha w : 0,90 ;

Systéme d’ossature a adapter selon localisations, y compris adaptations dans le cas de
faux-plafond au droit des joints de dilatation ;

Les éléments de support visibles seront de la méme couleur que les dalles ;
Réalisation des percements dans les dalles a la demande des autres lots ;

Prévoir de fournir et a remettre en main propre a disposition du maitre d’Ouvrage, un
carton complet de dalles neuves emballées, de chaque modéle retenu mis en ceuvre ;
Remplacement des dalles défectueuses avant la réception définitive des travaux ;
Calepinage suivant détail architecte.
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Mode de métré : au m?

Localisation : Plafonds des halls d’entrées et sas rdc et circulations communes des étages
3.5. ISOLATION

3.5.1. Isolation des combles perdus

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation a souffler sur plafond en plaque de platre, en laine
minérale, d’épaisseur minimale de 40 cm et de résistance thermique R = 8,70 m2.K/W de type
Comblissimo de chez ISOVER, ou techniquement équivalent.

Compris contours de trappe d’acces.

Y compris toutes sujétions d'exécution et de parfait achévement.

Le procédé mis en ceuvre devra répondre d’un certificat ACERMI.

Mode de métré : au m?
Localisation : Combles perdus des bdatiments A et B.

3.6. OUVRAGES DIVERS

3.6.1. Trappes de visite de gaines EI30

Fourniture et pose de trappes de visites sans débord, dans les cloisons en plaques de platre sur
ossature métallique décrites ci-avant, comprenant :

- Bati métallique ;

- Panneau de trappe en médium de 40 mm d’épaisseur ;

- Isolant en laine minérale semi-rigide de 50 mm d’épaisseur collée sur le panneau ;

- Condamnation par double batteuse ;

- Compris toutes sujétions pour une parfaite fixation ainsi qu'une parfaite finition.

Etanchéité au feu : degré CF 1/2 heure avec PV.
Dimensions : 50 x 50 cm.
Acoustique : les trappes devront avoir un indice d'affaiblissement acoustique supérieur a 32 dB.

Toutes les trappes seront aisément accessibles, sans démontage d'appareil et ouverture par panneau
démontable respectant les exigences QUALITEL, permettant I'accés a tous les organes pouvant étre
manceuvrés ou remplacés.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : Gaine technique des logements

3.6.2. Trappes d’acces aux combles — Batiment A

Fourniture et pose d’une trappe d’acces aux combles, permettant un passage d’homme pour
I’entretien technique. La trappe en plaque de platre sera de type « pousser lacher platre » de chez
Knauf ou équivalent, comprenant :
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- Modeéle : Pousser lacher, permettant une ouverture facile sans |I'utilisation d'outils
supplémentaires ;

- Dimensions : 600 x 600 mm, dimension standard permettant un acces confortable ;

- Revétement : La trappe sera fournie avec un revétement prét a enduire, permettant une
finition homogene avec le plafond existant, et facilitant la mise en peinture ou tout autre
revétement choisi par le maitre d'ouvrage ;

- Cadre aluminium ;

- Compris joint d’étanchéité en périphérie de I'ouvrant ;

- Pose affleurante avec le support ;

- Lafourniture comprendra la trappe d'accés et tous les accessoires nécessaires a sa pose ;

- Lapose sera réalisée conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des regles
de I'art, ainsi que dans le respect des exigences techniques et esthétiques définies dans le
présent CCTP ;

- Compris toutes sujétions.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : Bdtiment A : circulation commune du dernier niveau

3.6.3. Trappes d’accés aux combles — Batiment B

Fourniture et pose d’une trappe d’accés aux combles, permettant un passage d’homme pour

I’entretien technique. La trappe en plaque de platre sera de type « Knauf Star SF1H/EI60 » de chez

Knauf ou équivalent, comprenant :

Modele : Pousser lacher, permettant une ouverture facile sans I'utilisation d'outils
supplémentaires ;

Dimensions : 600 x 600 mm, dimension standard permettant un acces confortable ;
Revétement : La trappe sera fournie avec un revétement prét a enduire, permettant une
finition homogene avec le plafond existant, et facilitant la mise en peinture ou tout autre
revétement choisi par le maitre d'ouvrage ;

Cadre acier;

Compris joint d’étanchéité en périphérie de I'ouvrant ;

Pose affleurante avec le support ;

La fourniture comprendra la trappe d'accés et tous les accessoires nécessaires a sa pose ;

La pose sera réalisée conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des regles
de l'art, ainsi que dans le respect des exigences techniques et esthétiques définies dans le
présent CCTP ;

Compris toutes sujétions.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : Bdtiment B : circulation commune du dernier niveau
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3.6.4. Pose d'éléments menuisés

Incorporation et pose au forfait de I'ensemble des huisseries et chassis menuisés fournis par le lot
menuiseries intérieures dans les différents éléments de cloisons :

- Joints acryliques souples autour des huisseries avant exécution des revétements muraux ;
- Fixation des huisseries :
o 6 points pour porte a 1 vantail, de type soudé ou mobile selon la nature de la cloison
ou du mur;
o 2 équerres de fixation au sol ;
- Compris toutes sujétions pour une parfaite fixation ainsi qu'une parfaite finition.

Une attention particuliere sera apportée aux huisseries lors de la mise en ceuvre en veillant a la
verticalité et a I'alignhement. Toute huisserie mise en cause sera déposée et remplacée par le présent
lot a ses frais.

Mode de métré : au forfait

Localisation : Ensemble du chantier

3.7. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a I’évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ol les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera au
présent lot d’assurer I'évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.

Tout manquement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : au forfait
Localisation : Ensemble du chantier

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. —LOT N° 07 — PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS
Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise

Eunn E Edition du 26/07/2024 Page 45 sur 45

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



