LE NID Réalisation d’un ensemble immobilier Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation 3 rue de I’Agriculture DPGF lot N°08
54 000 NANCY 57 100 THIONVILLE Menuiseries Intérieures
 sovusmsMmas
Designation Unite | Quantite Quanti.té Prix unitaire Prix total
entreprise

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.6  |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 PORTES
3.2.1 Portes d’entrée des logements U | 14 | - £
3.2.2 Portes intérieures des logements
3.2.2.1 [Portes simples 80x205 U 56 -
3.2.3. |Portes de distribution dans les communs u 5 -
TOTAL 3.2 PORTES -
3.3 JOINT ACRYLIQUE D’ENTOURAGE

Joint acrylique d'entourage | fft | 1 | -
TOTAL 3.3 JOINT ACRYLIQUE D’ENTOURAGE -
3.4 GAINES TECHNIQUES PALIERES

Gaines techniques paliéres - Batiment A ml 8 -

Gaines techniques paliéres - Batiment B ml 18 -
TOTAL 3.4 GAINES TECHNIQUES PALIERES -
3.5 PLACARDS COULISSANTS
3.5.1 [Placard 80x160 u 1 - £
3.5.2 [Placard 80x205 u 1 - €
3.5.3 |Placard 95x205 U 1 - €
3.5.4 |Placard 100x205 u 3 - £
3.5.5 |Placard 135x205 U 3 - €
3.5.6 |Placard 160x205 u 3 - £
TOTAL 3.5 PLACARDS COULISSANTS - €
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3.6 PLACARDS ETEL

Placards ETEL u 14 - €
TOTAL 3.6 PLACARDS ETEL - €
3.7 PLINTHES
3.7.1 |Plinthes rampantes dans la cage d’escalier ml 62 - €
TOTAL 3.7 PLINTHES - €
3.8 ESCALIERS
3.8.1 |Escalier quart tournant haut et bas U 1 - €
3.8.2 |Escalier demi-tournant U 3 - £
TOTAL 3.8 ESCALIERS -
3.9 EQUIPEMENTS DIVERS
3.9.1 |Miroirs U 2 - €
3.9.2 |Plaque de rue principale U 4 - €
3.9.3 |Boite aux lettres extérieures
3.9.3.1 [Batiment A U 1 - €
3.9.3.2 [Batiment B U 1 - €
3.9.4 |Tableau d'affichage U - €
3.9.5 |[Signalétique
3.9.5.1 |Affichage des consignes de sécurité ens 2 - €
3.9.5.2 |Signalétique des logements U 14 - €
3.9.5.3 |Signalétique des locaux et étages ens 1 - €
3.9.6 |Organigramme provisoire fft 1 - £
3.9.7 |Organigramme des serrures fft - €
TOTAL 3.9 EQUIPEMENTS DIVERS - €

3.10 |EVACUATION DES DECHETS

Evacuation des déchets | fft | 1 - €

TOTAL 3.10 EVACUATION DES DECHETS - €
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RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - £
TOTAL 3.2 PORTES - £
TOTAL 3.3 JOINT ACRYLIQUE D’ENTOURAGE - €
TOTAL 3.4 GAINES TECHNIQUES PALIERES - £
TOTAL 3.5 PLACARDS COULISSANTS - €
TOTAL 3.6 PLACARDS ETEL - £
TOTAL 3.7 PLINTHES - €
TOTAL 3.8 ESCALIERS - £
TOTAL 3.9 EQUIPEMENTS DIVERS - €
TOTAL 3.10 EVACUATION DES DECHETS - £
TOTAL HT - LOT n° 08 MENUISERIES INTERIEURES - £
TVA 20% -
TOTAL TTC - LOT n° 08 MENUISERIES INTERIEURES - £

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Faitle :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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