
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Réalisation d’un ensemble immobilier

3 rue de l’Agriculture

57 100 THIONVILLE

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°02

Charpente Couverture

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                   

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                   

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                   

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                   

3.1.5 Garde-corps provisoires fft 1 -  €                   

3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                   

3.1.7 Ouverture et fermeture du chantier fft 1 -  €                   

-  €                   

3.2

Etudes et travaux préparatoires ens 1 Inclus

Inclus

3.3

Charpente Industrielle bois - Type 1 (surf. projetée) m² 278 -  €                   

-  €                   

3.4

Charpente Industrielle bois - Type 2 (surf. projetée) m² 138 -  €                   

-  €                   

3.5 SOUS FACES BOIS

Habillage sous-face bois m² 46 -  €                   

-  €                   

3.6

3.6.1 Bac acier simple (surf. projetée) m² 416 -  €                   

3.6.2 Finitions ens 1 Inclus

-  €                   

TOTAL 3.5 SOUS FACES BOIS

COUVERTURE

TOTAL 3.6 COUVERTURE

TOTAL 3.3 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 1

CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 2

TOTAL 3.4 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 2

DPGF Lot 02 - CHARPENTE COUVERTURE

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 1

ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
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3.7

Couvertines filantes ml 232 -  €                   

-  €                   

3.8

3.8.1 Chéneau encastré ml 44 -  €                   

3.8.2 Boîtes à eau U 14 -  €                   

3.8.3 Descentes eaux pluviales ml 84 -  €                   

3.8.4 Dauphins en fonte U 6 -  €                   

-  €                   

3.9

Sorties de toiture U 4 -  €                   

-  €                   

3.10

Lantereaux d'accès de toiture, d'éclairement zénithal 

et de désenfumage
U 2 -  €                   

-  €                   

3.11

3.11.1 Ancrage ens 2 -  €                   

3.11.2 Lignes de vie ens 2 -  €                   

-  €                   

3.12

Evacuation des déchets fft 1 -  €                   

-  €                   

TOTAL 3.7 COUVERTINES FILANTES

TOTAL 3.10 LANTERNEAUX D'ACCES DE TOITURE, D'ECLAIREMENT ZENITHAL ET DE DESENFUMAGE

TOTAL 3.9 SORTIES DE TOITURE

TOTAL 3.12 EVACUATION DES DECHETS 

SORTIES DE TOITURE

LANTERNEAUX D'ACCES DE TOITURE, D'ECLAIREMENT ZENITHAL ET DE DESENFUMAGE

EVACUATION DES DECHETS 

SECURITE COLLECTIVE

TOTAL 3.11 SECURITE COLLECTIVE

EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

TOTAL 3.8 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

COUVERTINES FILANTES
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-  €                   

Inclus

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.6 COUVERTURE

TOTAL 3.7 COUVERTINES FILANTES

TOTAL 3.11 SECURITE COLLECTIVE

TOTAL 3.8 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

TOTAL 3.9 SORTIES DE TOITURE

TOTAL 3.10 LANTERNEAUX D'ACCES DE TOITURE, D'ECLAIREMENT ZENITHAL ET DE DESENFUMAGE

TOTAL 3.4 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 2

TOTAL 3.5 SOUS FACES BOIS

TOTAL 3.3 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 1

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.12 EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL HT - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE

 TVA 20%

TOTAL TTC - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE

Le maitre d'ouvrage
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