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1.2

1.2.1

GENERALITES - TERRASSEMENT GENIE CIVIL -
EONDATIONS - VRD - RESEAUX CONCESSIONNAIRES -
ESPACES VERTS

Consistance du Lot

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est
formellement précisé a l'entreprise qu'il sera exigé d'elle un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La
démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection
jusqu'a satisfaction totale seront implicitement & la charge de I'entreprise. Les
caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans du projet sont données a titre
indicatif. Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer ses propres calculs et études d'exécution.
L'entreprise devra avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement exacts des lieux
ou devront étre réalisés les travaux, ainsi que des conditions d'accés au site et ne pourra en
aucun cas se prévaloir d'une omission ou d'une erreur quant aux difficultés rencontrées lors
de I'exécution du chantier. La remise d'une offre de prix a la présente consultation suppose
que l'entreprise ait visité le site du chantier et ait pris connaissance des contraintes
particulieres liées a I'emplacement et au projet présenté, notamment :

les itinéraires d'accés au chantier pour approvisionnement ou amenée de matériel de
travaux publics et matériaux;

les possibilités de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique,
etc.;

tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations;

les calibrages et situation des différents espaces a aménager;

les sujétions de mise en ceuvre des matériaux prévus dans le projet d'aménagement;

les sujétions dues au phasage des travaux;

les sujétions dues a la coactivité d'entreprises pour des travaux de nature différentes (voirie,
espaces verts, génie civil, éclairage public, assainissement, etc.);

Obligations de I'entreprise
Prix du marché

Le présent lot prendra possession du terrain en son état actuel.

Il sera réputé avoir reconnu le terrain, avoir exactement apprécié la nature et les difficultés
présentées par les différents travaux a sa charge, avoir vérifié le nivellement du terrain, et
en avoir tenu compte dans ['établissement de ses différents prix.

Il devra tenir compte également des particularités des routes d'accés pour I'amenée de son
matériel et la circulation de ses camions et faire son affaire des autorisations administratives
nécessaires.

Toutes précautions seront a prendre pour éviter des désordres aux ouvrages voisins
éventuels.

L'entreprise restera seule responsable pour tous dommages consécutifs a ses travaux.
L'entreprise devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les
accidents.
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Il devra s'assurer auprés du maitre d'ouvrage ou de I'EP que les réseaux existants
éventuellement (eau, gaz, électricité) ont bien été mis hors alimentation ou prendre les
précautions nécessaires.

Les travaux ne commenceront qu'aprés l'exécution des mesures prises pour éviter les
accidents.

Toutes les sujétions afférentes aux difficultés pouvant étre rencontrées devront étre incluses
dans ses prix, et ne pourront donner lieu a aucun supplément.

Les fouilles s'entendent exécutées en terrain de toute nature. (Cubage compté terrain en
place).

Outre les sujétions définies dans le présents CCTP, les prix unitaires des ouvrages
comprendront:

le terrassement a 'aide de tous engins appropriés,
la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, le réglage de
tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux,

la fourniture et le double transport des véhicules, engins et matériels de toute nature,
nécessaires a la réalisation et au contréle des ouvrages exécutés,

le maintien a sec des fouilles pendant les travaux par tous moyens appropriés,

la reprise des déblais a réutiliser et leur mise en dépdt aux emplacements indiqués en
attendant leur réemploi sur le terrain,

les traitements éventuellement nécessaires sur les surfaces avant mise en place des
remblais, en fonction de I'étude de sols,

la participation autant que besoin, a tous les travaux de contréle de coordination et de
réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des
travaux,

Les prix unitaires comprendront toutes les prestations définies a l'article correspondant du
présent document ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ce méme
document.

Les prestations générales dues au titre du présent lot comprendront :

les mesures de conservation des ouvrages du présent lot en bon état c'est-a-dire que
I'entreprise devra I'évacuation des eaux superficielles par tout moyen approprié

(fossés, pompage, etc., la protection des berges et talus, et I'entretien de ses
ouvrages jusqu'a la réception contradictoire des fonds de forme par les entrepreneurs
concernés ou le maitre d'ouvrage.

les études (calculs, plans d'exécution et autres documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages et/ou installations dus au titre du marché) qu'elles soient, ou non,
soumises a lI'approbation d'un organisme de contréle,

les plans de réservations, scellements, et autres, nécessaires a la coordination avec
les autres lots,

La vérification de la bonne exécution des réservations, scellements et autres
contraintes de coordination dus par d'autres entreprises,

la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la protection, la compléte mise
en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages
et/ou installations,

la protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avére
nécessaire,
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le nettoyage au fil de I'eau et en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou
environnants,

I'amenée, l'installation, I'entretien, puis I'évacuation, des engins, échafaudages et tous
autres moyens nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou installations,

la mise a disposition du personnel qualifié, et des matériels, nécessaires aux
opérations de coordination, contrOles, essais de réception,

Le prix comprendra également les sujétions suivantes :

les prestations d'accompagnement nécessaire au parfait achévement des ouvrages
et/ou installations dus au titre du présent lot, y compris les sujétions et fournitures

accessoires, qu'elles soient, ou non, citées dans la description des unités d'ceuvre,

les Dossiers des Ouvrages Exécutés.
les essais de pénétromeétre sur chaussée et leurs conclusions, pour le contréle des
épaisseurs de contextures,

la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrit, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements,

les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit,
etc. nécessaires pour respecter les délais d'exécution ou les contraintes fixées par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation de tout ou partie d'ouvrage,

les implantations des ouvrages effectuées par un géometre expert, membre de
I'ordre, agréé par le maitre d'ouvrage,

les sujétions liées au découpage des phases, proposées par le maitre d'ouvrage,
I'amenée et la reprise du matériel et des fournitures,

les démarches administratives,

le respect des normes de sécurité avec fourniture du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) et des piéces nécessaires a I'établissement du

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO),

les manipulations pour reprise et transport des matériaux,

les indemnités éventuelles aux tiers pour dégats,

les rétablissements provisoires de circulation pour les riverains du chantier,

les sondages nécessaires au repérage des canalisations et des cébles existants,

les essais que le BET, le maitre d'ouvrage ou le bureau de contrdle jugeraient utiles
de faire,

le constat de bornage avant le début des travaux (le rétablissement des bornes
manquantes a ce stade sera a la charge du maitre d'ouvrage). En fin de chantier, le
rétablissement des bornes manquantes du fait des travaux par I'entreprise sera a la
charge de cette derniére,

les essais de canalisations,

les essais sur tous les réseaux conformément a la législation en vigueur,

les frais de décharges privées ou publiques quelle que soit la distance vis-a-vis du
chantier,

le respect des prescriptions des matériaux indiqués au présent CCTP,

les contraintes liées a la fermeture des fouilles tous les soirs avec cléture provisoire et
fermeture compléte avec réparation provisoire des fouilles pour le week-end,

la signalisation adéquate pour les travaux sur routes départementales et nationales,

les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis-a-vis des autres
réseaux existants (blindage, déviation, fixation, maintien et autres sujétions),
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1.2.2

1.2.3

les PAC (Plan d'Atelier de Chantier) pour I'ensemble du chantier et en particulier pour
les ouvrages de génie civil,

I'adaptation des plans et notes de calculs aux sondages et relevés effectués sur le
site aprés terrassement,

les listes des fers,

les éventuels éléments préfabriqués,

le suivi de mise en ceuvre des remblais. Des essais au gamma décimetre et de
pénétration dynamique lourde, seront réalisés a la charge de I'entreprise, les résultats

a obtenir seront fixés lors de I'épreuve de convenance et en fonction des études de
sol. Une série d'essais sera a réaliser pour 100,00 ml de tranchée,

et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a
la réalisation parfaite.

Le présent lot sera réputé avoir reconnu le terrain, avoir exactement apprécié la nature et
les difficultés présentées par les différents travaux a sa charge, avoir vérifié le nivellement
du terrain, et en avoir tenu compte dans I'établissement de ses différents prix.

Toutes précautions seront a prendre pour éviter des désordres aux ouvrages voisins
éventuels.

L'entreprise restera seul responsable pour tous dommages consécutifs a ses travaux.
L'entreprise devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les
accidents, et notamment la protection contre les éboulements.

Elle devra s'assurer auprés du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre que les réseaux
existants éventuellement (eau, gaz, électricité, etc.) ont bien été mis hors alimentation, ou
prendre les précautions nécessaires.

Les travaux ne commenceront qu'aprés l'exécution des mesures prises pour éviter les
accidents.

Toutes les sujétions afférentes aux difficultés pouvant étre rencontrées devront étre incluses
dans ses prix, et ne pourront donner lieu a aucun supplément.

Les fouilles s'entendent exécutées en terrain de toute nature (cubage compté terrain en
place).

La pose d'autres circuits par les titulaires d'autres lots sera faite par leurs soins sous leur
responsabilité, la fourniture des protections et leur mise en place a leur charge : ils seront
tenus d'étre présents lors du remblaiement par le titulaire du présent lot.

Ce dernier devra s'opposer au remblaiement des tranchées, dans le cas ou les régles de
sécurité et/ou de I'art ne seraient pas respectées lors de ladite pose.

Seront a prévoir de méme toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des
ouvrages et a leur exécution selon les régles de l'art, ainsi que toutes les sujétions et
fournitures accessoires citées ou non dans les articles.

Caractere non limitatif du CCTP

Le CCTP a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractére
limitatif. Tous les ouvrages représentés sur les plans et non cités au présent document et
inversement seront a prévoir par l'entreprise. En conséquence, il demeure contractuellement
convenu que moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base au
marché, l'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Obligation de résultat
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1.2.5

1.3
131

1.3.2
1.3.2.1

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entreprise sera soumise a une obligation de
résultat : elle devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait
état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent
document, et elle devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles
soient pour obtenir ce résultat.

Fourniture de documents d'exécution

Seront inclus dans le marché de I'entreprise les études et les plans d'exécution nécessaires
a la réalisation des ouvrages, établis a partir des documents fournis avec le présent dossier.
Son prix rémunére forfaitairement I'établissement et la remise de tous les plans d'EXE,
fiches techniques et notes de calcul produites pour le chantier. Une mission géotechnique
d'exécution devra étre réalisée comprenant une note de calcul.

Dommages aux tiers

Il sera entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive,
I'entreprise sera seule responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs
conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux
effectués en suite du marché. Si le maitre d'ouvrage venait a étre recherché directement par
des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, I'entreprise
supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du maitre de I'ouvrage toutes
indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

Généralités d'exécution
Fractionnement des travaux

Du fait du phasage général des travaux, de leur décomposition en taches élémentaires et du
nombre important de corps d'état devant intervenir sur le chantier, les travaux du présent lot
seront trés probablement fractionnés, ce qui obligera I'entreprise a quitter momentanément
le chantier et a y revenir ultérieurement. L'entreprise ne pourra arguer de cette interruption
momentanée d'intervention pour réclamer un quelconque dédommagement. De fait, son prix
devra comprendre tous les frais relatifs aux abandons provisoires et aux reprises de
chantier.

Démarches et autorisations
Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entreprises d'effectuer en temps utile, toutes démarches et demandes
auprés des services publics, services locaux ou autres, et notamment auprés des services
techniques municipaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.
nécessaires a la réalisation des travaux et se conformer a leur frais, risques et périls, a tous
les réglements en cours. L'attention de I'entreprise sera particulierement attirée sur le fait
que les travaux seront frequemment réalisés en présence de cébles Orange, de cables
opérateurs en réseaux, de cables EDF/ENEDIS, de canalisations de Gaz ou du service de
I'eau. Dans ces conditions, en cas d'accident ou d'incident elle devra supporter toutes les
conséquences dommageables des détériorations causées a ces réseaux. Chaque dossier
demandera d'apporter :

les réponses regues au DT (Déclaration de travaux);
les préconisations des exploitants des différents réseaux;

les résultats des investigations complémentaires éventuellement réalisées.
Ll
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arrété du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues a
I'article R. 554-29 du Code de I'environnement et modification de plusieurs arrétés relatifs a
I'exécution de travaux a proximité des réseaux institue les fascicules 1, 2 et 3 du [Guide
d'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux.

Tous les exécutants de travaux, qu'ils soient chargés des travaux, des investigations

complémentaires ou des opérations de localisation avec fouilles, qu'ils soient sous-traitants
ou bien membres d'un groupement, devront obligatoirement établir leur DICT sous leur
responsabilité. Tous les exploitants seront obligés de répondre sous leur responsabilité a la
DICT, gu'ils soient concernés ou non concernés, au maximum dans les 7 jours (ou 9 jours
pour une DICT non dématérialisée ou une DT-DICT conjointe et dématérialisée, ou 15 jours
pour une DT-DICT conjointe et non dématérialisée), jours fériés non compris, suivant la date
de réception de la déclaration. Les exploitants devront répondre et fournir tous les
renseignements en leur possession sur I'emplacement de leurs réseaux existants dans la
zone d'emprise des travaux avec le maximum de précision possible ainsi que les
recommandations techniques particuliéres adaptées au projet déclaré. Les exploitants
joindront au récépissé les informations utiles telles que les plans en leur possession des
réseaux qu'ils exploitent dans la zone d'emprise des travaux cOtés a une échelle et avec un
niveau de précision appropriés, et les informations concernant les précautions spécifiques a
prendre selon les techniques de travaux prévues. Ces informations mentionneront, le cas
échéant, les références des chapitres du guide technique concernés par I'exécution des
travaux, notamment celles relatives a la localisation des ouvrages et celles relatives aux
précautions spécifiques a prendre selon les techniques de travaux prévues. Les exploitants
d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évalueront la stratégie de mise en sécurité
de l'ouvrage qu'il faudrait appliquer lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif
automatique ou manceuvrable a distance. Les informations ainsi fournies pourront conduire,
dans certains cas, a une modification de I'exécution du chantier, a la pose de protection
adaptée, voire a un déplacement des réseaux concernés. lls doivent porter a la
connaissance des déclarants la position des organes de coupure identifiés dans la zone
d'emprise des travaux en complétant a cet effet le formulaire du récépissé (rubrique «
dispositifs importants pour la sécurité ») et en joignant les éléments associés (plan de
localisation, liste des dispositifs). Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de
joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs a la localisation de I'ouvrage,
lorsque le déclarant n'a pas demandé formellement ces éléments dans sa déclaration. Le
récépissé de DICT permet l'application du Code du Travail dans le cas de travaux a
proximité de lignes électriques. Il mentionne, si la distance d'approche a été précisée dans
la DICT et dans le cas ou les travaux sont prévus en dec¢a des distances de sécurité
indiquées dans le Code du Travail, la possibilité ou l'impossibilité de mise hors tension, et
précise les mesures de sécurité a prévoir dans les deux cas. Dans le cas particulier ou
I'exploitant prévoirait une réunion sur site pour apporter les informations relatives a la
localisation de l'ouvrage, il prendra contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant
dans le délai maximal indiqué (voir Annexe A du fascicule 1 du Guide d'application de la
réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux). Si le déclarant ne souhaite
pas un rendez-vous a bréve échéance, ce sera alors a lui de prendre linitiative d'un
nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Lors de la réunion sur site,
I'exploitant procédera au marquage piquetage de son réseau, sous sa responsabilité et a
ses frais. Le marquage-piquetage fera l'objet d'un compte-rendu obligatoirement remis a

I'exécutant des travaux dans le cas ou l'exploitant n'a pas fourni de plan (voir Annexes E.1 et
E.2 du fascicule 3 du Guide d'application de la réglementation relative aux travaux a
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proximité des réseaux). Les informations et les recommandations fournies par chaque
exploitant auront pour objet d'assurer le respect :

des régles de sécurité lors des travaux a proximité des réseaux concernés;

des régles de voisinage entre ouvrages et réseaux qui permettent a I'exploitant d'intervenir
en cas de besoin sur ses propres réseaux;

s'il y a lieu des procédures spécifiques adaptées au chantier.

L'exécutant des travaux devra procéder a une nouvelle consultation du guichet unique en
vue de renouveler sa DICT dans les cas suivants :

si les travaux annoncés dans la DICT ne sont pas entrepris dans le délai de 3 mois a
compter de la consultation du guichet unique;

® en cas d'une interruption des travaux supérieure a 3 mois;
® si la durée des travaux dépasse 6 mois, ou si le délai dépasse celui mentionné dans la DICT

et ce pour les ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques
aient été planifiées lors du démarrage du chantier.

Toute modification de la zone d'emprise des travaux ou de la nature des travaux
nécessitera ['élaboration d'une nouvelle DICT. L'entreprise fera son affaire de la
reconnaissance de tous les ouvrages concessionnaires pouvant entraver la bonne
réalisation de ses travaux. Le repérage précis de ces ouvrages concessionnaires fera I'objet
d'un plan de récolement. En aucun cas, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'un accord du
maitre d'ceuvre l'autorisant pour la facilité de son travail, a couper ou a modifier,
provisoirement ou définitivement, une canalisation, un cable ou quel qu'autre ouvrage que
ce soit. L'entreprise prendra toutes dispositions utiles pour ne pas endommager, pendant les
travaux, les différents branchements, conduites, canalisations, cables de gaz, d'électricité,
télécommunication, eau potable ou non, égouts, etc., appartenant tant aux services publics
qu'aux collectivités et aux particuliers. Elle devra signaler immédiatement au maitre d'ceuvre
les déplacements d'ouvrages qui lui paraissent nécessaires. Elle se conformera aux
dispositions que certaines administrations jugent nécessaires tant en vue de la sécurité que
dans le but d'éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics. Si une
interruption de fonctionnement était constatée par un service public ou concessionnaire du
fait de I'entreprise, la remise en service serait effectuée aux frais de ce dernier, sans qu'il
soit besoin d'aucune mise en demeure. Le maitre de l'ouvrage prendra a sa charge les
seules modifications qui seront nécessitées par I'exécution des travaux ou seront
demandées par les services publics et concessionnaires. Hormis cela, l'entreprise sera
entierement responsable de toutes les détériorations qui peuvent étre signalées ou qui se
manifesteraient par la suite, du fait de ses travaux, sur un ouvrage existant. En particulier,
I'entreprise aura a supporter tous les frais et toutes les conséquences qui peuvent résulter
de l'inobservation des réglements des services publics relatifs a l'utilisation des engins
mécaniques ou de l'obligation d'exécuter les fouilles a la main lorsque lesdits réglements le
prescrivent. Les forages et fouilles ne seront entrepris qu'aprés repérage précis sur le terrain
des réseaux concessionnaires. L'entreprise devra prendre les dispositions voulues pour que
les services publics ne souffrent d'aucune interruption et se conformera strictement aux
indications qui lui seront données a cet effet. Elle devra, en cas de besoin, prendre toutes
les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et conduites et pour leur
maintien en service. L'entreprise ne sera pas admise a présenter de réclamation du fait que
le tracé ou le placement imposé pour les ouvrages, I'obligerait a prendre ces mesures de
soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.
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1.3.2.2

L'ensemble de ces suggestions sera réputé inclus dans les prix établis par I'entreprise.
L'entreprise prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. Elle devra éventuellement
prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et conduites, et
pour leur maintien en service. L'entreprise ne sera pas admise a présenter de réclamation
du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages, notamment les ouvrages
d'assainissement, l'obligerait & prendre ces mesures de soutien de canalisations ou de
conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre. Pour ce qui concerne les
réseaux des secteurs publics et concédés, I'entreprise sera tenue :

d'établir une déclaration d'intention de travaux adressée a chacun des services;
de prendre contact avec ces services pour le piquetage des ouvrages;
d'effectuer la reconnaissance avec sondage sur le terrain;

d'assurer la maintenance du piquetage.

Elle en tiendra compte dans I'établissement de ses prix. Les copies de toutes
correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre
transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Travaux a proximité des réseauxL'arrété du 27 décembre 2016 portant approbation des
prescriptions techniques prévues a l'article R. 554-29 du Code de I'environnement et
modification de plusieurs arrétés relatifs a I'exécution de travaux a proximité des

réseaux regroupe dans son fascicule 3 « Formulaires

» du [Guide d'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux,
I'ensemble des démarches a effectuer et les supports, formulaires a remplir.

L'entreprise devra intégrer la consultation du guichet unique www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr (avant tout commencement de travaux) afin d'y recueillir les réponses
des opérateurs suite aux DICT. En cas de présence de réseaux sensibles (gaz, cables
HTA), des investigations préalables complémentaires pourront étre nécessaires. Il sera
nécessaire d'effectuer un marquage au sol préalable des réseaux existants (constat
marquage piquetage contradictoire), et éventuellement effectuer une géo détection de tous
les réseaux en place. Un rendez-vous sur le terrain entre I'entreprise et I'exploitant pourra
s'avérer nécessaire pour effectuer les mesures précises de localisation. Un récolement
précis en X, Y, Z suivant le NGF sera réalisé en phase de préparation pour les réseaux
existants. En cas d'endommagement, l'arrét du chantier sera prescrit par |'opérateur

concerné sans qu'aucune compensation financiére ne puisse étre exigée par l'entreprise
incriminée. Seront soumis a l'obligation de déclaration les travaux a proximité des réseaux
suivants :

les canalisations de transport, de distribution et les canalisations miniéres contenant des
hydrocarbures liquides, des produits chimiques liquides ou gazeux, des gaz combustibles,

de vapeur d'eau, d'eau et de tout fluide caloporteur ou frigorigéne;

les lignes électriques et réseaux d'éclairage public;

les installations destinées a la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou
guidé (métros, tramways, téléphériques, etc.);

les canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression;

les installations de communications électroniques;
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les canalisations d'eau sanitaire, industrielle ou de protection contre I'incendie, en pression
ou a l'écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés, et les canalisations

d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux
pluviales.

Avant les travaux a proximité de réseaux (gaz, électricité, télécommunications, eau,
assainissement, matiéres dangereuses, réseaux de chaleur, réseaux ferroviaires, etc.), les
maitres d'ouvrage et les exécutants de travaux publics et leurs prestataires devront adresser
une déclaration préalable aux exploitants de ces réseaux. Afin de garantir la sécurité des
chantiers effectués a proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, les
exploitants des réseaux devront obligatoirement enregistrer et mettre a jour les zones
d'implantation de leurs réseaux et ouvrages au moyen de ce téléservice, afin de les rendre
identifiables. La consultation de ce guichet unique permettant d'effectuer les déclarations
préalables de travaux (DT) et d'intention de commencement de travaux (DICT) sera
obligatoire pour les maitres d'ouvrage et les exécutants des travaux. Les maitres d'ouvrage
et exécutants de travaux auront l'obligation, afin de connaitre la liste des exploitants de
réseaux :

® soit de consulter le guichet unique de recensement des réseaux;
® soit de s'adresser a un prestataire ayant passé une convention avec l'Institut national de

I'environnement industriel et des risques (Ineris), gestionnaire du guichet unique.

Dés le stade de I'élaboration d'un projet de travaux, et avant de lancer le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE), le maitre d'ouvrage devra envoyer une déclaration de
projet de travaux (DT). Le formulaire CERFA 14434*02 sera donc a utiliser d'abord par le
maitre d'ouvrage (ou responsable de projet), qui devra remplir la partie gauche (DT), et
ensuite par I'exécutant des travaux (qui peut étre une entreprise ou un particulier), qui devra
compléter la partie droite (DICT). Il devra y indiquer I'emplacement, la nature et la date
prévus des travaux. Une nouvelle déclaration sera nécessaire, si les travaux annoncés dans
la DICT ne sont pas entrepris dans les 3 mois suivant la consultation du guichet unique, ou
en cas d'interruption des travaux de plus de 3 mois. Les exploitants des réseaux concernés
seront tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé CERFA
14434*03. Ce récépissé permet aux exploitants d'ouvrage ou de réseaux de répondre aux
déclarations (DT et DICT), qui leur seront adressées par les exécutants de travaux, et de
leur indiquer la localisation des réseaux en service et les précautions a prendre lors des
travaux. Cet échange permettra de détailler :

la localisation des réseaux en service;
les précautions a prendre lors des travaux.

Le délai de réponse (jours fériés non compris) a la DT, que la DT soit isolée ou conjointe
avec la DICT, sera, a partir de la réception de la déclaration :

de 9 jours pour une déclaration dématérialisée;
de 15 jours sous forme papier.

Pour une DICT seule, le délai de réponse (jours fériés non compris) sera de :

7 jours pour une transmission en ligne;
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® 9 jours pour une déclaration papier.

Les réponses aux DT devront étre insérées dans le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) et les emplacements des réseaux enterrés devront étre repérables par
marquage ou piquetage, a la charge du maitre d'ouvrage des travaux. Les travaux non
prévisibles, qui devront étre effectués en urgence pour des raisons de sécurité, de continuité
du service public ou de sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force
majeure (événement exceptionnel, imprévisible et irrésistible justifiant de s'exonérer d'une
obligation, d'un engagement ou d'une responsabilité (par exemple : catastrophe naturelle
pour un contrat d'assurance, décés pour un contrat de travail, etc.)) seront dispensés de DT
et DICT. Avant le lancement des travaux, le commanditaire des travaux urgents devra
recueillir, auprés des exploitants des réseaux sensibles concernés, les informations sur la
localisation des réseaux et sur les précautions particuliéres a prendre lors de travaux, en
utilisant le n° de téléphone d'urgence fourni par le guichet unique. Cet appel téléphonique
pourra toutefois étre remplacé par I'envoi d'un avis de travaux urgents (ATU) CERFA
14523*03, si le commanditaire prévoit I'engagement des travaux au moins 24 h plus tard et
si les réseaux concernés ne sont pas des canalisations de transport de matieres
dangereuses. Les éventuelles consignes particulieres de sécurité applicables a de tels
travaux, qui devront étre fournies par les exploitants dans des délais compatibles avec la
situation d'urgence, devront étre respectées par I'exécutant. Un avis de travaux urgents
(ATU) devra étre envoyé a chacun des exploitants de réseaux concernés le plus tot
possible, mais il sera possible que cet envoi soit postérieur aux travaux. Cet avis peut étre
adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles
d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence. Les
travaux non programmables a l'avance, mais ne répondant pas aux criteres d'urgence,
peuvent faire I'objet d'une DT-DICT conjointe, mais en aucun cas de la procédure d'urgence
avec ATU. Une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € peut hotamment
étre appliquée lorsque :

I'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas ou fournit au-dela du délai réglementaire au guichet
unique tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation;

I'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant ou fournit au-dela du délai maximal
réglementaire la réponse a une déclaration de projet de travaux;

le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué a I'exécutant les
déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes;

la personne qui ordonne des travaux leur donne indiment la qualification d'urgence.

Les manquements reprochés et le montant de I'amende administrative envisagée seront
notifiés a la personne physique ou morale visée, qui, dans le délai d'un mois a compter de
cette notification, peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de
sanction administrative. En cas d'accident ou de dégradation, le CERFA n° 14766*02 permet
d'établir tout dommage survenant sur des canalisations ou des réseaux souterrains, aériens
ou subaquatiques, qui devra faire I'objet d'un constat contradictoire entre I'exécutant des
travaux et l'exploitant du réseau. En cas d'erreur dans les éléments transmis par les
concessionnaires, le CERFA n° 14767*01 permet d'établir tout arrét ou sursis de travaux
consécutif a la découverte d'un réseau enterré sensible pour la sécurité non identifiée a la
date de la commande des travaux ou au constat d'une erreur notable de localisation d'un
réseau enterré sensible pour la sécurité, susceptible d'entrainer un risque lors des travaux.
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1.3.3

1.3.4

Ces événements devront obligatoirement faire l'objet d'un constat contradictoire entre
I'exécutant des travaux et I'exploitant du réseau.

Données géotechniques

L'entreprise étant responsable de la pérennité des ouvrages de voiries, de génie civil,
d'assainissement et des réseaux divers, devra prendre toutes dispositions qu'elle jugera
utiles pour tenir compte de l'interaction étroite entre le comportement des ouvrages, le
comportement géotechnique des terrains et les conditions d'exécution. Si elle le juge utile,
elle fera réaliser a ses frais une étude géotechnique du sol, selon les Recommandations
précisées au chapitre I11.3 du fascicule 70du CCTG. Le maitre d'ceuvre pourra imposer cette
étude a l'entreprise. Le rapport d'étude géotechnique réalisé sera fourni en annexe du
présent document. Une attention particuliére devra étre apportée a la nature du sol et a la
présence de circulations d'eau dans I'emprise des travaux. L'entreprise prendra le terrain
naturel dans I'état ou il se trouve sur I'emprise de la parcelle du projet.

Réseaux concessionnaires

L'entreprise réalisera, a sa charge et a ses frais, les enquétes préalables auprés des
concessionnaires habituels. D'une maniére générale, I'entreprise reconnaitra avoir pris
connaissance aupres des services publics du concessionnaire, de I'emplacement de tous
les réseaux aériens et souterrains affectés par les travaux et avoir tenu compte dans ses
prix, de toutes les sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner. L'entreprise sera
responsable envers les tiers, des accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux a
proximité des conduites, lignes ou supports. Elle ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la
responsabilité résultant du présent article des renseignements qui pourraient étre portés aux
diverses pieces du dossier d'appel d'offres, lesquelles seront réputées n'étre fournies qu'a
titre indicatif. Elle sera tenue de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous moyens
nécessaires (sondages, etc.). A la lecture du plan topographique, l'entreprise prendra
connaissance de l'existence des ouvrages spécifiques aux réseaux concessionnaires en
limite de l'opération, Pour les travaux d'ouvrage enterrés, I'entreprise devra prendre sous sa
responsabilité et a ses frais, toutes dispositions qu'il jugera utile pour assurer I'évacuation
des eaux de toute nature, de ruissellement ou autres de maniére que les ouvrages soient
exécutés a sec. Il ne sera admis par la suite a formuler ni déclaration ni indemnité en raison
de la géne que pourrait lui procurer en cours de chantier, des arrivées d'eau, quel que soit
leur nature. Les canalisations existantes seront repérées a l'initiative de I'entreprise avec les
différents concessionnaires de réseaux avant le début des travaux. Elle ne pourra prendre
en aucun cas pour prétexte la présence de réseaux pour faire valoir des difficultés
particuliéres de réalisation. Dans le cas ou il existe des réseaux en service dans l'emprise
des ouvrages de voirie, I'entreprise devra prendre contact en temps utile avec les services
concernés et il appartiendra a l'entreprise d'effectuer toutes les démarches nécessaires
auprés du ou des services concernés pour demander tous renseignements et toutes
instructions. Elle devra faire son affaire des mises au point avec ces services et obtenir leur
accord sur les dispositions envisagées. Elle fera copies de toutes correspondances et autres
pieces échangées avec ces services qui seront transmises au maitre d'ceuvre. Les
raccordements considérés seront :

® |les réseaux humides d'assainissement (EU/EP) et d'adduction d'eau potable;
® |e raccordement électrique;

® |e raccordement au gaz de ville;

® |e raccordement a un réseau de chaleur collectif;
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1.35
1.3.5.1

1.3.5.2

1.3.5.3

autres : ............

Coactivité et extension
Coactivité

Si le chantier est une rénovation ou un réaménagement qui se déroule sur un site habité et
ou en activité, les travaux devront étre réalisés sans perturber son bon fonctionnement et
dans le respect des normes et impératifs dictés par le type d'activité exercée sur le site ;
I'entreprise devra donc demander toutes les autorisations nécessaires aupres de I'exploitant
(permis de feu, etc.). Toutes précautions seront a prendre pour limiter le bruit (matériel
insonorisé type urbain), les vibrations, la poussiére et les risques d'accidents. Les
interventions sur le site existant devront se faire en accord avec le maitre d'ouvrage
(planning, processus d'intervention, etc.). Pendant le chantier, les engins de terrassement
devront éviter de salir les routes du site (en cas contraire, un nettoyage quotidien devra étre
prévu).

Maintien de la circulation

Dans la limite fixée par les réglements en vigueur, I'entreprise prendra toutes les mesures
utiles pour assurer le maintien de la circulation vers le site et dans le site. L'entreprise fera
son affaire des formalités et demandes d'autorisations qui lui seront nécessaires. En
particulier, elle devra se rendre compte sur place des conditions de raccordement et
apprécier toutes les sujétions de travaux de maintien de circulation en résultant, telles que :

signalisation et mesures de protection des tranchées;

mise en place de feux tricolores ou mise a disposition d'ouvriers pour régler la circulation
(aprés accord des services publics concernés);

mise en place de passerelles provisoires pour riverains ou autres utilisateurs;

autres : ..........
L'entreprise assurera le maintien convenable de la circulation générale.

Le maitre d'ceuvre aura le droit, en cas d'urgence et a la suite d'une injonction restée sans
effet, de prendre d'office, et aux frais de l'entreprise, les mesures nécessaires pour remplir
ces conditions.

Dans tous les cas, y compris ceux ou le maitre d'ceuvre aurait usé du droit qui vient d'étre
défini, I'entreprise sera seule responsable, tant pour ses agents et ouvriers que pour lui-
méme, de l'inobservation de toutes ordonnances de police générale ou locale, existantes ou
a intervenir concernant les mesures de précaution a prendre sur les chantiers ou aux
abords.

Maintien en service des ouvrages

Le fonctionnement des réseaux devra étre assuré en permanence durant les travaux. En
particulier, le bon écoulement des eaux d'orages devra étre préservé. Pendant toute la
durée du chantier d'un marché subséquent, I'entreprise devra maintenir la continuité de tous
les écoulements de surface et transitant dans les collecteurs, les avaloirs et les
branchements particuliers. D'une maniére générale, tous les barrages et les busages mis en
place dans le cadre d'un marché subséquent devront étre construits de fagon suffisamment
étanche pour ne présenter aucune fuite appréciable, et suffisamment résistants pour
supporter sans dommage les contraintes de services, y compris celles liées aux flots
d'orages, a la mise en charge des ouvrages. Les ouvrages existants maintenus en place
lors des travaux seront protégés avec toutes sujétions jugés utiles par le maitre d'ceuvre.
L'entreprise prendra toutes dispositions pour qu'aucun débordement des eaux ne puisse se
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produire sur le chantier. En conséquence, elle sera tenue pour responsable de tous les
dégats qui pourraient étre causés, tant au chantier qu'aux riverains par la montée du plan
d'eau dans un ouvrage ou dans une fouille du fait de linsuffisance des mesures de
protection qui auront été prises.

Préservation des ouvrages voisins

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les mouvements de sol,
la détérioration des ouvrages hors sol ou souterrains existants et des canalisations diverses.
En cas de travaux a proximité d'un ouvrage ou d'une canalisation en service, la conception
et I'exécution devront étre telles qu'aucune nuisance ne soit apportée a cet ouvrage ou
canalisation, notamment en ce qui concerne sa stabilité, la résistance et la fissuration de ses
éléments. De plus, toutes les dispositions seront prises pour qu'il puisse continuer a assurer
son service pendant la durée des travaux. Les dommages occasionnés aux ouvrages
souterrains existants appartenant aux administrations, aux services concessionnaires ou a
des tiers méme s'ils ne figurent pas sur le plan remis, engageront la responsabilité de
I'entreprise. L'entreprise sera tenue de fagon impérative de prendre, lors des terrassements
a ciel ouvert, toutes les mesures nécessaires (confortation, renforcement, etc.) pour prévenir
les causes de mouvements des terrains existants et limiter la décompression des terrains
encaissants et les tassements éventuels. L'entreprise sera tenue de porter a la
connaissance du maitre d'ceuvre tout élément qui au cours des travaux, lui apparattrait
susceptible de compromettre la tenue des ouvrages. L'attention de I'entreprise sera attirée
sur le risque d'introduction accidentelle de boues et de coulis, de béton dans les
canalisations, caves d'immeubles et ouvrages souterrains divers au cours de I'exécution des
travaux. Elle devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ceci puisse
se reproduire, en particulier par un examen détaillé de tous les ouvrages souterrains au
voisinage du chantier pour déceler les fissures éventuelles dans les revétements, les vieilles
canalisations qui ont pu étre abandonnés mais qui seront reliés a d'autres ouvrages etc. Si
I'existence de tels cheminements possibles était constatée, ils devraient étre soigneusement
obturés aprés accord du maitre d'ceuvre. Dans le cas ou, néanmoins l'introduction de boue
ou coulis serait constatée dans une canalisation ou toute autre construction, la réparation
compléte des dommages commis et des préjudices causés serait entierement a la charge
de I'entreprise.

Opérations générales d'exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les reégles de l'art avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il sera exigé
des entreprises un travail absolument parfait et répondant en tous points aux régles de I'art,
et il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous travaux reconnus
défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'entreprise, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Implantation - piquetages

Choix 1 modéle préétabli

L'implantation des ouvrages sera a réaliser par un géomeétre qualifié, sous la responsabilité
de I'entreprise.

Le piquetage sera matérialisé avec repéres implantés hors de la zone de travail des engins.
L'entreprise aura donc a effectuer a ses frais, le piquetage général pour reporter sur le
terrain la position des ouvrages.
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Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol.
L'entreprise établira un plan de piquetage sur lequel sera porté la position des piquets, le
fond de ce plan pourra étre le plan général d'implantation des plans d'exécution.
L'entreprise fera a ses frais, approuver le piquetage général par le géométre agréeé par le
maitre de I'ouvrage, ou par tout autre service habilité.
L'entreprise sera tenue de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de
les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.
Lors de I'exécution des travaux, I'entreprise sera tenue de compléter le piquetage général
par autant de piquets qu'il sera nécessaire.
Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage
d'origine.
L'entreprise sera seule responsable des piquetages complémentaires.
1.4.2 Contrbles sur réseaux assainissement
L'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre les échantillons de matériaux préfabriqués ou de
carriere et ballastiéres qu'il utilisera pour l'exécution des assainissements du projet. Les
matériaux et fournitures seront soumis aux essais, controles et épreuves prévus au fascicule
70 du CCTG. Le maitre d'ceuvre pourra prescrire tout essai ou contréle complémentaire qu'il
jugerait utile. Les essais seront exécutés apreés remblaiement total des tranchées, trongon
par trongon, selon un programme visé par le maitre d'ceuvre. lls feront I'objet de proces-
verbaux qui seront joints au dossier de récolement. Le co(it de ces essais sera inclus dans
les prix unitaires de canalisation. Toute réfection sera a la charge de I'entreprise. Pour les
contréles des réseaux EU EP, I'entreprise devra les contrdles prévus au fascicule 70 du
CCTG. Les contréles d'étanchéité a I'air seront réalisés notamment par lot. En cas de litige,
seul le contréle d'étanchéité a I'eau fera que sont contrdlés :
® collecteurs principaux;
® collecteurs de branchements;
® regards de visite;
® boites de branchement.
Les pressions de contréles seront 50 et 100 millibars, les regards étant testés avec la
pression de 50 millibars. Le protocole de contrdle utilisé sera conforme a la norme NF EN
1610pour les essais a l'air et a I'eau. Le controle visuel des réseaux sera effectué sur les
batis de branchement et regard visitable. Le contrdle télévisuel des réseaux sera effectué
par une caméra téte rotative 360° et couleur. Le contrOle sera effectué de I'aval vers I'amont.
Les résultats des contréles non satisfaisants feront l'objet de fiches de non-conformité.
Lorsque les reprises auront été effectuées, les contréles de vérification seront réalisés sur le
trongon ou regard concerné.
1.4.2.1 Essais et contrdles sur réseaux concessionnaires
L'entreprise devra fournir I'ensemble des essais et controles prescripts notamment pour :
® |es réseaux d'eau potable;
® |e réseau gaz de Ville;
® le réseau de chaleur.
1422 Réception par les concessionnaires et mise en service
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1424

Pour les controles des travaux de raccordement concessionnaires, le concessionnaire
devra :

étre avisée du début des travaux;
étre avisée de toute modification au projet initial qu'il a validé au soin de maitre d'ouvrage.

Le concessionnaire (ENEDIS, GRDF, délégataire assainissement et AEP, etc.) pourra
demander, a la charge du constructeur, la démolition et la reconstruction des ouvrages non
conformes. A l'achévement des travaux, elle procédera a la réception des ouvrages en
présence de l'entreprise. Avant la réception, I'entreprise devra :

s'assurer de la conformité de I'exécution en respect des normes et régles en vigueur et des
projets approuveés;

contrdler les dispositifs de connexion ou de raccordement.

Aprés vérification de ces points, une pré-réception sera demandée au représentant
concessionnaire par l'entreprise en présence du maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage
devra étre impérativement présent aux réceptions et sera avisé, le cas échéant, des
modifications qu'il devra exécuter pour rendre les installations conformes aux réglements en
vigueur et au projet qu'il avait soumis au concessionnaire pour approbation. En cas de
défaut, la réparation incombera a I'entreprise. La mise sous tension, en service, sous eau,
etc. intéressera les ouvrages qui composent le branchement individuel. Il sera nécessaire de
prévoir un délai moyen de 15 jours entre la réception des ouvrages et leur mise en service.
La réception des ouvrages devra étre effective. Le procés-verbal de réception devra étre
remis par l'entreprise au représentant du concessionnaire pour son réseau. Par ce
document, l'entreprise s'engage a ce qu'il n'y ait plus d'intervention sur ou a proximité
immédiate de l'ouvrage. Le montant prévu a la proposition commerciale du concessionnaire
devra étre réglé en totalité et les engagements administratifs signés. Si I'une de ces
conditions n'est pas remplie, la mise en service ne pourra étre effectuée.

Controles des plateformes livrées

Pour étre réceptionnables, les plates-formes fournies par le présent Lot devront étre livrées
conformes aux spécifications du marché et satisfaisant aux conditions fixées par le projet et
le bureau de contrbles. Les réceptions par les Lot VRD et Gros CEuvre se feront suite a
I'obtention des performances attendues attestées par la réalisation des essais de portance
et les contrbles par géométre topographe sur limplantation et [l'altimétrie. Les
caractéristiques a valider par le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdles seront :

tolérance altimétrique + 3 cm, les plus et les moins devant se compenser;

contrdle de portance des plates-formes, effectué a I'essai de plaque (selon la NF P94-117-1)
accepté par le bureau de contréle selon mode opératoire du LCPC-CT2;

I'essai de plaque définira également le module de WESTERGAARD K (module de réaction
du sol) sous I'emprise des batiments et dallages.

Essais et contrdles sur site

L'entreprise devra procéder a l'ensemble des essais et contrdles destinés a prouver que
l'installation sera parfaitement conforme aux prescriptions du marché :
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® check-list de vérification de la présence effective de tous les composants prévus au marché
et dans la documentation d'exécution (plans, schémas, notices, etc.);
® |e cas échéant, essais de fonctionnement de chacun des ensembles et sous-ensembles
constituant l'installation.
L'ensemble de ces opérations d'essais et contrbles sera exécuté par I'entreprise, selon un
programme, des procédures et un protocole préétabli en accord avec le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre. Un rapport complet sur les essais et contrbles effectués, sera établi et
remis au maitre d'ceuvre par l'entreprise. La remise de ces documents sera un préalable a la
réception des ouvrages. L'ensemble des moyens matériels (appareillages, simulations,
dispositifs d'essais, etc.), des moyens en personnels et des produits consommables
nécessaires aux essais et contrdles, sera a la charge de I'entreprise jusqu'a la réception des
ouvrages.
15 Contraintes particulieres du chantier
L'entreprise devra considérer toutes les contraintes suivantes :
® organisation des terrassements;
® chantiers a proximité ou mitoyens;
® présence de réseaux éventuels;
® horaires de travaux et nuisances acoustiques suivant les prescriptions du Plan Général de
Coordination (PGC) et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
Toute dérogation fera I'objet d'une demande écrite;
® présence d'autres entreprises ou de concessionnaires sur le site : I'entreprise, chargée du
présent marché, ne devra pas entraver la bonne marche des travaux des autres chantiers et
permettra l'accés ou la traversée du chantier;
® maintien en parfait état de fonctionnement de I'assainissement des voiries de surfaces
provisoires, jusqu'a l'exutoire;
® présence de batiments et d'habitations a proximité immédiate du chantier.
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection des ouvrages
existants (ouvrages d'art et murs). Les parements seront protégés contre toute salissure et
éclaboussure. De méme, I'entreprise devra la protection et le maintien en état des arbres
conservés dans I'emprise du chantier (protection physique, arrosage, dépoussiérage, etc.).
Si des désordres seront constatés sur les structures, les fondations, les superstructures, les
équipements des ouvrages, l'entreprise sera tenue de faire procéder a ses frais aux
réparations correspondantes dans les conditions indiquées par le maitre d'ceuvre.
151 Signalisation de chantier

La signalisation temporaire du chantier devra étre conforme a l'instruction interministérielle
sur la signalisation routiére, nhotamment aux dispositions de la 8&éme partie « Signalisation
temporaire du livre I. Pour chaque marché subséquent afférent au présent accord cadre, la
signalisation compléte du chantier incombera a l'entreprise. Son entretien devra étre
particulierement soigné. Une signalisation d'approche devra étre installée. La signalisation
temporaire sera réalisée par l'entreprise suivant les dispositions stipulées au CCAP et
rémunérée suivants les prix correspondants au bordereau des prix. Tous les frais se
rapportant a la signalisation, autres que ceux mentionnés au bordereau des prix seront
réputés étre inclus aux prix installation de chantier et signalisation. Pour les travaux a
réaliser intéressant la circulation publique, la signalisation a l'usage du public devra étre

18/24



CUHIUL LIV SUHTOL ULV T UDLU UINIVE L NN T T I

Réséda

Lot n°01- VRD

152

conforme aux instructions réglementaires en matiére de signalisation provisoire de chantier.
Elle sera réalisée sous le controle des services compétents par I'entreprise, ce dernier ayant
a sa charge la fourniture et mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation
(panneaux, marquages au sol provisoires, etc.). Lorsque la déviation de la circulation est
nécessaire pour I'exécution des travaux, I'entreprise aura a sa charge la signalisation des
itinéraires déviés. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir les
entrées et sorties des piétons et leur assurer une voie de cheminement sur toute la zone de
chantier. Elle comprendra notamment la pose de panneaux indicateurs et de signalisation de
sécurité, sur les voies existantes, I'entrée et la sortie du chantier, la pose de panneaux
schéma indiquant les itinéraires de déviation et I'existence du chantier, la pose de panneaux
de fléchage type « déviation conseillée » le long des itinéraires de déviation, la réalisation du
marquage au sol du rétrécissement des voies ainsi que la pose et le scellement au platre de
tous panneaux de signalisation conformes a la réglementation en vigueur au moment du
chantier. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire installer d'office et aux frais de
I'entreprise des lanternes, cloétures et dispositifs supplémentaires, ainsi que de la
signalisation horizontale en cas de réalignement, s'il le juge nécessaire.

Maintenance des signalisations temporaires

L'entreprise aura I'entiére responsabilité de la maintenance des matériels mis en place par
ses soins. Certains matériels réputés « a durée de vie limitée » pourront faire I'objet de
plusieurs remplacements pendant la durée du chantier :

piquets de chantier K5b;

bottes de paille avec housses plastiques;

rubans plastiques de signalisation rouge et blanc;
sacs de lestage pour panneaux de type KD;
dispositifs coniques K5a;

toutes signalisations verticales;

etc.

L'entreprise disposera de 24 heures maximum pour répondre aux observations du maitre
d'ouvrage en la matiére, pour donner suite a des remarques du coordonnateur Santé
Prévention Sécurité.
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