LE NID Réalisation d’un ensemble immobilier Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation 3 rue de I’Agriculture DPGF lot N°05

54 000 NANCY 57 100 THIONVILLE Menuiseries Extérieures
oot wousmesommes

Designation Unite | Quantite ei::en;:itsée Prix unitaire Prix total

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 |Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  [Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 |Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 [Nettoyage du chantier fft 1 - €
3.1.6  [Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES — GENERALITES
3.2.1 |Généralités Inclus
3.2.2 [Mode de pose Inclus
3.2.3  [Prescriptions communes a tous les vitrages Inclus
3.2.4. |Prescriptions communes aux volets roulants Inclus
325 :Zzzrilr;t:;:s thermiques communes a toutes les Inclus
326 :Z;ilrilsr;trlic;r;s acoustiques communes a toutes les Inclus
3.2.7 |Bavette sur appuis de fenétre Inclus
3.2.8 |Tablette sur seuils de portes-fenétres Inclus
3.2.9. |Butées de porte au sol Inclus
TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES — GENERALITES Inclus
3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES — OUVRAGES A REALISER
3.3.1 |Portes Fenétres
3.3.1.1 |Type 1 - Porte fenétre MEX 150 x 225 U 5 - £
3.3.1.2 [Type 2 — Porte fenétre MEX 100 x 225 u 15 - £
3.3.1.3 [Type 3 — Porte fenétre MEX 240 x 225 u 14 -
3.3.2 Fenétres
3.3.2.1 [Type 4 — Fenétre MEX 100 x 225 avec allege vitr U 2 - £
3.3.2.2 [Type 5 —Fenétre 90 x 150 u 17 - €
3.3.2.3 [Type 6 — Fenétre 150 x 150 u 9 - £
3.3.2.4 | Type 7 — Fenétre 180 x 125 u 4 - €
3.3.2.5 [Type 8 — Fenétre 240 x 150 u 2 - £
3.3.2.6 |Type 9 —Jours de souffrance 100 x 40 u 2 - £
3.3.3. | Entrées d’air Inclus
TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES — OUVRAGES A REALISER - €
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3.4 ENSEMBLE D’ENTREES D’IMMEUBLE
3.4.1 |Ensemble d'entrée du RDC

3.4.1.1 |Ensemble d’entrée hall du batiment A U 1 - £

3.4.1.2 |Ensemble d’entrée hall du batiment B u 1 -
TOTAL 3.4 ENSEMBLE D’ENTREES D’IMMEUBLE -

3.5 CHASSIS ET PORTES VITRES
3.5.1 |Chassis vitré double U 1 - £
3.5.2 |Chassis vitré simple u 1 - £
3.5.3 |Porte vitrée - Batiment A U 1 - £
3.5.4 |Porte vitrée - Batiment B u 1 - £
TOTAL 3.5 CHASSIS ET PORTES VITRES - €
3.6 NOTA RELATIF A L'ORGANIGRAMME

NOTA RELATIF A 'ORGANIGRAMME Inclus
TOTAL 3.6 NOTA RELATIF A L'ORGANIGRAMME Inclus

3.7 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS

Protections, nettoyages et évacuation des déchets fft 1 - €

TOTAL 3.7 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS - €
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RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES — GENERALITES Inclus

TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES — OUVRAGES A REALISER - €

TOTAL 3.4 ENSEMBLE D’ENTREES D’IMMEUBLE - €

TOTAL 3.5 CHASSIS ET PORTES VITRES - €
TOTAL 3.6 NOTA RELATIF A L'ORGANIGRAMME Inclus

TOTAL 3.7 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS - €

TOTAL HT - LOT n° 05 - MENUISERIES EXTERIEURES I 3

TVA 20% - €

TOTAL TTC - LOT n° 05 - MENUISERIES EXTERIEURES - €

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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