LE NID Réalisation d’un ensemble immobilier Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation 3 rue de I’Agriculture DPGF lot N°02
54 000 NANCY 57 100 THIONVILLE Charpente Couverture
 stoowwemowmue
Designation Unite | Quantite ei::en;:itsée Prix unitaire Prix total

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 |Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  [Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 |Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 |Garde-corps provisoires fft 1 - €
3.1.6 |Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.7 |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - €
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Etudes et travaux préparatoires ens 1 Inclus
TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Inclus
3.3 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 1

Charpente Industrielle bois - Type 1 (surf. projetée) m? 278 -
TOTAL 3.3 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 1 - €
3.4 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 2

Charpente Industrielle bois - Type 2 (surf. projetée) m? 138 -
TOTAL 3.4 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 2 - €
3.5 SOUS FACES BOIS

Habillage sous-face bois m? 46 -
TOTAL 3.5 SOUS FACES BOIS - €
3.6 COUVERTURE
3.6.1 |[Bac acier simple (surf. projetée) m? 416 - £
3.6.2 [Finitions ens 1 Inclus
TOTAL 3.6 COUVERTURE - €
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3.7 COUVERTINES FILANTES

Couvertines filantes ml 232 - £
TOTAL 3.7 COUVERTINES FILANTES - €
3.8 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES
3.8.1 [Chéneau encastré ml 44 - £
3.8.2 [Boites a eau U 14 - £
3.8.3 |Descentes eaux pluviales ml 84 - £
3.8.4 |Dauphins en fonte u 6 - £
TOTAL 3.8 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES - €
3.9 SORTIES DE TOITURE

Sorties de toiture U 4 - £
TOTAL 3.9 SORTIES DE TOITURE - €
3.10 LANTERNEAUX D'ACCES DE TOITURE, D'ECLAIREMENT ZENITHAL ET DE DESENFUMAGE

Lantereaux d'acces de toiture, d'éclairement zénithal

et de désenfumage U 2 - %
TOTAL 3.10 LANTERNEAUX D'ACCES DE TOITURE, D'ECLAIREMENT ZENITHAL ET DE DESENFUMAGE - €
3.11 SECURITE COLLECTIVE
3.11.1 |Ancrage ens 2 - €
3.11.2 |Lignes de vie ens 2 - £
TOTAL 3.11 SECURITE COLLECTIVE -
3.12 EVACUATION DES DECHETS

Evacuation des déchets fft 1 -
TOTAL 3.12 EVACUATION DES DECHETS - €
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RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - £
TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Inclus
TOTAL 3.3 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 1 - €
TOTAL 3.4 CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS - TYPE 2 - £
TOTAL 3.5 SOUS FACES BOIS - £
TOTAL 3.6 COUVERTURE - £
TOTAL 3.7 COUVERTINES FILANTES - €
TOTAL 3.8 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES - £
TOTAL 3.9 SORTIES DE TOITURE - €
TOTAL 3.10 LANTERNEAUX D'ACCES DE TOITURE, D'ECLAIREMENT ZENITHAL ET DE DESENFUMAGE - £
TOTAL 3.11 SECURITE COLLECTIVE - €
TOTAL 3.12 EVACUATION DES DECHETS - £
TOTAL HT - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE -
TVA 20% -
TOTALTTC - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE - €

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Faitle :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage

BURO3 Indice 0 - 15/07/2024 3/3



