
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Réalisation d’un ensemble immobilier

3 rue de l’Agriculture

57 100 THIONVILLE

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°07

Plâtrerie Faux Plafond

Unité Quantité
Quantité 

entreprise

Prix 

unitaire
Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                  

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                  

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                  

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                  

3.1.5 Chauffage pour séchage fft 1 -  €                  

3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                  

3.1.7 Ouverture et fermeture du chantier fft 1 -  €                  

-  €                  

3.2

3.2.1 Etanchéité à l’air m² 169 -  €                  

3.2.2 Doublages thermo-acoustiques 13+80 mm m² 25 -  €                  

3.2.3 Doublages thermo-acoustiques 13+140 mm m² 158 -  €                  

-  €                  

3.3

3.3.1 Cloisons 72/48 de distribution intérieures des logements m² 728 -  €                  

3.3.2 Cloison 72/48 plus-value pour parement hydrofuge m² 407 -  €                  

3.3.3 Cloison 72/48 plus-value pour cloison renforcé formant garde-corps m² 97 -  €                  

3.3.4 Gaines techniques intérieures des logements EI 30 m² 234 -  €                  

3.3.5 Gaines techniques intérieures des logements au R+1 m² 84 -  €                  

3.3.6 Caissons / soffites m² 16 -  €                  

3.3.7 Carreaux de plâtre 50 mm m² 46 -  €                  

3.3.8 Conduit coupe-feu 1h m² 9 -  €                  

3.3.9 Conduit de chaufferie m² 31 -  €                  

-  €                  

3.4

3.4.1 Faux plafonds logements 

3.4.1.1 Faux plafonds d'agrément en pièces sèches m² 34 -  €                  

3.4.1.2 Faux plafonds d'agrément en pièces humides m² 17 -  €                  

3.4.2 Faux plafonds communs m² 102 -  €                  

-  €                  

3.5

3.5.1 Isolation des combles perdus m² 421 -  €                  

-  €                  

TOTAL 3.4 FAUX PLAFONDS

FAUX PLAFONDS

TOTAL 3.5 ISOLATION 

ISOLATION 

TOTAL 3.2 DOUBLAGES 

CLOISONS 

TOTAL 3.3 CLOISONS 

DPGF Lot 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

DOUBLAGES 
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3.6 OUVRAGES DIVERS

3.6.1 Trappes de visite de gaines EI30 u 1 -  €                  

3.6.2 Trappes d’accès aux combles u 1 -  €                  

3.6.3 Pose d'éléments menuisés  u 1 -  €                  

-  €                  

3.7 EVACUATION DES DECHETS 

Evacuation des déchets fft 1 -  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.4 FAUX PLAFONDS

TOTAL HT - LOT n° 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS

 TVA 20%

TOTAL TTC - LOT n° 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS

Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS

TOTAL 3.5 ISOLATION 

TOTAL 3.3 CLOISONS 

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 DOUBLAGES 

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS 
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