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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1. OBJET DU CCTP 

Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous les travaux de charpente et de 

couverture, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et 

parfaite d'œuvre dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. 

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de réalisation d’un ensemble immobilier : 

3 rue de l’Agriculture 

57 100 THIONVILLE 

 

Il a pour but l’énumération des obligations particulières et certaines prescriptions relatives aux 

matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il complète également les 

plans fournis dans le dossier de consultation.  

 

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre 

pièce du dossier de consultation, n’ont pas de caractère limitatif et que, par suite, l’Entrepreneur 

devra exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la 

profession indiquent comme nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. Il doit, en particulier, 

tenir compte de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrêtés concernant la 

construction.  

L’ouvrage est prévu livré pour être utilisé à bonne fin et en parfait état de propreté.  

 

1.1.1. Allotissement des ouvrages 

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :  

• Lot 01 – Gros œuvre - Fondations 
• Lot 02 – Charpente Couverture  
• Lot 03 – Etanchéité 
• Lot 04 – Façades 
• Lot 05 – Menuiseries extérieures  
• Lot 06 – Serrurerie  
• Lot 07 – Plâtrerie / Faux plafonds 
• Lot 08 – Menuiseries intérieures 
• Lot 09 – Peinture  
• Lot 10 – Carrelages Faïences Chapes 
• Lot 11 – Revêtements de sols souples 
• Lot 12 – Plomberie 
• Lot 13 – Chauffage / CVC 
• Lot 14 – Electricité 
• Lot 15 – VRD / Espaces Verts 
• Lot 16 – Ascenseur 

 

  



LE NID  CCTP lot N°02 – Indice B 
Réalisation d’un ensemble immobilier  Charpente Couverture 

 

 Edition du 23/07/2024    Page 6 sur 44 
6, rue du Pont Moreau 
57000 METZ 

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO) 

Le Nid 

26 Boulevard du 21ème RA 

54 000 NANCY 

Tél : 03 83 36 42 20 

Mail : technique@le-nid.fr 

 

1.1.3. Acteurs du Projet 

Architecte : 

ARTECH ARCHITECTES 

4 Rue Henry Maret 

57 000 METZ 

Tél : 03 87 63 59 40  

Mail : artech-concept@wanadoo.fr 

 

BET Structure GO : 

QUB STRUCTURES 

6 Rue de Haute Rive 

57 070 METZ 

Tél : 03 87 38 59 60  

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr  

 

BET VRD : 

LVRD 

7 Rue du Château  
57 645 MONTOY-FLANVILLE  

Tél :  

Mail : lvrd.courte@orange.fr 

 

Economiste : 

SARL BURO 3  

6 Rue du Pont Moreau 

57 000 METZ  

Tél : 03 54 73 70 71 

Mail : contact@buro3.eu 

 

Bureau de contrôle (BCT) et Coordination SPS : 

BTP CONSULTANTS 

92b Boulevard de la Solidarité 

57 070 METZ 

Tél : 03 72 39 54 63  

Mail CT : vincent.traisnel@btp-consultants.fr 

Mail CSPS : nicolas.vigneron@btp-consultants.fr 

mailto:technique@le-nid.fr
mailto:f.kurkiewicz@qubstructure.fr
mailto:lvrd.courte@orange.fr
mailto:contact@buro3.eu
mailto:vincent.traisnel@btp-consultants.fr
mailto:vigneron@btp-consultants.fr
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

1.2.1. Caractère non limitatif du C.C.T.P. 

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les 
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. 
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte 
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux 
nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans, 
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. 
Le présent document a pour objet de décrire, d’une manière aussi précise que possible, la nature et 
la position des ouvrages à exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut 
prétendre à la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations à effectuer. 
L’entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier l’étendue de son 
intervention.  Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir 
d’omissions ou de manque de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires à la 
parfaite et complète exécution des ouvrages. 

 
1.2.2. Caractère non limitatif de la D.P.G.F. 

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier 

d’appel d’offres, sont données à titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de 

manière à remettre un prix global et forfaitaire sous leur entière responsabilité. 

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées 

dans le dossier d’appel d’offre.  

 
1.2.3. Présentation et articulation du présent document 

Le présent document est présenté et articulé comme suit : 

1.0. - Clauses et prescriptions générales 

2.0. - Prescriptions techniques particulières 

3.0. - Devis descriptif et de position 

 

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractère général, et elles demeurent 

implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les 

différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractère complémentaire, et ils ne 

pourront en aucune façon, en cas de divergences éventuelles, être opposés entre eux. 

 

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

1.3.1. Documents généraux 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) donne la liste des documents 

contractuels applicables à l'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents 

techniques. 

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps 

d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé : 
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- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux 
qui le cas échéant auraient trait à certains travaux de son marché non concernés par les 
documents spécifiques à son lot, et plus particulièrement tous les documents C.C.T.G. ou 
D.T.U., les Normes Françaises pour le bâtiment et les cahiers du C.S.T.B. 

- Être en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance. 

 
1.3.2. Autres documents 

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, à savoir : 

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant 
dans les travaux du présent lot. 

- Prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles 
existent, entrant dans les travaux du présent lot. 

 

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et à défaut 

de documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions d'exécution, l'entrepreneur 

devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, règles et 

prescriptions énoncées par le fabricant. 

 

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES 

1.4.1. Contenu des prix 

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de 

chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs à la 

réglementation sur l'hygiène et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, 

d'assurances, etc ..., ainsi que tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs à l'exécution des 

travaux. 

Seront compris également, toutes les taxes et impôts en vigueur à la date de la remise des offres. 

 
1.4.2. Prestations dues par l'entreprise 

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra implicitement : 

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de 
construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son 
marché 

- La fixation par tous moyens de ses ouvrages 

- L’enlèvement de tous les gravois de ses travaux 

- La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, 
vérifications, réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et après la réception 

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement 
et l'entretien des installations et équipements 

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ... 
nécessaires pour respecter les délais d'exécution 
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- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata 

- Et tous autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la 
réalisation parfaite et complète des travaux. 

 
1.4.3. Connaissance des lieux 

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement : 

- S’être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux 

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des 
conditions générales et particulières qui y sont rattachées 

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage de 
matériaux, etc ... 

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations 

- Connaître les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ... 

 
En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les 

conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, 

ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 

suppléments de prix, ou à des prolongations de délais. 

 
1.4.4. Liaisons entre les corps d'état 

La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet, devra être parfaite et 

constante avant et pendant l'exécution des travaux. 

A aucun moment durant le chantier, l'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une 

absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations 

lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres 

corps d'état pour la poursuite de leurs travaux. 

 
1.4.5. Vérifications des plans - Malfaçons 

Vérifications des plans 

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, 

etc... et de signaler au Maître d’œuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le 

rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Il sera responsable des 

conséquences que pourrait entraîner l'inobservation de cette obligation. 

 

Malfaçons 

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux des autres 

corps d'état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l'exécution de ses propres ouvrages 

et de l'obliger à un supplément de fournitures ou de travaux. 

Faute par lui de se conformer à cette obligation le Maître d’œuvre pourra le déclarer responsable ou 

lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l'entrepreneur ayant exécuté un travail 
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défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages 

non conformes. 

 

1.4.6. Plans de détail 

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maître d’œuvre jugera utiles à 

la bonne exécution des ouvrages. 

Ces plans et dessins seront établis d'après le projet du Maître d’œuvre, et devront respecter les 

dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier. 

Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des 

ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de l'exécution. Ils seront cotés et 

indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres etc... utiles. 

 
1.4.7. Conformité à la réglementation " Sécurité incendie " 

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, l'entrepreneur doit mettre en œuvre des 

matériaux, produits et composants de construction qui doivent être conformes aux prescriptions 

contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et 

performances. 

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché 

concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les 

matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en œuvre, répondent bien à 

ladite Réglementation. 

 

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maître d’œuvre par écrit, toutes remarques et 

observations qu'il aurait à formuler à ce sujet. 

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché 

concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en œuvre 

des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en œuvre spécifiées dans les 

Procès-verbaux d'essai au feu du matériau considéré. 

 

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.5.1. Règles d'exécution générales 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art et avec toute la perfection possible et 

selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 

A ce sujet, il est formellement précisé à l'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait 

et répondant en tout point aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir 

ce résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maître d’œuvre, et leur réfection jusqu'à 

satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de 

réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation 

de délai ne sera accordée. 
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1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

Généralités 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours de 

1 ère qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P. 

Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque 

nommément désignée et la mention " ou équivalent ", l’entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer 

par le Maître d’œuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et 

équivalent. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à un de ceux 

prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’œuvre. 

 
Prescriptions concernant les matériaux en général 

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ère qualité en l'espèce indiquée. 

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles 

d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maître d’œuvre aura toujours le droit absolu de 

désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de 

refuser ceux qui lui sont proposés. 

 

Agrément - Essais - Analyses 

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis à un " Avis technique " du C.S.T.B., l'entrepreneur 

ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours 

être en mesure, à la demande du Maître d'œuvre, d'en apporter la preuve. 

L'entrepreneur sera tenu de produire à toute demande du Maître d’œuvre, les procès-verbaux 

d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 

A défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d’œuvre pourra prescrire des essais ou 

analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

 

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE 

PROTECTION DE LA SANTE 

Le chantier est soumis en matière de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions 

de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994. 

Cette réglementation vise à l'intégration de la sécurité dès la phase de conception et organise la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs 

SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un 

Collège interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota 

réglementaire est atteint. 

 
Obligation des entreprises : 

- Participer activement à cette coordination 

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier 
d'intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) se rapportant à leurs marchés. 

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur 
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- Assister à la visite d'inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier 

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début 
des travaux 

- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au Collège 
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un. 

 

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations 

directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions à prendre et ouvrages à 

réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel. 

 

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS 

Les travaux de la présente opération sont à réaliser sur des bâtiments existants. L’entrepreneur 

devra tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particulières du 

chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit, 

nécessaires sur les bâtiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous 

désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’après 

finitions des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.   

 

1.8. DOCUMENTS FOURNIS 

Le présent descriptif des travaux à réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il 

n’est d’ailleurs donné qu’à titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les 

dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’à titre indicatif et devront impérativement être 

vérifiés par l’entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels 

nécessaires et d’en informer le maître d’œuvre.  

 

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION 

L’entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maître d’œuvre et le cas échéant au Bureau 

de Contrôle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, à 

savoir : 

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ; 

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ; 

- Les avis techniques des procédés ; 

- Fiches techniques des matériaux et agréments ; 

- Échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maître d’œuvre.  

- etc.  

Ces éléments seront établis d’après le projet du Maître d’œuvre, et devront respecter les 

dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis 

à une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaître clairement tous 
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les détails de l'exécution. Ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres 

etc. utiles. 

 

1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION  

L’entrepreneur attributaire devra fournir au Maître d’œuvre pour la réception des travaux, le Dossier 

des Ouvrages Exécutés comprenant notamment : 

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ; 

- Les références exactes des matériaux mis en œuvre, avec avis techniques correspondants ; 

- etc. 

 

1.11. NETTOYAGE  

L'entrepreneur devra un nettoyage minutieux de ses ouvrages avant réception définitive.  

Il ne subsistera aucun déchet ni aucune tâche. 
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

L'entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux 

clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus 

particulièrement à celles des documents énumérés ci-après.  

 

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions 

techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la 

signature du marché. 

 

Nota : 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques 

Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est 

réputé connaître les dernières MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de 

l'AO du présent projet. 

 

2.1.1. Eurocodes  

Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes. 

- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures 

- Eurocode 1 : Actions sur les structures. 

- Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois 

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. 

 

2.1.2. Règles de calcul  

Le titulaire du lot s’engage à respecter toutes les règles de calcul inhérentes à son lot ainsi qu’à celles 

des autres lots prévus dans ce projet, soit :  

- Règles NV 65 (Avril 2000) : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions 

- Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Règles de construction 
parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et 
des bâtiments assimilés - Domaine d'application - Conception – Exécution 

- GS 5 + 15 : Systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde – Cahier des 
Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des 
installations (Cahiers CSTB 3357 juillet-août 2001).  

 

2.1.3. DTU et normes 

DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois : 

- NF DTU 31.1 P1-1 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie 1-1 : Cahier 
des clauses techniques types (Indice de classement : P21-203-1-1) ; 
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- NF DTU 31.1 P1-2 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie 1-2 : Critères 
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P21-203-1-2) ; 

- NF DTU 36.3 P1-1 (septembre 2014) : Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps 
associés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P21-
220-1-1) ; 

- NF DTU 36.3 P1-2 septembre 2014 : Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps 
associés - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM). Le présent document 
a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux pour la fourniture et la 
pose des escaliers en bois exécutées dans les bâtiments. 

 

DTU 31.2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois : 

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) - Partie 1-2 : Critères généraux de choix 
des matériaux (CGM) - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) - 
Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 31.2 

- NF DTU 31.2 P2 mai 2019 Travaux de bâtiment - Construction de maisons et bâtiments à 
ossature en bois - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types (CCS). Le 
présent document fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux 
d'exécution de construction de maisons et bâtiments à ossature en bois dans le champ 
d'application du NF DTU 31.2 P1-1 (CCT). 

 

DTU 31.3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets : 

- NF DTU 31.3 P1-1 (janvier 2012) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par 
connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) 
(Indice de classement : P21-205-1-1)  

- NF DTU 31.3 P1-2 (janvier 2012) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par 
connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 
(CGM) (Indice de classement : P21-205-1-2)  

- NF DTU 31.3 P3/1 (janvier 2014) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par 
connecteurs métalliques ou goussets - Partie 3 : Règles de conception 

 

Autres : 

- DTU 41.2 P1-1 (Août 2015) Travaux de bâtiment - Revêtements extérieur en bois-Partie1-1: 
Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P65-210-1-1)  

- DTU 41.2 P1-2 (Août 2015) Travaux de bâtiment - Revêtements extérieur en bois-Partie1-2: 
Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P65-210-1-2)  

- DTU 41.2 P2 (Août 2015) Travaux de bâtiment - Revêtements extérieur en bois-Partie 2: 
Cahier des clauses administratives spéciales types (CCT) (indice de classement : P65-210-2)  

- DTU 43.4 P1-1 (3eme édition) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du 
bois avec revêtements d'étanchéité -Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) 
(Indice de classement : P84-207-1-1) 

 

Caractéristiques des bois : 

- NF B50-001 (Décembre 1997) : Bois - Nomenclature 

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-dtu-363-p12/travaux-de-batiment-escaliers-en-bois-et-gardecorps-associes-partie-12-crit/fa167722/322919
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- NF B50-002 (Juin 1983): Bois - Vocabulaire  

- NF B50-003 (Avril 1985) : Bois - Vocabulaire (seconde liste)  

- NF B51-001 (Décembre 1997)) : Caractéristiques technologiques et chimiques des bois  

- NF B51-002 (Novembre 1981) : Caractéristiques physiques et mécaniques des bois  

- NF B51-003 (Septembre 1985) : Bois - Conditions générales d'essais - Essais physiques et 
mécaniques  

- NF B51-008 (Juillet 2017) : Bois - Essai de flexion dynamique 

- NF B51-010 (Septembre 2019) : Bois - Essai de traction perpendiculaire aux fibres  

- NF B51-011 (Septembre 1985) : Bois - Essai de fendage  

- NF B51-012 (Septembre 2019) : Bois - Essai de cisaillement  

- NF B51-013 (Septembre 1985) : Bois - Détermination de la dureté Monnin  

- NF B52-001 (Mars 2018) : Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel 
pour l'emploi en structure des bois sciés français résineux et feuillus  

- NF EN 844 (Août 2019) : Bois ronds et bois sciés – Terminologie 

 

Bois lamellés-collés  

- NF EN 14080 (Août 2013) : Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué - 
Exigences  

- NF EN 16351 (Mars 2021) : Structures en bois - Bois lamellé croisé - Exigences 

- NF EN 301 (Décembre 2017) : Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures 
portantes en bois - Classification et exigences de performance  

- NF EN 302 (Mai 2013) : Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d'essais 

 

Éléments métalliques d'assemblages et de fixation  

- NF E25-803 (Avril 2017) : Boulons à tête carrée (vis + écrous) - Grade C  

- NF EN 912 (Septembre 2011) : Organes d'assemblage pour le bois - Spécifications des 
assembleurs pour bois  

- NF EN 13271 (Mars 2002) : Éléments de fixation du bois - Valeurs caractéristiques de capacité 
résistante et du module de glissement des assembleurs mécaniques du bois ; 

 

Protection des bois - Produits de préservation des bois  

- NF EN 350 (Octobre 2016) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes 
d'essai et de classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques du bois et des 
matériaux dérivés du bois   

- NF B50-105-3 (Octobre 2014) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois et 
matériaux à base de bois traités avec un produit de préservation préventif - Partie 3 : 
spécifications de préservation des bois et matériaux à base de bois et attestation de 
traitement - Adaptation à la France Métropolitaine et aux DOM  
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- NF EN 460 (Juillet 1994) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité 
naturelle du bois massif - Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon 
les classes de risque.  

- NF EN 351 (Septembre 2007) : Durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif 
traité avec produit de préservation  

- NF EN 927-1 (Avril 2013) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture 
pour le bois en extérieur - Partie 1 : classification et sélection  

- NF EN 1014 (Août 2010) : Produits de préservation du bois - Créosote et bois créosoté - 
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse  

- NF EN 12490 (Septembre 2010) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois 
massif traité avec un produit de préservation - Détermination de la pénétration et de la 
rétention de créosote dans le bois traité  

- NF X40-001 (Décembre 1997) : Protection - Terminologie  

- NF EN 599 (Janvier 2014) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des 
produits préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques  

- NF X40-101 (Octobre 2014) : Produits de préservation du bois - Critères d'identification  

- NF EN 275 (Décembre 1992) : Produits de préservation du bois - Détermination de l'efficacité 
protectrice vis-à-vis des organismes térébrants marins  

- NF EN 212 (Août 2003) : Produits de préservation du bois - Guide général d'échantillonnage 
et de préparation pour l'analyse des produits de préservation du bois et du bois traité  

- NF EN 49-1 (Septembre 2016 ) produits de préservation du bois - détermination de 
l'efficacité protectrice vis-à-vis de anobium {punctatum} (de Geer) par l'observation de la 
ponte et du taux de survie des larves - Partie 1 : application par traitement de surface 
(méthode de laboratoire)  

- NF EN 48 (Novembre 2005) : Produits de préservation du bois - Détermination de l'action 
curative contre les larves d'Anobium {punctatum} (de Geer) (Méthode de laboratoire) 

- NF EN 46 (Septembre 2016) : Produits de préservation du bois - Détermination de l'action 
préventive contre les larves récemment écloses d'Hylotrupes bajulus (Linnaeus)  

- NF EN 1390 (Avril 2020) : Produits de préservation du bois - Détermination de l'action 
curative contre les larves d'hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Méthode de laboratoire  

- NF EN 20-2 (Juillet 1993) : Produit de préservation du bois - Détermination de l'efficacité 
protectrice vis-à-vis de lyctus brunneus (Stephens) - Partie 2 : application par traitement en 
profondeur (méthode de laboratoire) 

- NF EN 117 (Janvier 2013) : Produit de préservation du bois - Détermination du seuil 
d'efficacité contre les termites européens du genre Reticulitermes (Méthode de laboratoire)  

- XP X41-543 (Juin 2008) : Produits de préservation du bois - Détermination de l'efficacité d'un 
système de pièges-appâts  

 

Résistance au feu des structures bois  

- NF EN 1365 (Décembre 2012) : Essais de résistance au feu des éléments porteurs. 

 

Evacuation des eaux pluviales : 
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- DTU 40.05 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales 

- DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes 

- DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d'évacuation des eaux pluviales 

- DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux 
pluviales 

 

Couverture : 

- DTU 40.11/NF P 32-201 : Couverture en Ardoise  

- DTU 40.14 : Couverture en bardeaux bitumés  

- DTU 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief  

- DTU 40.211/NF P 31-203 : Couverture de terre cuite à emboîtement à pureau plat  

- DTU 40.22/NF P 31-201 : Couverture en tuiles canal de terre cuite  

- DTU 40.23/NF P 31-204 : Couverture de tuiles plates de terre cuite  

- DTU 40.211 Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat  

- DTU 40.24/NF P 31-207 : Couverture en béton à glissement et à emboîtement longitudinal  

- DTU 40.241/NF P 31-205 : Couverture en tuiles planes en béton à glissement et à 
emboîtement longitudinal  

- DTU 40.25/NF P 31-206 : Couverture en tuiles plates en béton  

- DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues 

- DTU 40.36 : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non  

- DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc  

- DTU 40.43 : Couverture par grands éléments en acier galvanisé 

- DTU 40.44 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier 
inoxydable  

- DTU 40.45 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre  

- DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu 

 

Étanchéité : 

- NF DTU 43.1 (NF P84-204) : Travaux de bâtiment - Étanchéité des toitures-terrasses et 
toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine  

- NF DTU 43.3 (NF P84-206) : Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec 
revêtement d'étanchéité  

- DTU 43.5 (NF P84-208) - Travaux de bâtiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des 
toitures-terrasses ou inclinées 

- DTU 43.6 : Travaux de bâtiment - Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par 
produits hydrocarbonés  

- NF DTU 43.11 : Travaux de bâtiment - Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées 
avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de montagne  
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- NF P84-302 (Décembre 1981) : Etanchéité - Feutre bitumé à armature en carton feutre (CF)  

- NF P84-303 (Mars 1992) : Etanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de 
verre (T.V.)  

- NF P84-304 (Août 1971) : - Etanchéité - Produits pâteux  

- NF P84-310 (Avril 1981) : Etanchéité - Barrière à la vapeur en aluminium bitumé 

- NF P84-313 (Décembre 1987) : Etanchéité - Feutre bitumé à armature en voile de verre à 
haute résistance (36 S V.V. - H.R.) - Définition, spécifications  

- NF P84-315 (Avril 1980) : Etanchéité - Feutre bitume à double armature en polyester et voile 
de verre (36 S PY -VV )   

- NF P84-316 (Mars 1992) : Etanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de 
verre auto-protégé par feuille métallique thermostable (T.V. - th)  

- NF P84-353 (Décembre 1987) : Feutre bitume à armature en voile de verre à haute résistance 
(36 S V.V.-H.R.) 

- NF P85-530 (Décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits 
annexes pour miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Spécifications 

- NF EN 12970 (Décembre 2000) : Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, spécifications 
et méthodes d'essai  

- NF EN 13707 (Janvier 2014) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées 
pour l'étanchéité de toiture - Définitions et caractéristiques. 

- NF EN 13956 (Avril 2013) Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 
plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques 

- NF EN 13970 (Avril 2005) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumeuses utilisées 
comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques + Amendement A1 (mars 2007)  

- NF EN 26927 (Juillet 1991) : Construction immobilière - Produits pour joints – Mastics - 
Vocabulaire  

- NF EN ISO 11600 (Mai 2004) : Construction immobilière - Produits pour joints - Classification 
et exigences pour les mastics  

 
Protection contre les chutes de hauteur : 

- NF EN 795 (Mars 2016) Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais  

 

Produits isolants :  

- NF EN 13162+A1 (Mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 
manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification  

- NF EN 13163+A2 (Janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 
manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification  

- NF EN 13167+A1 (Avril 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 
manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification  

- NF EN 13169+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 
manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) - Spécification  
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- NF EN 13501-5 (Juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction - 
Partie 5 : classement utilisant des et données d’essais au feu des toitures exposées à un feu 
extérieur 

 

Autres : 

- NF P10-203-1 (DTU 20.12) (Septembre 1993) :  Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - 
Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - 
Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000). 

- NF P10-203-2 (DTU 20.12) (Septembre 1993) : Gros œuvre en maçonnerie des toitures 
destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales. 

- DTU 14-1 (P11-221) : Travaux de cuvelage 

 

2.1.4. Autres documents techniques 

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de 
constructions non traditionnels. 

- Les règles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des 
matériaux isolants). 

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa 
dernière édition. 

- Toutes les normes françaises applicables à la fabrication des produits proposés dans le cours 
du présent document. 

 

2.1.5. Règle acoustique 

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrêtés de juin 1999 et relative à 

l’isolement acoustique dans les bâtiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales 

d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la 

qualité acoustique du bâtiment. 

 

2.1.6. Règle thermique 

L’ensemble des prestations du présent lot devra être conforme aux prescriptions et aux 

réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes. 

 

2.1.7. Législation sur l’accessibilité aux handicapés 

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes à mobilité réduite 

(PMR), notamment quant aux positions des portes fenêtres par rapport aux parois adjacentes, la 

hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des 

accès, etc. (Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-

148 à R.111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 

handicapés des bâtiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur 

construction.) 
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2.2. CONNAISSANCE DU PROJET 

Par le seul fait de soumissionner, l’entrepreneur reconnaît qu’il a une parfaite connaissance du 

projet. Il doit connaître non seulement les pièces contractuelles de son lot, mais également tous 

documents ayant une incidence sur ses propres travaux à réaliser. Il est réputé avoir pris 

connaissance des descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui 

lui incomberaient concernant l’interface entre les différents lots.  

Il doit signifier au maître d’œuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une 

influence sur la réalisation des travaux.  

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune 

mention particulière n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant 

sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter 

inexacts ou incomplets, et ce après la remise de son offre.  

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir l’énumération rigoureuse et la 

description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que 

seront compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pièces du 

marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la construction suivant 

toutes les règles de l’art, les règlements, les normes en vigueur et les règles élémentaires de 

l’esthétique. 

 

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE 

L'ensemble des implantations et piquetages sera à la charge du présent corps d’état, pour ses 

ouvrages. Ces implantations et piquetages seront à faire agréer par le Maître dʼOeuvre. 

 

2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RÉSERVATIONS 

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous, 

scellements, réservations en temps utile. 

Dans le cas où ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par l'Entrepreneur de 

second œuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés 

des structures et/ou des supports et seront à la charge de l'Entrepreneur responsable. 

 

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX 

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront 

neufs et de qualité avec indication de leur provenance. 

Ils devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels. 

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront 

proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché. 

Les entreprises auront à justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux 

exigences décrites par les pièces du marché. 
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2.6. PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION ET DE MISE EN OEUVRE 

2.6.1. Plans d’atelier et de chantier  

Les plans d'atelier et de chantier se traduisent soit par une épure au sol, soit par des plans 

d'exécution.  

Les plans d'exécution doivent comporter les indications suivantes :  

− Indication des charges transmises à la structure ou aux fondations ; 

− Nature et classement technologique des bois employés ; 

− Le détail de positionnement des assemblages, des organes d'assemblages, leur 
nombre ; 

− Si l'étude en a montré la nécessité, les points de prise pour la manutention et le 
levage.  

 

2.6.2. Dimensions des bois  

Les dimensions des sections des bois sont celles indiquées au projet. Ces dimensions s'entendent 

pour des bois à 15% d'humidité.  

Les tolérances sur les sections transversales sont les suivantes :  

− Bois grossièrement équarris : ± 5 % ; 

− Sciage : 5 mm pour des dimensions supérieures à 50 mm, ± 3 mm pour des 
dimensions inférieures ou égales à 50 mm ; 

− Bois lamellés-collés : ± 4 mm sur les épaisseurs (ramenées à ± 2 mm dans les parties 
en contact avec d'autres ouvrages). La tolérance sur les longueurs sera de ± jusqu'à 6 
mètres et ± 10 mm au-delà. 

 

2.6.3. Positionnement des pièces  

Le positionnement des pièces de treillis doit être tel que leur axe corresponde au positionnement 

théorique prévu aux plans avec une tolérance de ± 20 mm. Dans les systèmes triangulés prévus à 

nœuds canoniques, cette tolérance est ramenée à ± 10 mm. 

 

2.6.4. Assemblages 

Assemblages à entailles 

Les mortaises, embrèvements, etc. doivent présenter un évidement égal aux tenons et abouts des 

pièces qu'ils reçoivent. Les chevilles sont en bois dur. Leur longueur est telle qu'elles dépassent des 

pièces de 3 à 5 cm de part et d'autre. 

 

Assemblages par juxtaposition 

- Les assemblages boulonnés ne devront pas avoir une longueur supérieure à 16 fois le 
diamètre lorsqu'il est sollicité au cisaillement. Les boulons qui assurent la transmission de 
forces sont montés avec des rondelles. Le diamètre des trous de boulons est égal au 
diamètre nominal des boulons à ± 1 mm ; 
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- Les assemblages cloués auront les pointes placées alternativement de la ligne de répartition 
théorique ; 

- Les assemblages brochés seront identiques aux assemblages cloués. Les broches seront 
enfoncées à force dans des avant-trous dont le diamètre sera égal à la broche, diminué de 
0,5 mm ; 

- Les assemblages tirefonnés suivront la même règle que celle indiquée au boulonnage. Les 
tirefonds seront vissés dans le bois et non pas enfoncés à coup de marteau. 

 

Assemblages avec organes complémentaires d'assemblage 

- Les assemblages à clavettes (ou clés) doivent empêcher le basculement de celles-ci. Une 
clavette doit être entourée au moins par deux boulons ; 

- Les assemblages par goujons tronconiques sont montés sans jeu. La profondeur des 
logements est supérieure à la profondeur de pénétration du goujon ; 

- Les assemblages avec anneaux sont sans jeu. La profondeur des logements est supérieure de 
2 mm au plus de la profondeur de pénétration de l'anneau ; 

- Les assemblages boulonnés avec crampons se feront au vérin ou à la presse. 

 

Assemblages à goussets et connecteurs métalliques 

- Goussets métalliques en tôle d'acier épaisse (+ 3 mm) percés au diamètre nominal des 
boulons augmenté de 2 mm. La tolérance de positionnement est de ± 10 ; 

- Goussets métalliques en tôle mince sont percés en même temps que les bois avec une 
tolérance de ± 10 mm pour le positionnement. 

Les connecteurs métalliques ne doivent pas faire saillie sous la rive inférieure des entraits ou la rive 

supérieure des arbalétriers. Les connecteurs à dents sont enfoncés à l'aide de presse ou de vérin. 

 

Assemblages à gousset en bois ou dérivés du bois 

- Goussets uniquement en contreplaqué : les colles utilisées sont du type thermodurcissable et 
en aucun cas utilisation de panneaux de particules ; 

- Goussets en bois entrecollés avec une épaisseur de planches < 15 mm et une largeur 
inférieure à 100 mm ; 

- Goussets en contreplaqué comportant au moins 5 plis. Ils peuvent être constitués de deux ou 
plusieurs épaisseurs de contreplaqué collés fil à fil à l'aide d'une colle thermodurcissable. Les 
goussets sont assemblés par boulonnage, clouage ou agrafage associé ou non à un collage. 

 

Éléments métalliques 

Forgeage, pliage, emboutissage, débitage sans chauffe des pièces. Ces pièces embouties à froid 

doivent être inférieure à 9 mm en épaisseur. L'oxycoupage doit être rectiligne. Les ferrures 

encastrées doivent affleurer avec une tolérance de ± 1 mm. Les boulonnages travaillants en traction 

doivent être bloqués par une rondelle crantée, point de soudure, etc. Éléments soudés en acier selon 

la prescription du D.T.U. n° 32.1 (Charpente en acier). 
 

Assemblages collés 
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La fabrication des bois lamellés-collés doit avoir des essences compatibles et les assemblages doivent 

être exécutés dans des locaux hors poussière avec une température adéquate. Les colles 

approvisionnées doivent comporter la date limite d'utilisation. Les joints seront du type scarifié, à 

enfourchement ou à entures multiples. La superposition par des joints d'aboutage est proscrite.  

 

Les lamelles seront rabotées avent collage, la tolérance de planimétrie sera de ± 2/10 mm. La 

pression de collage peut être obtenue par les organes d'assemblage mécaniques. Les collages sur 

chantier doivent faire l'objet d'une étude particulière. Pour l'aboutage des bois massifs, les colles 

doivent être appropriées, nœuds exclus, et la résistance obtenue conforme à la norme NF B 51-021. 

 

Aboutage des bois massifs 

Les colles utilisées doivent répondre aux spécifications de l'article 3.6. Les colles caséine et vinyliques 

sont exclues sauf pour les bois non travaillants. Seuls sont admis pour les emplois travaillants les 

assemblages à enture multiple. Les aboutages doivent être exécutés dans des locaux hors poussière, 

chauffés si besoin. L'écart d'humidité entre deux pièces à assembler ne doit pas dépasser 5 %. 

Température des bois doit être convenable et compatible avec la colle utilisée. Les nœuds dont le 

diamètre est supérieur à 5 mm doivent se trouver à une distance du creux de l'enture égale au moins 

à trois fois leur diamètre. La résistance mécanique des bois massifs aboutés est appréciée par des 

essais effectués selon le processus de la norme NF B 51-021. 
 

Assemblages des pannes et chevrons  

Les pannes assemblées entre elles par entures à sifflet auront une longueur horizontale égale à 1 fois 

½ la hauteur des pannes. Le raccordement des chevrons sera exécuté au droit des pannes ou par 

chevauchement avec débord d'appui > 5 cm. 

 

2.6.5. Stockage et arrimage  

Les dispositifs d'appui et d'arrimage des éléments de charpente n'occasionneront pas de 

sollicitations aux ouvrages. 

Les points de prise pour la manutention et le levage doivent être établis comme les plans 

d'exécution. Sur les aires de stockage, les éléments reposent sur des supports isolants du sol. 

Protection aux intempéries avec circulation d'air. 

 

2.6.6. Ancrage et fixations  

L'attributaire du présent lot est chargé de toutes les prestations nécessaires à la fixation des 

ouvrages de son lot. 

Pour toute fixation de ses ouvrages de charpente, il aura à sa charge : 

- Les réservations dans le cas où il n’aurait pas fourni ses plans de réservations au lot 
« MAÇONNERIE/GROS-ŒUVRE » dans les temps.  

- Tous les calages nécessaires de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;  

- Les scellements appropriés des pièces de bois ; 

- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de 
scellements le cas échéant ;  
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- La mise en œuvre de toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des 
ouvrages dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  

 

2.6.7. Exécution et pose des ouvrages de charpente en bois 

L'entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux de charpente, ainsi que le montage et 

la pose, devront, sauf spécifications particulières explicites ci-après, être réalisés dans les conditions 

précisées aux DTU 31.1 et NF DTU 31.3, selon le cas. 

 

En ce qui concerne l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les 

chevêtres nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevêtres 

seront assemblés comme il est dit au DTU. 

 

2.6.8. Travaux de couverture et d’étanchéité 

Les règles d'exécution et de mise en œuvre sont précisées au D.T.U. 

L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document. 

2.6.9. Conditions d'étanchéité absolue 

Tous les ouvrages devront être prévus et réalisés pour obtenir et garantir dans tous les cas, même les 

plus défavorables, une étanchéité absolue et durable de l'ensemble des toitures, notamment en cas 

de vents violents, de pluies battantes, de neige pulvérulente, etc... 

Les ouvrages en zinguerie devront être de développement et de dimensions suffisantes pour assurer 

dans tous les cas une étanchéité absolue. Les dimensions indiquées au présent Cahier des Clauses 

Techniques Particulières ne sont données qu'à titre indicatif. 

 

2.6.10. Travaux préparatoires 

Nettoyage supports : 

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous 

moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la 

bonne tenue de la couverture.  

 

Le pontage des joints suivants sera obligatoire : 

- Joints sur appuis des supports maçonnés du type D ; 

- Joints de fractionnement des formes fractionnées en béton sur panneaux isolants 
thermiques. 

Les bandes de pontage seront constituées : 

- Par des bandes métalliques (zinc 5/10e mm - tôle d'acier galvanisé 4/10e mm) de largeur 
minimale 0,10 m et de longueur maximale 2 m ; 

- Ou par des bandes métal-bitume, de largeur minimale 0,20 m, disposées dans l'axe du joint, 
la face avec autoprotection métallique étant en contact avec le support 

Toutes les bandes métalliques pourront être maintenues dans l'axe du joint par un clou ou tout autre 

dispositif fixé à chaque extrémité dans l'axe des bandes. 

 



LE NID  CCTP lot N°02 – Indice B 
Réalisation d’un ensemble immobilier  Charpente Couverture 

 

 Edition du 23/07/2024    Page 26 sur 44 
6, rue du Pont Moreau 
57000 METZ 

Dispositions préalables à la pose : 

Il est fait le rappel à l'attributaire du présent lot que pour la pose des revêtements, celle-ci ne devra 

se faire que sur des supports dont la surface sera réputée propre et sèche. En ce qui concerne les 

formes en maçonnerie, un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines suivant la saison devra être 

observé avant l'intervention de l'entrepreneur d'étanchéité. De ce fait, aucun travail d'étanchéité ne 

devra être entrepris lorsque le support sera à une température inférieure à + 2° C. 

Préparation sur chantier des produits appliqués à l'état de fusion : l'entrepreneur doit disposer d'un 

matériel permettant de maintenir les températures d'application à 220 °C ± 30 °C. 

 

2.6.11. Isolation thermique 

Les isolations devront toujours être mises en œuvre de manière à assurer un isolement continu, 

notamment aux jonctions, raccords, pénétrations, etc.  

Indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions nécessaires à la conservation 

du gros-œuvre, la résistance thermique de la couche isolante devra être telle que le point de rosée 

calculé pour la température extérieure minimale de base se situe au-dessus de l'écran pare-vapeur. 

Le stockage des panneaux isolants sur le chantier doit être à l'abri des intempéries. Les panneaux 

ayant été exposés à la pluie ou humides seront refusés et remplacés. 

La mise en œuvre doit se faire sur des surfaces propres et sèches, mise en œuvre interdite par temps 

de pluie ou lorsque le support est à une température inférieure à +2°C, la pose s'effectuant 

immédiatement après le collage du pare-vapeur. 

Les panneaux d'isolation thermique seront mis en œuvre très soigneusement, les panneaux disposés 

en quinconce, rigoureusement bord à bord. Les coupes seront franches et nettes. 

 

2.6.12. Relevés  

Les revêtements appliqués en relevés seront toujours en système adhérent. Dans le cas exceptionnel 

où il n'existera pas de dispositif du gros œuvre écartant les eaux de ruissellement, on pourra avoir 

recours à des profilés rapportés. Les joints verticaux des reliefs (joints d'acrotères, etc) seront pontés 

par une bande de 0,20 m de largeur avec retour en talon de 0,10 m.  

Cette bande sera constituée soit par un bitume armé autoprotégé par feuille d'aluminium, soit par 

une feuille en matériau pour joint de dilatation. Elle devra présenter des lisières de 5 cm environ 

permettant l'adhérence au béton de chaque côté du joint. Les bandes seront appliquées dans l'axe 

du joint, si possible en réservant un petit soufflet, le métal étant disposé au contact du béton, et 

maintenues de part et d'autre par soudure des lisières. Il devra subsister une partie indépendante 

d'environ 5 cm de chaque côté du joint.  

 

2.6.13. Costières métalliques 

Les costières seront généralement réalisées en acier galvanisé. La hauteur devra être au minimal à 

0,15 m au-dessus de la protection du revêtement d'étanchéité et au maximale à 0,20 m au-dessus de 

la protection du revêtement d'étanchéité, sauf pour celles en acier isolées thermiquement, pour 

lesquelles cette limite est portée à 0,35 m. Ces costières devront présenter une aile horizontale de 

largeur minimale 0,10 m. 
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La fixation à l'élément porteur se fera par clouage de l'aile horizontale au moyen de clous spéciaux à 

béton à raison de 5 fixations par mètre en quinconce. 

 

2.6.14. Crapaudines ou garde-grève 

Chaque évacuation devra être munie d'un dispositif destiné à arrêter les débris (papiers, feuilles, 

etc.) capables de provoquer un engorgement des descentes. Le dispositif mis en œuvre devra 

permettre l'évacuation des eaux de surface du revêtement d'étanchéité ainsi que de celles pouvant 

circuler dans l'épaisseur de la protection, sans entraîner de matériaux constitutifs de celle-ci. 

 

2.6.15. Ouvrages de zinguerie 

Les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront proscrits. 

L'ensemble des ouvrages devra comporter tous les accessoires de fixation ainsi que les accessoires de 

finition. 

Tous les ouvrages devront être de dimensions et de développement suffisant pour assurer une 

étanchéité parfaite. 

Dans le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact entre eux, toutes 

dispositions devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.  

 

2.6.16. Engravures - solins, etc... 

Toutes les engravures, garnissage au mortier, solins, etc... nécessaires à une parfaite étanchéité 

seront à la charge du présent corps d'état. 

Ils seront exécutés au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ-CEM II/A par 

m3 de sable sec. 

En cas de nécessité de mise en œuvre d'une armature en grillage, métal déployé ou treillis soudé, 

celle-ci sera à la charge du présent corps d'état. 

 

2.6.17. Ventilation des sous-toitures  

Dans tous les cas où la ventilation des sous-toitures est exigée par la réglementation en vigueur (DTU 

normes, etc.), cette ventilation devra être assurée.  

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs 

d'entrée et de sortie d'air, devront être strictement conformes aux exigences de la réglementation.  

L'attributaire du présent lot du présent marché devra s'assurer que toutes ces dispositions sont 

respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit au maître d'œuvre de ses remarques et 

observations.  

Dans le cas de ventilation pour les couvertures en tuiles à double emboîtement et à double 

recouvrement, ces emboîtements et recouvrements devront assurer une étanchéité quasi parfaite 

de la toiture. 

 

2.6.18. Tolérances 

2.6.18.1. Constitution des revêtements d’étanchéité  

Asphalte : 
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Les épaisseurs moyennes des couches d'asphalte coulés mesurées sur un échantillon de 0,30 x 0,30 

m prélevé en œuvre, ne devront pas être inférieures de plus de 20% aux épaisseurs indiquées dans la 

composition des revêtements pour les couches d'asphalte pur, mesurées avant exécution des 

couches d'asphalte sablé ou gravillonnée et de plus de 10% aux épaisseurs des couches d'asphalte 

sablé ou gravillonnée ou de l'épaisseur totale du revêtement. 

 

Revêtement multicouche :  

La masse ramenée au m2 d'un échantillon de 0,30 x 0,30, prélevé en œuvre, ne devra pas être 

inférieure à la masse minimale d'un mètre carré du complexe, calculée en faisant la somme des 

masses minimales de chacun des constituants (coulés à chaud et manufacturés) : 

- La masse minimale d'une couche d'EAC sera de 1 kg de bitume pur ; 

- La masse minimale d'un échantillon de 0,30 x 0,30 m des produits manufacturés sera 
indiquée dans les normes concernant ces produits. 

 

2.6.18.2. Tolérance d’exécution 

Les revêtements d'étanchéité réalisés sur support avec pente ne doivent pas comporter de 

dénivellation provoquant des rétentions d'eau. Les revêtements d'étanchéité réalisés sur support 

sans pente pourront comporter des dénivellations provoquant des rétentions d'eau dont la hauteur 

sera limitée à 2 cm. Les protections d'étanchéité des terrasses accessibles ne comporteront pas de 

dénivellations supérieures à 5 mm sous une règle de 2 m. 

 

2.6.18.3. Revêtements type dalles sur plots  

Les tolérances admises sur le revêtement fini sont les suivantes : 

- Planéité : flèche maximale de 0,005 m sous la règle de 2 m, à laquelle s'ajoutent 
les tolérances de fabrication admises pour les dalles ; 

- Alignement des joints : écart maximal de 0,005 m par rapport à la règle de 2 m, auquel 
s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ; 

- Désaffleurement entre dalles adjacentes : les tolérances de fabrication admises pour les 
dalles. 

 

2.6.19. Matériaux d'étanchéité 

Les matériaux d'étanchéité devront être de première qualité, conformes aux documents techniques 

contractuels et porter le label de qualité I.N.T.E. 

Le classement FIT des emplois et des revêtements d'étanchéité : 

- F : Fatigue ; 

- I : Indentation (poinçonnement) ; 

- T : Température. 

Ce classement doit être conforme aux exigences de la NF P84-354. 
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2.6.20. Entreposage des matériaux sur les toitures 

L’entrepreneur devra particulièrement veiller à entreposer les matériaux, de manière à repartir 

uniformément les charges et ne point créer de surcharges ponctuelles pouvant affecter la stabilité 

des structures des bâtiments. 

En cas de non-respect de cette clause, il en supporterait toutes les conséquences éventuelles, et ce à 

ses frais. 

 

2.6.21. Métaux 

Les métaux employés devront être de première qualité, bien épurés, d'une épaisseur régulière et 

provenir des meilleures usines. 

Toutes les feuilles devront porter l'estampille de l'usine productrice. 

 

2.6.22. Protections 

A la charge du présent corps d'état toutes protections contre chutes de matériaux ou de personnels 

par mise en place de filets de chute horizontaux et écran périphérique fixé sur maçonnerie ou 

ossature métallique. 

 

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS 

Avant tout commencement de ses ouvrages, l’entrepreneur du présent lot devra réceptionner les 

supports, en présence du Maître d’œuvre et de l’entrepreneur responsable des supports. 

 

2.8. EPREUVE DʼÉTANCHÉITÉ ET ESSAIS TECHNIQUES 

L'entrepreneur attributaire du présent lot devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des 

terrasses telles que prévues au cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité 

seront sanctionnées par procès-verbal. 

Pour les essais des étanchéités en toiture, l'entreprise procédera à une mise en eau générale des 

terrasses sur une période minimum de 48 heures. 

La vidange de l'eau sera faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes 

d'évacuation. Aucune fuite ne devra apparaître tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou 

une cloison.  

Des essais techniques seront entrepris par le présent lot et cela suite à la demande expresse du 

Maître d'œuvre ou du Bureau de Contrôle et cela au temps fois que nécessaire pour assurer le 

respect des qualités exigées dans les documents du marché. 

  

2.9. LIMITE DE PRESTATIONS 

2.9.1. Limite des autres lots  

L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et 

fonctionnement de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres 

corps d'état, et en particulier. 
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Travaux à la charge du lot gros-œuvre 

L'installation de chantier compris clôtures et le remaniement de celles-ci. 

Les traits de niveaux. 

La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, l'obturation 

des trémies pour mise hors d'eau provisoire. 

Les massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle. 

Le scellement des platines d'ancrage après calage par le présent lot. 

L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs, l'isolation phonique des colonnes et machineries. 

L'exécution de tous les joints de dilatation structurelle. 

 

 

Travaux à la charge du lot menuiserie extérieure 

Désolidarisation entre les ouvrages de menuiseries extérieures et les ouvrages de l'ossature 

métallique. 

La fourniture des huisseries et autres bâtis dormants. 

 

Travaux à la charge du lot serrurerie 

Le scellement et calfeutrement des garde-corps. 
 

Travaux à la charge du lot électricité courant fort 

Le scellement de mâts et tendeurs (en accord avec le présent lot et avant toute exécution 
d'étanchéité). 
Raccordement au réseau de terre des masses métalliques (fixations prévues au lot ossature 

métallique). 

La mise en place des gaines.  
 

Travaux à la charge du lot génie climatique 

Tous les supports, suspentes et chaises pour les conduits, appareils et gaines. 
 

Travaux à la charge du lot plomberie 

Les descentes d'évacuation d'eaux pluviales et leur raccordement aux moignons d'entrées 

d'eaux. 

Tous les supports, suspentes et chaises pour les conduits, appareils et gaines. 

La protection des étanchéités lors du coltinage d'appareils en terrasses et comprenant toutes les 
sujétions d'accès et de repliement. 
Le raccordement des ventilations de chutes aux sorties de ventilation. 
La fourniture des bouches de ventilation.  

 

Travaux à la charge du lot peintures 

La peinture des charpentes quand celle-ci est stipulée au lot peinture. 

 

2.9.2. Travaux divers à la charge du présent lot  

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 

descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs 

et essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le 
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titulaire du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement 

exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du 

présent lot. 
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute 
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du 
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros Œuvre. Le compte prorata prendra en charge les 
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur 
simple demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre.  

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont à vérifier sur site par l’entrepreneur 
titulaire du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maître d’œuvre pour validation avant 
commande et fourniture. 
 

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter 

des normes de sécurité incendie des bâtiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient 

pas prévus au présent CCTP. 

 

 

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction. 

L’entrepreneur aura à prendre des dispositions particulières, notamment :  

- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;  

- pour protéger les voiries. 

Il devra notamment : 

- assurer l’ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes 

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des 

logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue 

comportant le nom de l’entreprise, etc. ; 

- informer 48h à l’avance le Maître d’Œuvre de la durée et de la nature des travaux ; 

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ; 

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour l’exécution des travaux et leur 

contrôle avec la maîtrise d’œuvre, etc. 

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particulières. 

 
 
L'entrepreneur aura implicitement à sa charge tous échafaudages et autres agrès nécessaires à la 

parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des 

caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S. 

 

Les plans d’implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés à titre indicatif. 

L’ensemble des côtes et quantités figurant au présent dossier sont à vérifier par l’entrepreneur 

titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par l’Entreprise, et fournis au Maître 

d’œuvre et au Bureau de Contrôle Technique pour validation avant commande et fourniture. 

 
Aspect et coloris des matériaux au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme complète du fabricant 

à fournir par l'entreprise, suivant étude chromatique des revêtements de finitions. 
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER 

3.1.1. Documents à fournir 

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents 

demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), à remettre au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et 

au Bureau de Contrôle.  

Avant la réception des ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maître 

d’ouvrage, au maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre 

1.10 du présent CCTP). 

Mode de métré : au forfait. 
 

3.1.2. Protection des ouvrages 

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et 

autres défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par l'Entrepreneur du présent lot.  

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une 

protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'à la fin des travaux. 

L'Entrepreneur du présent lot devra assurer l'enlèvement de la protection et le nettoyage des 

éléments protégés.  

Mode de métré : au forfait. 
 

3.1.3. Protection des sols 

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de l’intervention du présent lot.  La protection 
se fera au moyen d’une bâche parfaitement maintenue, même en cas de passage d’autres lots sur 
cette dernière.  

Mode de métré : au forfait. 
 

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail 

Le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour 
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.  
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.  

Un échafaudage commun sera mis à disposition par le lot « Façades ». L’entreprise du présent lot 
devra définir et transmettre ses besoins d’utilisation en phase de préparation.  

Mode de métré : au forfait. 
 

3.1.5. Filets antichute 

Le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre de filets de protection contre la chute de personne 
et d’objet installés horizontalement sous la zone de travail, pendant toute la durée des travaux du 
présent lot.  

Mode de métré : au forfait. 
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3.1.6. Nettoyage du chantier 

Le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera 
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et l’évacuation chaque soir de ses déchets.  
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.  

Mode de métré : au forfait. 

 

3.1.7. Ouverture et fermeture du chantier 

A compter de l’arrivée de l’entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura à sa charge et ce 
jusqu’à réception complète des ouvrages, l’ouverture et la fermeture du chantier, à savoir : 

- Ouverture du portail d’accès au chantier (dans la clôture périphérique) le matin, et fermeture 
le soir ; 

- Ouverture des logements le matin et fermeture à clé le soir une fois les barillets définitifs 
posés ; 

- Ouverture de l’accès chantier dans le bâtiment le matin (porte du Hall par exemple) et 
fermeture à clé le soir ; 

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ; 
 
Mode de métré : au forfait. 
 

3.2. ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

Les plans d’exécution sont dus par le titulaire du présent lot. La rémunération de cette mission est 

prise en charge par l’entreprise. Elle comprend tous les calculs, plans, coupes et détails nécessaires à 

la bonne réalisation des travaux de charpente, de couverture et d'étanchéité. 

 

Mode métré : Inclus dans l’offre. 
Position : Ensemble des charpentes indiquées ci-dessous.  
 

3.3. CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS – Type 1 

Fourniture, façonnage et montage des ouvrages de charpente bois industrielle de type fermettes 

pour support de toiture et fermes pour combles perdus, comprenant :  

- Eléments industrialisés ; 

- Pose sur chaînage en béton armé avec ancrage par équerre, suivant les règles de l’Art ; 

- Ancrage de la charpente aux murs pignons. Fixations disposées près de chaque nœud ;  

- Dispositifs anti-flambement et de contreventement réalisés à l’aide de pièces de bois fixés 
aux entraits et arbalétriers ;  

- Espace libre entre la panne sablière et le mur de façade pour mise en place d’un chéneau 
encastré ; 

- Traitement préalable des bois classe 2 ; 

- Calage soigné, fixation et scellements ;  

- Assemblages réalisés sous presse au moyen de connecteurs à plaques métalliques ; 
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- Compris tous dispositifs d’ancrage, broches et ferrures ; 

- Compris trémie de lucarne d’escalier réalisée à l’aide de chevêtres pour renforcer la 
charpente, y compris habillage des jouées de lucarnes en panneau aggloméré d’épaisseur 
suffisante ; 

- Compris renforcement des pièces de la charpente au droit des sorties de toiture ; 

- Compris adaptation des fermettes pour passage des gaines suivant plans « Fluides » ;  

- Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement servant de support de la 
couverture. 

Sections adaptées aux surcharges et espacements des supports, à justifier par note de calcul. 

Toutes sujétions de stabilité et contreventement provisoires et définitifs à la charge du présent lot. 

 

L’entrepreneur devra la mise en place d’un chemin de circulation y compris barre de maintien en 

garde-corps, permettant la visite des combles perdus et de la VMC par planches fixées sur fermettes 

et surélevées au-dessus de l’isolation par tasseaux, suivant besoins.  

Cheminement d’une largeur minimale de 0,50m.  

A prévoir dans les combles non aménagés y compris retour aux trappes d’accès ainsi qu’aux têtes de 

colonnes VMC. 

 

NOTA : Mise en sécurité à réaliser par le titulaire du présent lot en mettant en place des filets de 

sécurités et harnais. Et en assurant la sécurité périphérique de l’ensemble des toitures pour ses 

travaux ainsi que les travaux de couverture.  

 

 
Extrait toiture type 1 

 

Mode métré : au m² (en surface projetée vue en plan). 
Position : Charpente du bâtiment A 
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3.4. CHARPENTE INDUSTRIELLE BOIS – Type 2 

Fourniture, façonnage et montage des ouvrages de charpente bois industrielle de type fermettes 

pour support de toiture et fermes pour combles perdus, comprenant :  

- Eléments industrialisés ; 

- Pose sur chaînage en béton armé avec ancrage par équerre, suivant les règles de l’Art ; 

- Ancrage de la charpente aux murs pignons. Fixations disposées près de chaque nœud ;  

- Dispositifs anti-flambement et de contreventement réalisés à l’aide de pièces de bois fixés 
aux entraits et arbalétriers ;  

- Espace libre entre la panne sablière et le mur de façade pour mise en place d’un chéneau 
encastré ; 

- Traitement préalable des bois classe 2 ; 

- Calage soigné, fixation et scellements ;  

- Assemblages réalisés sous presse au moyen de connecteurs à plaques métalliques ; 

- Compris tous dispositifs d’ancrage, broches et ferrures ; 

- Compris trémie de lucarne d’escalier réalisée à l’aide de chevêtres pour renforcer la 
charpente, y compris habillage des jouées de lucarnes en panneau aggloméré d’épaisseur 
suffisante ; 

- Compris renforcement des pièces de la charpente au droit des sorties de toiture et de 
l’édicule ascenseur ; 

- Compris adaptation des fermettes pour passage des gaines suivant plans « Fluides » ;  

- Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement servant de support de la 
couverture. 

Sections adaptées aux surcharges et espacements des supports, à justifier par note de calcul. 

Toutes sujétions de stabilité et contreventement provisoires et définitifs à la charge du présent lot. 

 

L’entrepreneur devra la mise en place d’un chemin de circulation y compris barre de maintien en 

garde-corps, permettant la visite des combles perdus et de la VMC par planches fixées sur fermettes 

et surélevées au-dessus de l’isolation par tasseaux, suivant besoins.  

Cheminement d’une largeur minimale de 0,50m.  

A prévoir dans les combles non aménagés y compris retour aux trappes d’accès ainsi qu’aux têtes de 

colonnes VMC. 

 

NOTA : Mise en sécurité à réaliser par le titulaire du présent lot en mettant en place des filets de 

sécurités et harnais. Et en assurant la sécurité périphérique de l’ensemble des toitures pour ses 

travaux ainsi que les travaux de couverture.  
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Extrait toiture type 2 

 

Mode métré : au m² (en surface projetée vue en plan). 
Position : Charpente du bâtiment B 
 

3.5. SOUS FACES BOIS  

Fourniture et pose d’un habillage en panneaux de contreplaqué marine pour extérieur (résistant aux 

intempéries) compris toutes sujétions de fixation à l’ossature bois décrite ci-dessus.  

Pose sous débord de pied de fermette ou débord de chevron ou dalle béton y compris calage 

complémentaire (tasseaux longitudinaux), non apparent, en sapin brut traité. 

Compris tous les éléments de finition nécessaires au droit des murs.   

Compris grille de ventilation pour ventilation basse de la sous-face de la couverture.  

 

Finition : traitement de finition par un vernis sur panneaux contreplaqués.  

 

 
Localisation de l’habillage 

 
Mode métré : au m² 
Position : Sous-face des balcons du bâtiment A, suivant plans 
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3.6. COUVERTURE  

3.6.1. Bac acier simple 

Fourniture et pose d’une couverture métallique à profil trapézoïdal en bac acier sur charpente bois, 

de type TRAPEZA 3.333.45T de chez ARCELOR MITTAL, comprenant :  

- Fourniture et pose d’un bac de finition nervuré de type « Trapeza 3.333.45T » de chez 
ARCELOR MITTAL, épaisseur 0,75 mm ; 

- Fixation du bac sur les pannes de la charpente bois avec vis autotaraudeuse ou autoperçeuse 
et cavalier prélaqué avec joint néoprène ; 

- Equerre de rive à prévoir ;  

- Recouvrements longitudinaux sur nervures à prévoir avec joint d’étanchéité ;  

- Fixations de couture régulièrement réparties ; 

- Compris tous accessoires et profils de finition de la couverture :  

o Les profils, cornières au droit des joints de dilatations ; 

o Les profils d’habillage de rives ; 

o Les profils de raccord entre couverture bac acier et acrotère. 

- Y compris complément d’étanchéité transversaux entre plaques bac acier ;  

- Traitement anti-condensation en sous face des bacs à prévoir, si besoin ;  

- Teinte : Blanc cassé à définir avec l’Architecte dans le nuancier du fournisseur ;  

- Mise en œuvre suivant avis technique n°40.35 et recommandations du fabriquant. 
 

Le candidat proposera toutes les prestations complémentaires qu’il estime nécessaire. 

Dispositifs de sécurité antichute à prévoir avant la pose du complexe en toiture et à conserver durant 

toute l’intervention. Mise en œuvre conforme aux règles de sécurité.  

 

Mode métré : au m². 
Position : Toiture des logements  
 

3.6.2. Finitions  

Fourniture et mise en œuvre de tous les traitements de finition nécessaire :  

- Faîtage en solin fixée dans l’acrotère (y compris contre closoir prédécoupée pour pentes 
entre 5 et 7 %) ; 

- Faîtière avec isolant complémentaire et joint d’étanchéité à l’air ;  

- Raccords de rive ; 

- Rives en solins contre mur (y compris isolant complémentaire et joint d’étanchéité à l’air) ; 

- Rives hautes (faîtages ventilés) ;  

- Closoirs métalliques échancrés en bas de pente ; 

- Adaptation aux descentes concernées ;  
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- Compris tous sujétions de fixation et de parfait achèvement. 

 

Mode métré : Inclus dans le prix du poste ci-dessus.  
Position : Toiture des logements 
 

3.7. COUVERTINES FILANTES 

Fourniture et mise en œuvre de couvertines d’acrotères sur éclisses en tôle d’acier thermolaquée de 

25/10ème d'épaisseur, plane, finition de teinte identique aux façades et bac acier au parement 

extérieur et au parement intérieur, de développé suffisant, minimum 50 cm pour les parties 

courantes, et 60 cm pour le traitement des JD ou supérieur suivant nécessité : 

- Pli avec larmier en protection des parements de façades et des relevés d’étanchéité coté 
toiture ; 

- L’étanchéité sera continue en recouvrement sur acrotère ; 

- Compris nombre de plis nécessaires suivant nécessité ; 

- Fixations invisibles : fixation des supports par vis auto-taraudeuses et auto-perceuses avec 
rondelles d'étanchéité, fixation des couvertines par clipsage ; 

- Compris tous plis, joints d'étanchéité nécessaires, toutes fixations et toutes sujétions 
d'exécution ; 

- Compris tous supports réglables à fixation mécanique, coulisses de jonction des 
recouvrements, éléments de raccords spécifiques type pièces d’angle ; 

- Compris toutes sujétions particulières au droit des recouvrements de joints d’affaissement. 

 
Coloris : Teinte blanc cassé, identique à la façade, au choix de l’Architecte.  

 

Mode métré : au ml. 
Position : Acrotères des toitures et acrotères des balcons 
 

3.8. EVACUATIONS EAUX PLUVIALES 

3.8.1. Chéneau encastré  

Fourniture et mise en œuvre d’un cheneau en aluminium prélaqué, encastré dans bac acier, destiné 

à recueillir et à canaliser les eaux pluviales. L’élément sera façonné avec une section rectangulaire 

par l’entreprise suivant le détail architecte.  

Il sera inséré sous le complexe d’étanchéité pour assurer l’étanchéité parfaite du complexe, avec 

closoir.  

Solin contre la maçonnerie du bâtiment en tôle d’acier prélaqué de même finition que la couverture. 

Isolation par panneaux semi rigides, compris relevés pour éviter les ponts thermiques. 

Moignon de raccordement des descentes EP à prévoir.   

Débord de la toiture de 50 mm minimum sur le chéneau avec un espacement entre les débords de 80 

mm minimum.  

Joint silicone complémentaire d’étanchéité pour pièces de raccordement.  

Scellement sur charpente bois.  
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Cordon chauffant à prévoir et à raccorder sur l’attente de l’électricien. 

Y compris tous accessoires.  

Finition : Aluminium, teinte au choix de l’architecte. 

Dimensions du chéneau et pente suivant DTU 43.3. 

 

Mode métré : au ml. 
Position : Sur les toitures des bâtiments entre la panne sablière et la poutre béton ou le 

mur maçonné 
 

3.8.2. Boîte à eau 

Fourniture et pose de boite à eau carrée, disposée en tête des descentes d’eaux pluviale, composée : 
- Fourniture et pose de boîte à eau carré, à réaliser aluminium laqué. Dimensions et aspect 

suivant plans Architecte et nécessité technique ; 
- De dimensions et diamètre de sorties adaptées au diamètre des tuyaux de descente d’eaux 

pluviales ; 
- Avec colliers ou crochets ou autre mode de fixation invisible ; 
- Y compris pare-feuilles ;  
- Teinte blanc cassé au choix de l’Architecte ;  

- La prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages. 

 

Mode métré : à l’unité 
Position : Suivant plans architectes et nécessités  
 

3.8.3. Descentes eaux pluviales 

Fourniture et mise en œuvre de descentes d’eaux pluviales en alu laqué, comprenant :  

- Section ronde ; 

- Tuyaux soudés bord à bord avec évasement permettant l’emboîtement : 

o Fixation sur colliers alu tous les 2 mètres, distance minimum du mur 20mm, soudure 

de nez alu pour appui des descentes sur colliers ; 

o Assemblage des éléments par simple emboîtage (minimum 50mm), dans le sens du 

bon écoulement des eaux pluviales, raccordement au moignon des chéneaux. 

- Descentes fixées en façade ; 

- Raccordement aux regards EP compris au présent lot (toutes sujétions de coudes, tuyaux 

PVC, adaptations, raccordement, joints d’étanchéité...) ; 

- Teinte blanc cassé au choix de l’Architecte ;  

- Compris protection des descentes sur les parkings de type Omégon moulé en polypropylène 

modifié élastomère d’environ 50 cm de haut ; 
- Toutes sujétions de mise en œuvre, de finition et de conformité aux DTU.  

Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans architecte, longueurs adaptées 

aux dimensions des façades. 

 

Mode métré : au ml. 
Position : Suivant plans architectes et nécessités  
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3.8.4. Dauphin en fonte 

Fourniture et pose de dauphin en fonte, hauteur 1 m, diamètre adapté aux descentes d’eaux 

pluviales comprenant : 

- Fixation par colliers à 2 parties en feuillard galvanisé à boulons galvanisés ou zingués ; 
- Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi 

support ; 
- Dans le cas de coude au pied, joint à réaliser avec cordon et mastic ou ciment ; 
- Finition laqué ou peint au choix de l’Architecte ; 
- Teinte blanc cassé au choix de l’Architecte ;  

- Y compris toutes sujétions de branchements et raccordement sur des regards pied de chutes 
EP. 

 
Mode métré : à l’unité. 
Position : Suivant plans architectes et nécessités 
 

3.9. SORTIES DE TOITURE 

Fourniture et pose de sortie de toiture sur couverture bac acier pour conduit de ventilation de chute 

EU/EV et pour VMC, comprenant :  

- Manchon de diamètre d’ouverture inférieur au tuyau à étancher afin de serrer le tuyau ;  

- Embase renforcée par une feuille d’aluminium épousant la forme nervurée de la toiture. 
Embase de 0,25 m minimum de haut au-dessus de la couverture ;  

- Couche de silicone à mettre sous l’embase ;  

- Fixation au droit des nervures et couche de silicone à mettre au pourtour du manchon ; 

- Grillage anti-volatile ; 

- Chapeau de toiture plat ;  

- Section de diamètre suivant indication du titulaire du lot « Plomberie / CVC » ; 

- Toutes les sorties de toitures au droit des couvertures métalliques seront en acier galvanisé 
avec thermolaquage dans la teinte de la couverture ; 

- Compris toutes sujétions de raccord d’étanchéité ; 

- Compris toutes finitions pour parfait achèvement.  
 

Mode métré : à l’unité. 
Position : En toiture 
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3.10. LANTERNEAUX D’ACCÈS DE TOITURE, D’ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL 

ET DE DÉSENFUMAGE 

 

Fourniture et pose d’un exutoire de toiture avec protection solaire désenfumage CO2 d’1m² 
minimum ou équivalent. 
Lanterneau fixe proprement dit comprenant : 

- Costière en acier galvanisé 20/10ème isolée 30mm, hauteur ajustée au complexe 
d’étanchéité ; 

- Un cadre en profil extrudé en aluminium brut ; 
- Cadre avec rupture de pont thermique ou ajout d’un profil intérieur laqué avec isolant 

incorporé au droit des profils en contact avec l’extérieur ; 
- Remplissage en polycarbonate alvéolaire 16 mm (U = 1,8 W/m2.C°) – Classement au feu M1, 

transparence lumineuse supérieure à 80% ; 
- Coupole la plus plate possible ;  
- Un cadre cornière d’aluminium 40x40 ; 

Mécanisme pour ouverture/fermeture complet :  

- Commande manuelle, accessible quel que soit le développement de l’incendie ; 
- La fermeture des exutoires se fait manuellement par le treuil. 
- Au dernier niveau du bâtiment A, DAC type treuil mécanique d’ouverture/fermeture par 

micro vérin pneumatique, point d'accrochage de la commande à distance avec manivelle de 
réarmement.  Compris câblage et poulie entre treuil et lanterneau ; 

- Au dernier niveau du bâtiment B, DAC type treuil mécanique d’ouverture/fermeture par 
micro vérin incorporé pour déclenchement à distance pneumatique et électrique, point 
d'accrochage de la commande à distance avec manivelle de réarmement. Compris câblage et 
poulie entre treuil et lanterneau ;  
Système de détecteur autonome de désenfumage avec son détecteur optique de fumée 
raccordé au DAC. Une batterie lui sera associé. Compris câblage électrique ; 

- DCM de type coffret CO2 de commande en partie basse de la cage d'escalier, type armoire 
métal laqué rouge + vitre, ouverture seule avec purge automatique compris liaison par 
monotube cuivre / prévoir tube IRO métallique (inox) pour distribution (cheminement du 
tube à faire valider par le Maître d’œuvre) ; 

- Gaine de protection pour montées et endroits accessibles avec colliers attache-cuivre ; 
- Fourniture et mise en place de recharges CO2 pour essai jusqu'à la réception. 

Accessoires et caractéristiques complémentaires : 

- Une grille fixe anti-chute 1200 joules ; 
- Raidisseur de section approprié ; 
- Orientation de l’ouvrant selon préconisations fabricant ; 
- Traitement antirouille des ouvrages acier ; 
- Etanchéité parfaite de l'ensemble ; 
- Système de fixation de l’échelle ; 
- Dispositif conforme à la norme NF ;  
- Finition par laquage époxy teinte au choix de l’architecte sur nuancier RAL. 

 

Mode métré : à l’unité. 
Position : En toiture, au droit des escaliers 
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3.11. SECURITE COLLECTIVE 

3.11.1. ANCRAGE 

Fourniture et pose de points d'ancrages permettant d’accrocher un système de protection 

individuelle contre les chutes de hauteur. Système composé d’une platine de fixation, d’un potelet et 

d’un système d’étanchéité.  

Fixation des points d’ancrage dans les éléments porteurs de la toiture avec étanchéité ou dans les 

plaques constituant la couverture, par l’intermédiaire de vis et rivets.  

Ces points d’ancrage permettront de couvrir la zone de circulation en toiture et au point central de la 

toiture.  

Compris toutes sujétions de fixations, d’étanchéité et de parfaite finition. 

Espacement : suivant norme en vigueur. 

 

Mode métré : à l’ensemble 
Position : Toiture des bâtiments A et B 
 

3.11.2. LIGNE DE VIE 

Fourniture et mise en œuvre de lignes de vies en acier inoxydable, pour les travaux en hauteur 

(nettoyage, entretien, travaux, …).  

Installation de la ligne de vie dans les points d’ancrage cités ci-dessus en ligne droite et avec un 

espacement de 15 m maximum entre les points de fixation, suivant recommandations du fabricant et 

règles de l’Art.    

 

Mode métré : à l’ensemble 
Position : Toiture des bâtiments A et B 
 

3.12. EVACUATION DES DECHETS 

Chaque entreprise sera responsable de l'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses 

propres moyens nécessaires à l’évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point 

d’origine jusqu’aux bennes.  

Dans le cas où les travaux dus au présent lot devraient être prolongés en dehors de la période 

d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera 

au présent lot d’assurer l’évacuation de ses gravois quand bien même les bennes ne seraient plus 

mises à disposition.  

Tout manquement à cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maître 

d’œuvre ou du Pilote, et à la charge des entreprises. 

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier. 

 

Mode de métré :  Au forfait. 
Position :  Ensemble du chantier 
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NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avère nécessaire 

pour une bonne fin des travaux est à la charge de l'entreprise 

 

 

Fin du C.C.T.P. – LOT N° 02 – CHARPENTE COUVERTURE 

 

Pour acceptation par l’entreprise       

à ........................................................ le ..........................................  

Cachet et signature de l'entreprise 

 

 

 

 

 

 


