LE NID Construction de 12 maisons individuelles Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation rue des Vignes DPGF lot N°02
54 000 NANCY 57 155 MARLY Charpente Couverture
S orchuo T oMU AT
Designation Unite | Quantite Quanti.té Prix unitaire Prix total
entreprise

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 |Filets antichute fft 1 - £
3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.7 |Ouverture et fermeture du chantier ens 1 Inclus
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Etudes et travaux préparatoires | ens | 1 | Inclus
TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Inclus
3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 1

Charpente Traditionnelle bois - Type 1 (surf. projetée| m? | 369,5 | -
TOTAL 3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 1 -
34 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 2

Charpente Traditionnelle bois - Type 2 (surf. projetée| m? | 458 | -
TOTAL 3.4 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 2 -
3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 3

Charpente Traditionnelle bois - Type 3 (surf. projetée| m? | 27,5 | -
TOTAL 3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 3 -
3.6 ETANCHEITE
3.6.1 Etanchéité toiture terrasses garages m? 36 -
TOTAL 3.6 ETANCHEITE -
3.7 COUVERTURE
3.7.1 [Bacacier simple (surf. projetée) m? 855 - £
3.7.2 Finitions ens 12 Inclus
TOTAL 3.7 COUVERTURE - €
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3.8 COUVERTINES FILANTES

Couvertines filantes | ml | 396 | -
TOTAL 3.8 COUVERTINES FILANTES -
3.9 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES
3.9.1 [Chéneau encastré ml 83 - €
3.9.2 Boites a eau u 24 - £
3.9.3 Descentes eaux pluviales extérieures ml 64 - €
394 Descentes eaux pluviales intérieures ml 31 - €
3.9.5 [Trop-pleins u 12 - €
TOTAL 3.9 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES - €
3.10 SORTIES DE TOITURE

Sorties de toiture | u | 24 | -
TOTAL 3.10 SORTIES DE TOITURE -
3.11 EVACUATION DES DECHETS

Evacuation des déchets | fft | 1 | -
TOTAL 3.11 EVACUATION DES DECHETS -
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LE NID Construction de 12 maisons individuelles Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation rue des Vignes DPGF lot N°02
54 000 NANCY 57 155 MARLY Charpente Couverture
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - £
TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Inclus
TOTAL 3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 1 - £
TOTAL 3.4 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 2 - €
TOTAL 3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 3 - £
TOTAL 3.6 ETANCHEITE - €
TOTAL 3.7 COUVERTURE - £
TOTAL 3.8 COUVERTINES FILANTES - €
TOTAL 3.9 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES - £
TOTAL 3.10 SORTIES DE TOITURE - £
TOTAL 3.11 EVACUATION DES DECHETS - €
TOTAL HT - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE -
TVA 20% - £
TOTAL TTC - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE - €

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Faitle :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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