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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes) DPGF -  LOT 14 - VRD 
Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.1 Travaux préparatoires

1.1.1 Constat d'huissier FFT 1,000 € €

1.1.2 Débroussaillage - dégagement d'emprise et nettoyage FFT 1,000 € €

1.1.3 Implantation générale de chantier FFT 1,000 € €

1.1.4 Marquage et piquetage des réseaux initial FFT 1,000 € €

1.1.5 Études d'exécution FFT 1,000 € €

1.1.6 Installation de chantier FFT 1,000 € €

Travaux préparatoires

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

2 TERRASSEMENTS

2.1 Terrassements

2.1.1 Décapage de terre végétale M3 510,000 € €

2.1.2 Déblais M3 1160,000 € €

2.1.3 Plus-value pour mise en stock, reprise et remise en œuvre M3 240,000 € €

2.1.4 Plus-value pour évacuation M3 920,000 € €

2.1.5 Fond de forme bâtiments M2 1185,00 € €

2.1.6 Fond de forme accès et stationnements M2 360,00 € €

2.1.7 Géotextile M2 1545,00 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

Terrassements

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

2.2 Grave non traitée (GNT)

2.2.1 GNT1 0/80 ép. 50 cm M2 360,00 € €

2.2.2 GNT3 0/31.5 ép. 10 cm M2 360,00 € €

2.2.3 GNT3 0/31.5 ép. 15 cm M2 1185,00 € €

2.2.4 GNT3 0/31.5 ép. 30 cm M2 135,00 € €

Grave non traitée (GNT)

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

TERRASSEMENTS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

3 AMENAGEMENTS DE SURFACE

3.1 Revêtements et délimitations

3.1.1 Enrobés

3.1.1.1 Couche d'imprégnation M2 360,00 € €

3.1.1.2 EB 6 roul 70/100 ép. 4 cm M2 360,00 € €

3.1.2 Produits en béton manufacturé

3.1.2.1 Délimitations

3.1.2.1.1 Fourniture et pose de bordurettes béton P3 - béton gris ML 300,00 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

3.1.2.1.2 Fourniture et pose de bordure 10cm x 30cm - béton gris ML 15,00 € €

3.1.2.2 Revêtements

3.1.2.2.1 Terrasses

3.1.2.2.1.1 Fourniture de dalles béton sur sable ép. 5 cm avec écarteur 8 mm M2 135,00 € €

Revêtements et délimitations

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

3.2 Mise à niveau de tampons - de chambres - bouches à clés

3.2.1 Mise à niveau de tampons U 12 € €

3.2.2 Mise à niveau de chambre U 24 € €

Mise à niveau de tampons - de chambres - bouches à clés

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

AMENAGEMENTS DE SURFACE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

4 ASSAINISSEMENT

4.1 Eaux Pluviales

4.1.1 Regards

4.1.1.1 Regard  béton diamètre 800 mm dessableur U 11 € €

4.1.1.2 Regard béton 40x40 U 38 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

4.1.1.3 Regard de descente EP 40x40 U 12 € €

4.1.1.4 Puits d'infiltration Lot 80 FFT 1,000 € €

4.1.1.5 Puits d'infiltration Lot 77 FFT 1,000 € €

4.1.1.6 Essais perméabilité FFT 2,000 € €

4.1.2 Canalisations

4.1.2.1 Canalisation en PVC CR08

4.1.2.1.1 Tuyau en PVC CR08 diamètre 200 mm ML 22,00 € €

4.1.2.1.2 Tuyau en PVC CR08 diamètre 160 mm ML 245,00 € €

4.1.3 Avaloirs et caniveaux grille

4.1.3.1 Fourniture et pose d'avaloir béton U 5 € €

4.1.3.2
Fourniture et pose de caniveaux à grille béton DN150 avec grille 
fonte 250kN

ML 45,00 € €

4.1.4 Tranchées drainantes

4.1.4.1 Fouilles M3 175,000 € €

4.1.4.2 Géotextile anti-contaminant M2 280,00 € €

4.1.4.3 Drain Ø200 ML 18,00 € €

4.1.4.4 Grave calibrée 20/80 - indice de vide  35% M3 135,000 € €

4.1.4.5 Essais perméabilité FFT 1,000 € €

4.1.5 Drainage périphérique

4.1.5.1 Déblais/ remblais complémentaires M3 325,000 € €

4.1.5.2 Drain Ø200 ML 350,00 € €

4.1.5.3
Géo-membrane d'étanchéité en polypropylène souple ép. 1,5 mm, de 
largeur 1.50 en périphérie des bâtiments

M2 370,00 € €

4.1.5.4 Géotextile anti-poinçonnement 300 g/m² M2 370,00 € €

4.1.6 Drain de diffusion dans structure drainante sur domaine public

4.1.6.1
Diffusion des eaux pluviales dans structure drainante du domaine 
public

FFT 4,000 € €

4.1.7 Raccordement trop plein de massif drainant sur Rue des Vignes

4.1.7.1 Raccordement trop plein de massif drainant sur Rue des Vignes FFT 1,000 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

Eaux Pluviales

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

4.2 Eaux Usées

4.2.1 Canalisations

4.2.1.1 Canalisations en PVC CR08

4.2.1.1.1 Tuyau en PVC CR08 diamètre 160 mm ML 53,00 € €

Eaux Usées

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

ASSAINISSEMENT

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

5 EAU POTABLE

5.1 Réalisation de tranchée

5.1.1 Réalisation de tranchée L 0.60 - H 1.20 m pour branchements ML 55,00 € €

Réalisation de tranchée

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

5.2 Fourreaux

5.2.1 Fourreau TPC

5.2.1.1 Fourreau TPC Ø63 mm - bleu ML 55,00 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

Fourreaux

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

EAU POTABLE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

6 RESEAUX SECS

6.1 Réalisation de tranchée

6.1.1 Tranchées pour pose réseau de distribution

6.1.1.1 Tranchée L. 0.80 - H 0.90 m - réseaux multiples ML 66,00 € €

Réalisation de tranchée

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

6.2 Infrastructure Électrique

6.2.1 Fourreaux

6.2.1.1 Fourreau TPC Ø 90 mm rouge ML 66,00 € €

Infrastructure Électrique

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

6.3 Infrastructure Télécommunications

6.3.1 Fourreaux

6.3.1.1 Fourreau PVC 2 x Ø 42/45 mm - Télécom branchements ML 55,00 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

Infrastructure Télécommunications

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

RESEAUX SECS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

7 CONTROLES - ESSAIS ET D.O.E

7.1 Essais de portance à la plaque

7.1.1 Fond de forme U 9 € €

7.1.2 Couche de base U 9 € €

Essais de portance à la plaque

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

7.2 DOE et récolements

7.2.1 Dossier des ouvrages exécutés FFT 1,000 € €

7.2.2 Dossier de récolement définitif FFT 1,000 € €

DOE et récolements

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

CONTROLES - ESSAIS ET D.O.E

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

  Page 8/13



M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes) DPGF -  LOT 14 - VRD 
Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

8 MOBILIERS

8.1 Mobiliers de voirie

8.1.1 Clôture ML 243,00 € €

Mobiliers de voirie

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

MOBILIERS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

9 ESPACES VERTS

9.1 Espaces verts 

9.1.1 Terrassement des fouilles de plantation

9.1.1.1 Déblais des fosses à d'arbres M3 160,000 € €

9.1.1.2 Déblais des fosses d'arbustes M3 3,000 € €

9.1.1.3 Déblais des fosses de haie M3 13,000 € €

9.1.1.4
Reprise en stock et mise en oeuvre de terre végétale pour 
plantations et espaces semés

M3 510,000 € €

9.1.2 Fourniture et plantations des végétaux

9.1.2.1 Fourniture et plantation d'arbres

9.1.2.1.1 Tilia Cordata Unité 5,000 € €

9.1.2.1.2 Prunus Avium Unité 2,000 € €

9.1.2.1.3 Malus Rene des Reinettes Unité 1,000 € €

9.1.2.1.4 Malus Sargentii Unité 1,000 € €
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9.1.2.1.5 Malus Sylvestris Unité 1,000 € €

9.1.2.1.6 Malus Melrose Unité 3,000 € €

9.1.2.1.7 Sorbus Aria Magnifica Unité 2,000 € €

9.1.2.1.8 Carpinus Betulus Unité 2,000 € €

9.1.2.1.9 Acer Campestre Unité 2,000 € €

9.1.2.1.10 Fraxinus Excelsior Unité 1,000 € €

9.1.2.2 Fourniture et plantation d'arbustes

9.1.2.2.1 Cornus alba  Eglantissima Unité 24,000 € €

9.1.2.3 Fourniture et plantation de haie 2u/ml

9.1.2.3.1 Laurier-tin Unité 5,000 € €

9.1.2.3.2 Cotonéaster Unité 4,000 € €

9.1.2.3.3 Fusain Unité 5,000 € €

9.1.2.3.4 Osmanthe Unité 4,000 € €

9.1.2.3.5 Houx Unité 5,000 € €

9.1.2.3.6 Troène Unité 4,000 € €

9.1.2.3.7 Escallonia Unité 5,000 € €

9.1.2.3.8 Cotinus coggygria Unité 4,000 € €

9.1.2.3.9 Abelia Unité 5,000 € €

9.1.2.3.10 Elaeagnus Ebbingei Unité 4,000 € €

9.1.2.3.11 Forsythia Unité 5,000 € €

9.1.2.3.12 Aubépine Unité 4,000 € €

9.1.3 Réalisation des semis

9.1.3.1 Gazon rustique de détente et d'agrément en pleine terre M2 1226,00 € €
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Espaces verts 

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

9.2 Garantie de reprise et d'entretien des plantations 

9.2.1 Parachèvement 1 an de l'ensemble des plantations

9.2.1.1 Les arbres U 20 € €

9.2.1.2 Les arbustes U 24 € €

9.2.1.3 Les haies U 54 € €

9.2.1.4 Les surfaces semées M2 1226,00 € €

9.2.2 Confortement 1 an de l'ensemble des plantations

9.2.2.1 Les arbres U 20 € €

9.2.2.2 Les arbustes U 24 € €

9.2.2.3 Les haies U 54 € €

9.2.2.4 Les surfaces semées M2 1226,00 € €

Garantie de reprise et d'entretien des plantations 

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

ESPACES VERTS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES  ____________________________€ HT

 - 1.1 - Travaux préparatoires  _________________________€ HT     

2 - TERRASSEMENTS  ____________________________€ HT

 - 2.1 - Terrassements  _________________________€ HT     

 - 2.2 - Grave non traitée (GNT)  _________________________€ HT     

3 - AMENAGEMENTS DE SURFACE  ____________________________€ HT

 - 3.1 - Revêtements et délimitations  _________________________€ HT     

 - 3.2 - Mise à niveau de tampons - de chambres - bouches à 
clés

 _________________________€ HT     

4 - ASSAINISSEMENT  ____________________________€ HT

 - 4.1 - Eaux Pluviales  _________________________€ HT     

 - 4.2 - Eaux Usées  _________________________€ HT     

5 - EAU POTABLE  ____________________________€ HT

 - 5.1 - Réalisation de tranchée  _________________________€ HT     

 - 5.2 - Fourreaux  _________________________€ HT     

6 - RESEAUX SECS  ____________________________€ HT

 - 6.1 - Réalisation de tranchée  _________________________€ HT     

 - 6.2 - Infrastructure Électrique  _________________________€ HT     

 - 6.3 - Infrastructure Télécommunications  _________________________€ HT     

7 - CONTROLES - ESSAIS ET D.O.E  ____________________________€ HT

 - 7.1 - Essais de portance à la plaque  _________________________€ HT     

 - 7.2 - DOE et récolements  _________________________€ HT     

8 - MOBILIERS  ____________________________€ HT

 - 8.1 - Mobiliers de voirie  _________________________€ HT     

9 - ESPACES VERTS  ____________________________€ HT

 - 9.1 - Espaces verts  _________________________€ HT     

RECAPITULATIF
LOT 14 - VRD

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

 - 9.2 - Garantie de reprise et d'entretien des plantations  _________________________€ HT     

Total du lot LOT 14 - VRD

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


