
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Construction de 12 maisons individuelles

rue des Vignes

57 155 MARLY

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°09

Carrelages Faïences Chapes

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                   

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                   

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                   

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                   

3.1.5 Chauffage pour séchage fft 1 -  €                   

3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                   

3.1.7 Ouverture et fermeture du chantier ens 1 Inclus

-  €                   

3.2

3.2.1 Chape flottante au mortier ciment m² 478 -  €                   

-  €                   

3.3

3.3.1 Isolant sous chape de 12 cm m² 478 -  €                   

3.3.2 Isolant acoustique sous carrelage collé m² 76,5 -  €                   

-  €                   

3.4

3.4.1 Système d'étanchéité liquide (SEL) m² 58 -  €                   

3.4.2 Etanchéité pour receveur encastré U 12 -  €                   

3.4.3 Revêtement de sols grès cérame des logements

3.4.3.1 Intérieur logement - Pièces humides m² 134 -  €                   

3.4.3.2 Intérieur logement - Pièces sèches m² 420 -  €                   

3.4.3.3 Plinthes assorties ml 534 -  €                   

3.4.3.4 Profilés de jonctions et barres de seuils ml 23 -  €                   

-  €                   

3.5

Tablier De Baignoire m² 12,5 -  €                   

-  €                   

3.6 FAÏENCE

3.6.1 Etanchéité sous faïence - Baignoires m² 83 -  €                   

3.6.2 Etanchéité sous faïence -Douches m² 90 -  €                   

3.6.3 Faïences m² 173 -  €                   

-  €                   

DPGF Lot 09 - CARRELAGES FAÏENCES CHAPES

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

ISOLANTS

CHAPES

TOTAL 3.2 CHAPES

TOTAL 3.3 ISOLANTS

CARRELAGE

TOTAL 3.4 CARRELAGE

TOTAL 3.6 FAÏENCE

TABLIER DE BAIGNOIRE

TOTAL 3.5 TABLIER DE BAIGNOIRE
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3.7

Evacuation des déchets fft 1 -  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL 3.4 CARRELAGE

TOTAL 3.5 TABLIER DE BAIGNOIRE

EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL HT - LOT n° 09 - CARRELAGES FAÏENCES CHAPES

 TVA 20%

TOTAL 3.3 ISOLANTS

TOTAL 3.6 FAÏENCE

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 CHAPES

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL TTC - LOT n° 09 - CARRELAGES FAÏENCES CHAPES
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