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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1 TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 Travaux préparatoires
1.1.1 Constat d'huissier FFT 1,000 € €
1.1.2 Débroussaillage - dégagement d'emprise et nettoyage FFT 1,000 € €
1.1.3 Implantation générale de chantier FFT| 1,000 € €
114 Marquage et piquetage des réseaux initial FFT 1,000 € €
115 Etudes d'exécution FFT 1,000 € €
1.16 Installation de chantier FFT| 1,000 € €
Travaux préparatoires
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
2 TERRASSEMENTS
2.1 Terrassements
2.1.1 Décapage de terre végétale M3 510,000 S €
2.1.2 Déblais M3 1160,000 € €
213 Plus-value pour mise en stock, reprise et remise en ceuvre M3 240,000 € €
214 Plus-value pour évacuation M3 920,000 € €
215 Fond de forme batiments M2 1185,00 € €
2.1.6 Fond de forme accés et stationnements M2 360,00 € €
217 Géotextile M2  1545,00 € €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
Terrassements
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
22 Grave non traitée (GNT)
221 GNT1 0/80 ép. 50 cm M2 360,00 € €
222 GNT3 0/31.5 ép. 10 cm M2 360,00 € €
223 GNT3 0/31.5 ép. 15 cm M2  1185,00 € €
224 GNT3 0/31.5 ép. 30 cm M2 135,00 € €
Grave non traitée (GNT)
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
TERRASSEMENTS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
3 AMENAGEMENTS DE SURFACE
3.1 Revétements et délimitations
3.11 Enrobés
31.1.1  |Couche d'imprégnation M2 360,0% S €
3112 [EB 6 roul 70/100 ép. 4 cm M2 360,0% S €
312  [Produits en béton manufacturé
3.1.21  |Délimitations
3.1.21.1  [Fourniture et pose de bordurettes béton P3 - béton gris ML 300,00 € €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes) DPGF - LOT 14 - VRD
Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
3.1.21.2  [Fourniture et pose de bordure 10cm x 30cm - béton gris MI# 15,0% €
3.1.22 Revétements
31221 [Terrasses
3.1.2.2.1.1 [Fourniture de dalles béton sur sable ép. 5 cm avec écarteur 8 mm M2 135,0% €
Revétements et délimitations
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
3.2 Mise a niveau de tampons - de chambres - bouches a clés
3.21 Mise a niveau de tampons U 1% €
322 Mise a niveau de chambre U 2{ €
Mise a niveau de tampons - de chambres - bouches a clés
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
AMENAGEMENTS DE SURFACE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
4 ASSAINISSEMENT
4.1 Eaux Pluviales
411 |Regards
4111  |Regard béton diamétre 800 mm dessableur U 1" €
4112  |Regard béton 40x40 U 3% €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation ‘ ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

4113  |Regard de descente EP 40x40 U 12 € €

4114  |Puits d'infiltration Lot 80 FFT| 1,000 € €

4115  [Puits d'infiltration Lot 77 FFT| 1,000 € €

4116 [Essais perméabilité FFT 2,000 € €

412  |Canalisations

41.21 |Canalisation en PVC CR08

41211 Tuyau en PVC CRO08 diamétre 200 mm ML 22,00 € €

41212 [Tuyau en PVC CR08 diamétre 160 mm ML 245,00 € €

413  |Avaloirs et caniveaux grille

4131  [Fourniture et pose d'avaloir béton U 5 € €

4132 Fourniture et pose de caniveaux a grille béton DN150 avec grille ML 45,00 € €
fonte 250kN

414  [Tranchées drainantes

4141  [Fouilles M3 175,000 S €

4142  |Géotextile anti-contaminant M2 280,00 € €

4143  |Drain @200 ML 18,00 € €

4144  (Grave calibrée 20/80 - indice de vide = 35% M3 135,000 € €

4145 [Essais perméabilité FFT 1,000 € €

415  Drainage périphérique

4151  |Déblais/ remblais complémentaires M3 325,000 S €

4152  |Drain @200 ML 350,00 € €

4153 Géo-membrane d'e_tanlejelte en quypropylene souple ép. 1,5 mm, de M2 370,00 € €
largeur 1.50 en périphérie des batiments

4154  |Géotextile anti-poingonnement 300 g/m? M2 370,00 € €

41.6  |Drain de diffusion dans structure drainante sur domaine public

4161 Diffu.sion des eaux pluviales dans structure drainante du domaine FFT 4,00 g €
public

417 |Raccordement trop plein de massif drainant sur Rue des Vignes

4171  |Raccordement trop plein de massif drainant sur Rue des Vignes FFT 1,000 € €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes) DPGF - LOT 14 - VRD
Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

Eaux Pluviales

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

4.2 Eaux Usées
421 Canalisations

421.1 |Canalisations en PVC CR08

42111 [Tuyau en PVC CR08 diamétre 160 mm MI# 53,0% € €
Eaux Usées
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

ASSAINISSEMENT

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

5 EAU POTABLE
5.1 Réalisation de tranchée

5.1.1 Réalisation de tranchée L 0.60 - H 1.20 m pour branchements ML 55,00 € €

Réalisation de tranchée

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

5.2 Fourreaux

5.2.1 Fourreau TPC

52.1.1 Fourreau TPC @63 mm - bleu MI# 55,0% € €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

Fourreaux
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
EAU POTABLE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

6 RESEAUX SECS

6.1 Réalisation de tranchée

6.1.1  [Tranchées pour pose réseau de distribution

6.1.1.1  [Tranchée L. 0.80 - H 0.90 m - réseaux multiples ML 66,00 €
Réalisation de tranchée
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

6.2 Infrastructure Electrique

6.2.1 Fourreaux

6211  [Fourreau TPC @ 90 mm rouge ML 66,00 €
Infrastructure Electrique
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

6.3 Infrastructure Télécommunications

6.3.1 Fourreaux

6.3.1.1 Fourreau PVC 2 x @ 42/45 mm - Télécom branchements €

d o
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes) DPGF - LOT 14 - VRD

Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
Infrastructure Télécommunications
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
RESEAUX SECS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
7 CONTROLES - ESSAIS ET D.O.E
7.1 Essais de portance a la plaque
714 Fond de forme U % € €
712 Couche de base U % € €
Essais de portance a la plaque
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
7.2 DOE et récolements
721 Dossier des ouvrages exécutés FFT 1,000 € €
722 Dossier de récolement définitif FFT 1,000 € €
DOE et récolements
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
CONTROLES - ESSAIS ET D.O.E
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

8 MOBILIERS

8.1 Mobiliers de voirie

8.1.1 Cloture ML 243,00 S €
Mobiliers de voirie
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
MOBILIERS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

9 ESPACES VERTS

9.1 Espaces verts

911 [Terrassement des fouilles de plantation

9.1.1.1  |Déblais des fosses a d'arbres M3 160,000 € €

9.1.1.2  |Déblais des fosses d'arbustes M3 3,000 € €

91.1.3 |Déblais des fosses de haie M3 13,000 € €

9414 Reprist_e en stock et mise en oeuvre de terre végétale pour M3 510,000 E €
plantations et espaces semés

912  |Fourniture et plantations des végétaux

9.1.21 |Fourniture et plantation d'arbres

9.1.2.1.1 [Tilia Cordata UnitJ 5,000 S €

9.1.21.2 [Prunus Avium Unité| 2,000 S €

9.1.2.1.3 |[Malus Rene des Reinettes Unité 1,000 € €

91214 |Malus Sargentii Unité1 1,000 € €
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M209 -

Construction de 12 logements (clos des Vignes)

Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
91215 |Malus Sylvestris UnitéJ 1,000 €
91216 [Malus Melrose Unité 3,000 €
9.1.21.7 Sorbus Aria Magnifica Unité 2,000 €
91218 |Carpinus Betulus Unité 2,000 €
91219 |Acer Campestre Unité 2,000 €
9.1.2.1.10 [Fraxinus Excelsior Unitéw 1,000 €
9122 |Fourniture et plantation d'arbustes
91221 |[Cornus alba Eglantissima Unit% 24,000 €
9123 |Fourniture et plantation de haie 2u/ml
9.1.231 [Laurier-tin UnitéJ 5,000 €
9.1.232 [Cotonéaster Unité 4,000 €
9.1.233 [Fusain Unité 5,000 €
9.1.2.34 (Osmanthe Unité 4,000 €
9.1.235 [Houx Unité 5,000 €
9.1.236 [Troéne Unité 4,000 €
91237 [Escallonia Unité 5,000 €
91238 [Cotinus coggygria Unité 4,000 €
9.1.2.39 |Abelia Unité 5,000 €
9.1.23.10 [Elaeagnus Ebbingei Unité 4,000 €
9.1.2.3.11 [Forsythia Unité 5,000 €
9.1.2.3.12 |Aubépine Unitéw 4,000 €
213 |Réalisation des semis
9.1.31  |Gazon rustique de détente et d'agrément en pleine terre M2  1226,00 €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Code Désignation ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
Espaces verts
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
9.2 Garantie de reprise et d'entretien des plantations
921  |Parachévement 1 an de I'ensemble des plantations
9211 |Les arbres U 20 € €
9212 |Les arbustes U 24 € €
9213 |Les haies U 54 € €
9214  |Les surfaces semées M2  1226,00 € €
922 |Confortement 1 an de I'ensemble des plantations
9.22.1 Les arbres U 20 € €
9222 |Les arbustes U 24 € €
9223 |Les haies U 54 € €
9224 |Les surfaces semées M2  1226,00 € €
Garantie de reprise et d'entretien des plantations
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
ESPACES VERTS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Rue des vignes - 57155 Marly

DPGF - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

RECAPITULATIF
LOT 14 - VRD

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES €HT
- 1.1 - Travaux préparatoires €HT
2 - TERRASSEMENTS €HT
- 2.1 - Terrassements €HT
- 2.2 - Grave non traitée (GNT) €HT
3 - AMENAGEMENTS DE SURFACE €HT
- 3.1 - Revétements et délimitations €HT
- 3.2 - Mise a niveau de tampons - de chambres - bouches a €HT
clés
4 - ASSAINISSEMENT €HT
- 4.1 - Eaux Pluviales €HT
- 4.2 - Eaux Usées €HT
5 - EAU POTABLE €HT
- 5.1 - Réalisation de tranchée €HT
- 5.2 - Fourreaux €HT
6 - RESEAUX SECS €HT
- 6.1 - Réalisation de tranchée €HT
- 6.2 - Infrastructure Electrique €HT
- 6.3 - Infrastructure Télécommunications €HT
7 - CONTROLES - ESSAIS ET D.O.E €HT
- 7.1 - Essais de portance a la plaque €HT
- 7.2 - DOE et récolements €HT
8 - MOBILIERS €HT
- 8.1 - Mobiliers de voirie €HT
9 - ESPACES VERTS €HT
- 9.1 - Espaces verts €HT
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M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes) DPGF - LOT 14 - VRD
Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024

- 9.2 - Garantie de reprise et d'entretien des plantations €HT

Total du lot LOT 14 - VRD

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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