LE NID Construction de 12 maisons individuelles Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation rue des Vignes DPGF lot N°04
54 000 NANCY 57 155 MARLY Menuiseries Extérieures
oo s oA
Designation Unite | Quantite Quanti.té Prix unitaire Prix total
entreprise
3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.6  |Ouverture et fermeture du chantier ens 1 Inclus
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES - GENERALITES
3.2.1  |Généralités Inclus
3.2.2 [Mode de pose Inclus
3.2.3 Prescriptions communes a tous les vitrages Inclus
3.2.4. [Prescriptions communes aux volets roulants Inclus
3.2.5 :::Lrllspet:)er;s thermlques communes a toutes les Inclus
326 :Z;Zrilsztrlizzs acoustiques communes a toutes les Inclus
3.2.7 Bavette sur appuis de fenétre Inclus
3.2.8 [Tablette sur seuils de portes-fenétres Inclus
TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES - GENERALITES Inclus
3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES — OUVRAGES A REALISER
3.3.1 |Portes Fenétres
3.3.1.1 (Type 1 - Porte fenétre MEX 200 x 225 U | 15 | - €
3.3.2 Fenétres
3.3.2.1 (Type 2 —Fenétre 110 x 125 U 18 -
3.3.2.2 (Type 3 — Fenétre 60 x 125 U 18 -
3.3.2.3 [Type 4 — Fenétre 200 x 125 U 33 -
3.3.3. [ Entrées d’air ens 1 Inclus
TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES — OUVRAGES A REALISER - €
34 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS
Protections, Nettoyages Et Evacuation Des Dechets fft 1 -
TOTAL 3.4 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS -
3.5 OPTION : PORTES D'ENTREE DES LOGEMENTS EN PVC
Option : Portes D'Entree Des Logements En Pvc U 12 -
TOTAL 3.5 OPTION : PORTES D'ENTREE DES LOGEMENTS EN PVC -
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RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES - GENERALITES Inclus

TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES — OUVRAGES A REALISER - €
TOTAL 3.4 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATION DES DECHETS - €
TOTAL 3.5 OPTION : PORTES D'ENTREE DES LOGEMENTS EN PVC - €

TOTAL HT - LOT n° 04 - MENUISERIES EXTERIEURES -
TVA 20% -

TOTALTTC - LOT n° 04 - MENUISERIES EXTERIEURES - €

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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