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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1. OBJET DU CCTP 

Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous les travaux de serrurerie, ainsi que tous 

les travaux annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite d'œuvre dans le cadre 

des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. 

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 12 maisons individuelles : 

Rue des Vignes 
57 155 MARLY 
 

Il a pour but l’énumération des obligations particulières et certaines prescriptions relatives aux 

matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il complète également les 

plans fournis dans le dossier de consultation.  

 

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre 

pièce du dossier de consultation, n’ont pas de caractère limitatif et que, par suite, l’Entrepreneur devra 

exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession 

indiquent comme nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. Il doit, en particulier, tenir compte 

de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrêtés concernant la construction.  

L’ouvrage est prévu livré pour être utilisé à bonne fin et en parfait état de propreté.  

 

1.1.1. Allotissement des ouvrages 

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :  

• Lot 01 – Gros œuvre - Fondations 
• Lot 02 – Charpente Couverture et Etanchéité  
• Lot 03 – Façades 
• Lot 04 – Menuiseries extérieures  
• Lot 05 – Serrurerie  
• Lot 06 – Plâtrerie / Faux plafonds 
• Lot 07 – Menuiseries intérieures 
• Lot 08 – Peinture / Revêtements muraux 
• Lot 09 – Carrelages Faïences Chapes 
• Lot 10 – Revêtements de sols stratifiés 
• Lot 11 – Chauffage / CVC 
• Lot 12 – Plomberie 
• Lot 13 – Electricité 
• Lot 14 – VRD / Espaces Verts 
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1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO) 

Le Nid 

26 Boulevard du 21ème RA 

54 000 NANCY 

Tél : 03 83 36 42 20 

Mail : technique@le-nid.fr 

 

1.1.3. Acteurs du Projet 

Architecte : 

ARTECH ARCHITECTES 

4 Rue Henry Maret 

57 000 METZ 

Tél : 03 87 63 59 40  

Mail : artech-concept@wanadoo.fr 

 

BET Structure GO : 

QUB STRUCTURES 

6 Rue de Haute Rive 

57 070 METZ 

Tél : 03 87 38 59 60  

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr  

 

BET VRD : 

LOLLIER 

3 rue des Charpentiers 

57 070 METZ 

Tél : 03 72 39 61 95 

Mail : contact.metz@lollier.com 

 

Economiste : 

SARL BURO 3  

6 Rue du Pont Moreau 

57 000 METZ  

Tél : 03 54 73 70 71 

Mail : contact@buro3.eu 

 

Bureau de contrôle (BCT) et Coordination SPS : 

DEKRA 

ZAC de Mercy - Rue du Jardin d’Écosse 

57 245 Peltre 

Tél : 03 87 38 46 05 

Mail CT : ewen.gasior@dekra.com 

Mail CSPS : carole.bucher@dekra.com 

  

mailto:technique@le-nid.fr
mailto:f.kurkiewicz@qubstructure.fr
mailto:contact.metz@lollier.com
mailto:contact@buro3.eu
mailto:ewen.gasior@dekra.com
mailto:carole.bucher@dekra.com
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

1.2.1. Caractère non limitatif du C.C.T.P. 

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux 
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. 
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte 
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux 
nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans, 
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. 
Le présent document a pour objet de décrire, d’une manière aussi précise que possible, la nature et la 
position des ouvrages à exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut 
prétendre à la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations à effectuer. 
L’entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier l’étendue de son intervention.  
Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de 
manque de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires à la parfaite et complète 
exécution des ouvrages. 
 

1.2.2. Caractère non limitatif de la D.P.G.F. 

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier 

d’appel d’offres, sont données à titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de 

manière à remettre un prix global et forfaitaire sous leur entière responsabilité. 

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans 

le dossier d’appel d’offre.  

 
1.2.3. Présentation et articulation du présent document 

Le présent document est présenté et articulé comme suit : 

1.0. - Clauses et prescriptions générales 

2.0. - Prescriptions techniques particulières 

3.0. - Devis descriptif et de position 

 

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractère général, et elles demeurent 

implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents 

chapitres ci-dessus du présent document ont un caractère complémentaire, et ils ne pourront en 

aucune façon, en cas de divergences éventuelles, être opposés entre eux. 

 

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

1.3.1. Documents généraux 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels 

applicables à l'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques. 

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps 

d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé : 

- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux 
qui le cas échéant auraient trait à certains travaux de son marché non concernés par les 
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documents spécifiques à son lot, et plus particulièrement tous les documents C.C.T.G. ou 
D.T.U., les Normes Françaises pour le bâtiment et les cahiers du C.S.T.B. 

- Être en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance. 

 
1.3.2. Autres documents 

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, à savoir : 

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant 
dans les travaux du présent lot. 

- Prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles 
existent, entrant dans les travaux du présent lot. 

 

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et à défaut 

de documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions d'exécution, l'entrepreneur 

devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, règles et 

prescriptions énoncées par le fabricant. 

 

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES 

1.4.1. Contenu des prix 

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de 

chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs à la réglementation 

sur l'hygiène et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi 

que tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs à l'exécution des travaux. 

Seront compris également, toutes les taxes et impôts en vigueur à la date de la remise des offres. 

 
1.4.2. Prestations dues par l'entreprise 

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra implicitement : 

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de 
construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son 
marché 

- La fixation par tous moyens de ses ouvrages 

- L’enlèvement de tous les gravois de ses travaux 

- La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, 
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et après la réception 

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et 
l'entretien des installations et équipements 

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ... 
nécessaires pour respecter les délais d'exécution 

- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata 

- Et tous autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la 
réalisation parfaite et complète des travaux. 
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1.4.3. Connaissance des lieux 

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement : 

- S’être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux 

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des 
conditions générales et particulières qui y sont rattachées 

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage de 
matériaux, etc ... 

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations 

- Connaître les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ... 

 
En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les 

conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, 

ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 

suppléments de prix, ou à des prolongations de délais. 

 
1.4.4. Liaisons entre les corps d'état 

La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet, devra être parfaite et 

constante avant et pendant l'exécution des travaux. 

A aucun moment durant le chantier, l'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une 

absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui 

incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps 

d'état pour la poursuite de leurs travaux. 

 
1.4.5. Vérifications des plans - Malfaçons 

Vérifications des plans 

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, 

etc... et de signaler au Maître d’œuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le 

rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Il sera responsable des 

conséquences que pourrait entraîner l'inobservation de cette obligation. 

 

Malfaçons 

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux des autres 

corps d'état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l'exécution de ses propres ouvrages 

et de l'obliger à un supplément de fournitures ou de travaux. 

Faute par lui de se conformer à cette obligation le Maître d’œuvre pourra le déclarer responsable ou 

lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l'entrepreneur ayant exécuté un travail 

défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non 

conformes. 
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1.4.6. Plans de détail 

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maître d’œuvre jugera utiles à 

la bonne exécution des ouvrages. 

Ces plans et dessins seront établis d'après le projet du Maître d’œuvre, et devront respecter les 

dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier. 

Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages 

afin de faire apparaître clairement tous les détails de l'exécution. Ils seront cotés et indiqueront toutes 

les dimensions, sections, diamètres etc... utiles. 

 
1.4.7. Conformité à la réglementation " Sécurité incendie " 

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, l'entrepreneur doit mettre en œuvre des 

matériaux, produits et composants de construction qui doivent être conformes aux prescriptions 

contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et 

performances. 

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché 

concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les 

matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en œuvre, répondent bien à 

ladite Réglementation. 

 

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maître d’œuvre par écrit, toutes remarques et 

observations qu'il aurait à formuler à ce sujet. 

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché 

concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en œuvre 

des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en œuvre spécifiées dans les 

Procès-verbaux d'essai au feu du matériau considéré. 

 

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.5.1. Règles d'exécution générales 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art et avec toute la perfection possible et 

selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 

A ce sujet, il est formellement précisé à l'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et 

répondant en tout point aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 

résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maître d’œuvre, et leur réfection jusqu'à 

satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de 

réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation 

de délai ne sera accordée. 

 
1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

Généralités 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours de 

1 ère qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P. 
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Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque 

nommément désignée et la mention " ou équivalent ", l’entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer 

par le Maître d’œuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et 

équivalent. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à un de ceux 

prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’œuvre. 

 
Prescriptions concernant les matériaux en général 

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ère qualité en l'espèce indiquée. 

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer 

l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maître d’œuvre aura toujours le droit absolu de désigner 

la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux 

qui lui sont proposés. 

 

Agrément - Essais - Analyses 

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis à un " Avis technique " du C.S.T.B., l'entrepreneur 

ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours 

être en mesure, à la demande du Maître d'œuvre, d'en apporter la preuve. 

L'entrepreneur sera tenu de produire à toute demande du Maître d’œuvre, les procès-verbaux d'essais 

ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 

A défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d’œuvre pourra prescrire des essais ou 

analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

 

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE 

PROTECTION DE LA SANTE 

Le chantier est soumis en matière de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions 

de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994. 

Cette réglementation vise à l'intégration de la sécurité dès la phase de conception et organise la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs 

SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un 

Collège interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota 

réglementaire est atteint. 

 
Obligation des entreprises : 

- Participer activement à cette coordination 

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier 
d'intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) se rapportant à leurs marchés. 

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur 

- Assister à la visite d'inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier 

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des 
travaux 



LE NID  CCTP lot N°05 – Indice C 
Construction de 12 maisons individuelles  Serrurerie 

 Edition du 17/10/2024    Page 12 sur 34 
6, rue du Pont Moreau 
57000 METZ 

- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au Collège 
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un. 

 

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations 

directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser 

pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel. 

 

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS 

Les travaux de la présente opération sont à réaliser sur des bâtiments existants. L’entrepreneur devra 

tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particulières du 

chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit, 

nécessaires sur les bâtiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous 

désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’après finitions 

des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.   

 

1.8. DOCUMENTS FOURNIS 

Le présent descriptif des travaux à réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est 

d’ailleurs donné qu’à titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les 

dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’à titre indicatif et devront impérativement être 

vérifiés par l’entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels 

nécessaires et d’en informer le maître d’œuvre.  

 

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION 

L’entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maître d’œuvre et le cas échéant au Bureau de 

Contrôle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, à savoir : 

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ; 

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ; 

- Les avis techniques des procédés ; 

- Fiches techniques des matériaux et agréments ; 

- Échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maître d’œuvre.  

- etc.  

Ces éléments seront établis d’après le projet du Maître d’œuvre, et devront respecter les dispositions, 

principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis à une échelle 

en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de 

l'exécution. Ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres etc. utiles. 
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION  

L’entrepreneur attributaire devra fournir au Maître d’œuvre pour la réception des travaux, le Dossier 

des Ouvrages Exécutés comprenant notamment : 

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ; 

- Les références exactes des matériaux mis en œuvre, avec avis techniques correspondants ; 

- etc. 
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

L'entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux 

clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus 

particulièrement à celles des documents énumérés ci-après. 

 

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions 

techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la 

signature du marché. 

 

Nota : 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques 

Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est 

réputé connaître les dernières MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de l'AO 

du présent projet. 

 

2.1.1. Eurocodes  

Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes. 

- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures 

- Eurocode 1 : Actions sur les structures 

- Eurocode 3 : Calcul des structures en acier 

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

- Eurocode 9 :  Calcul des structures en alliage d’aluminium 

 

2.1.2. Règles de calcul  

Le titulaire du lot s’engage à respecter toutes les règles de calcul inhérentes à son lot ainsi qu’à celles 

des autres lots prévus dans ce projet, soit :  

- Règles NV 65 (Avril 2000) : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions 

- Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Règles de construction 
parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et 
des bâtiments assimilés - Domaine d'application - Conception – Exécution 

 

2.1.3. DTU et normes 

Menuiseries Extérieures : 

- DTU 32.1 : Travaux de bâtiment - Façades rideaux  

- DTU 34.1 : Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des portes et portails industriels, 
commerciaux et résidentiels  

https://www.eurocode1.com/fr/eurocode9.html
https://www.eurocode1.com/fr/eurocode9.html
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- DTU 34.3 : Travaux de bâtiment – Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en 
fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les maîtres d'œuvre 

- DTU 34.4 : Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des fermetures et stores 

- DTU 36.5 : Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures  

- DTU 39 : Travaux de bâtiment – Travaux de miroiterie-vitrerie   

- DTU 44.1 : Travaux de bâtiment – Etanchéité des joints de façades par mise en œuvre de 
mastics 

- NF EN 1026 : Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air - Méthode d’essai  

- NF EN 1027 : Fenêtres et portes - Étanchéité à l'eau - Méthode d'essai 

- NF EN 1063 : Vitrage de sécurité  

- NF EN 1191 : Résistance à l’ouverture et fermeture répétée - Méthode d’essai  

- NF EN 12207 : Perméabilité à l’air - Classification  

- NF EN 12433-1 : Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 1 :  
Types de fermetures et portails 

- NF EN 12608-1 + A1 : Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour la 
fabrication des fenêtres et des portes - Classification, exigences et méthodes d'essai - Partie 1 
: profilés en PVC-U non revêtus avec des faces de teinte claire  

- NF EN 13241 + A2 : Portes industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 
1 : produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée 

- NF EN 14351-1+A1 : Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - 
Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristiques de résistance 
au feu et/ou dégagement de fumée 

- NF EN  14759 : Fermetures - Isolation acoustique vis-à-vis des bruits aériens - Présentation de 
la performance  

- NF EN 1627 : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - 
Résistance à l'effraction - Prescriptions et classification 

- NF EN 1628 : Méthode d’essai pour la détermination de la résistance à la charge statique  

- NF EN 1629 : Méthode d’essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique  

- NF EN 1630 : Méthode d’essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles 
d’effraction  

- NF EN 16580 : Portes et fenêtres - Vantaux de portes résistantes à l’humidité et aux projections 
d’eau - Essai et classification 

- NF P 20-302 : Caractéristiques des fenêtres  

- NF P 23-101 : Menuiserie en bois - Terminologie 

- NF P 23-305 : Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures et 
ensembles menuisés en bois  

- NF P 24-301 : Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes 
métalliques 

- NF P 24-351 : Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à 
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface  
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- Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'Etanchéité des 
"joints" du Syndicat National des joints de façade 

 

Quincailleries : 

- NF EN 12051 : Quincaillerie pour le bâtiment - Verrous de porte  

- NF EN 12209 : Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures mécaniques et gâches - Exigences et 
méthodes d’essai  

- NF EN 1303 : Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - Exigences et méthodes 
d’essai  

- NF EN 13126 : Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - 
Parties 1 à 19  

- NF EN 13637 : Systèmes de fermeture contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des 
voies d’évacuation - Exigences et méthodes d’essai  

- NF EN 1527 + A1 : Quincaillerie du bâtiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes 
pliantes - Exigences et méthodes d'essai 

- NF EN 1670 : Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences et méthodes 
d'essai 

- NF EN 1935 :  Quincaillerie pour le bâtiment - Charnières axe simple 

- NF P26-414 : Quincaillerie de bâtiment - Serrures à mortaiser verticales dites de 150 simples, 
de sûreté à gorges ou de sûreté à cylindres 

 

Vitrages :  

- NF B 32-002 : Verre étiré - Généralités  

- NF B 32-003 : Glace non colorée - Généralités  

- NF B 32-500 : Verres de sécurité pour vitrage de bâtiment, Généralités - Terminologie 

- NF EN 572 : vitrage de silicate sodo-calcique  

- NF EN 1279 : Vitrages isolants préfabriqué et scellé  

- NF EN 13024 Verre borosilicate de sécurité trempé thermiquement - Parties 1 et 2  

- NF EN ISO 12543 : Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Parties 1 à 6 

 

Stores : 

- NF EN 12216 : Fermetures pour baies équipées de fenêtres et stores extérieurs - Résistance 
aux charges de vent - Méthodes d'essai et critères de performance 

- NF EN 13120+A1 : Stores intérieurs - Exigence de performance y compris la sécurité  

- NF EN 13561 : Stores extérieurs - Exigence de performance y compris la sécurité 

- NF EN 13659 : Fermetures et stores vénitiens extérieurs - Exigences de performance y compris 
la sécurité 

- NF EN 16433 : Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Méthodes 
d’essai 
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- NF EN 16434 : Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Exigences et 
méthodes d’essai pour les dispositifs de sécurité  

- NF EN 1932 :  Fermetures pour baies équipées de fenêtres et stores extérieurs - Résistance aux 
charges de vent - Méthodes d’essai et critères de performance  

 

Garde-corps :  

- NF EN 1398 (octobre 2009) : Rampes ajustables - Prescriptions de sécurité  

- NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions des 
garde-corps et rampes d'escalier 

- NF P 01-013 : Essais des garde-corps - Méthodes et critères 

 

  
2.1.4. Autres documents techniques 

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de 
constructions non traditionnels. 

- Les règles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des 
matériaux isolants). 

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa 
dernière édition. 

- Toutes les normes françaises applicables à la fabrication des produits proposés dans le cours 
du présent document. 

 

2.1.5. Labels et certifications de qualité 

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des charges 

suivants : 

- Certificat CERFF : fenêtres métalliques ; 

- Label EWAA : éléments en aluminium anodisé ; 

- Label QUALICOAT : éléments en aluminium prélaqué ; 

- Label ECCA : revêtements de parements extérieurs en tôles prélaquées ; 

- Label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de 
construction. 

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et / ou aux cahiers 

des prescriptions techniques suivants : 

- Label ACOTHERM : performances acoustiques et thermiques des fenêtres selon la catégorie et 
la classe précisées ci-après ; 

- Label CEKAL : qualité des doubles-vitrages. 
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2.1.6. Règle acoustique 

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrêtés de juin 1999 et relative à 

l’isolement acoustique dans les bâtiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales 

d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité 

acoustique du bâtiment. 

 

2.1.7. Règle thermique 

L’ensemble des prestations du présent lot devra être conforme aux prescriptions et aux 

réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes. 

 

2.1.8. Législation sur l’accessibilité aux handicapés 

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes à mobilité réduite 

(PMR), notamment quant aux positions des portes fenêtres par rapport aux parois adjacentes, la 

hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des 

accès, etc. (Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-

148 à R.111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 

handicapés des bâtiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur 

construction.) 

 

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET 

Par le seul fait de soumissionner, l’entrepreneur reconnaît qu’il a une parfaite connaissance du projet. 

Il doit connaître non seulement les pièces contractuelles de son lot, mais également tous documents 

ayant une incidence sur ses propres travaux à réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des 

descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient 

concernant l’interface entre les différents lots.  

Il doit signifier au maître d’œuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence 

sur la réalisation des travaux.  

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention 

particulière n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait 

que des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou 

incomplets, et ce après la remise de son offre.  

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir l’énumération rigoureuse et la 

description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront 

compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pièces du marché, 

mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la construction suivant toutes les 

règles de l’art, les règlements, les normes en vigueur et les règles élémentaires de l’esthétique. 

 

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE 

L'ensemble des implantations et piquetages sera à la charge du présent corps d’état, pour ses 

ouvrages. Ces implantations et piquetages seront à faire agréer par le Maître dʼOeuvre. 
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2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RÉSERVATIONS 

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous, 

scellements, réservations en temps utile. 

Dans le cas où ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par l'Entrepreneur de 

second œuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés 

des structures et/ou des supports et seront à la charge de l'Entrepreneur responsable. 

 

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX 

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront 

neufs et de qualité avec indication de leur provenance. 

Ils devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels. 

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront 

proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché. 

Les entreprises auront à justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux 

exigences décrites par les pièces du marché. 

 

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION ET DE MISE EN OEUVRE 

2.6.1. Travaux de serrurerie 

Les règles d'exécution et de mise en œuvre sont précisées au D.T.U. 

L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document. 

 

2.6.2. Détails d’exécution 

L'ensemble des serrureries devra faire l'objet d'une étude détaillée (avec plans et coupe à grande 
échelle établis en liaison avec les autres corps d'état et indiquant les matières, sections, épaisseurs des 
matériaux, protection, etc.) pendant la période de préparation.  Ces documents d'exécution devront 
recevoir l'agrément du Maître d’Ouvrage et du Bureau de Contrôle Technique. 
Les plans de détails seront contrôlés par le Maître d'Œuvre et l'Entreprise adjudicataire, après 

acceptation de ses plans, devra sans délai commencer la mise en fabrication de ses ouvrages. 

Pour les ouvrages à grande répétition, un prototype grandeur nature pourra être réalisé à la demande 

du Maître d’Œuvre et soumis aux essais réglementaires sous la direction du bureau de contrôle 

technique. 

 

2.6.3. Exécution à l’atelier  

2.6.3.1. Planage, dressage, traçage 

Les tôles seront soigneusement planées, de préférence à la machine à rouleaux. Les plats et profilés 

seront dressés, de préférence à la presse ou avec des machines rotatives à galets. Le traçage sera 

effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées ci-après. 

L'entrepreneur devra observer en exécution les contreflèches prévues au projet pour les poutres. Ces 

contreflèches seront obtenues en donnant lors du traçage une forme régulière à l'ensemble de la 

poutre. 
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2.6.3.2. Forgeage, cintrage, pliage, emboutissage 

Tous les profilés qui devront être forgés seront chauffés au rouge cerise, en prenant les précautions 

nécessaires pour ne pas les brûler. En principe, la chauffe au chalumeau sera interdite. Les pièces de 

forge en acier seront chauffées au four et non à la forge, après mise en forme, elles seront 

obligatoirement recuites.  

Les tôles à plier, courber ou emboutir seront chauffées dans des fours et traitées avec les mêmes 

précautions que ci-dessus, au moyen de dispositifs capables de former d'un seul coup la longueur 

entière de la tôle. Toutefois, le pliage, la courbure et l'emboutissage pourront être opérés à froid quand 

l'épaisseur des pièces ne dépassera pas 9 mm ou quand le rayon de courbure dépassera 50 fois leur 

épaisseur. Dans le cas où l'adjudicataire justifiera d'un équipement mécanique convenable, la limite 

inférieure du rayon de courbure pourra être ramenée à 30 fois l'épaisseur de la pièce. 

 

2.6.3.3. Débitage 

Les tranches cisaillées pourront rester brutes, à condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni 

manque de matière, ni bavure. L'oxycoupage sera admis, sous condition d'une coupe régulière. Les 

coupes irrégulières seront reprises à la meule. 

 

2.6.3.4. Perçage de trous 

Le diamètre sera égal à celui des rivets ou boulons augmenté de 1 mm pour les trous forés ou alésés, 

augmenté du dixième du diamètre nominal des rivets ou boulons (avec maximum d'écart de 2 mm) 

pour les trous poinçonnés.  

La concordance des trous de rivets ou boulons des pièces superposées devra être suffisante pour 

permettre aux rivets ou boulons d'entrer librement dans leur logement.  

 

2.6.4. Dimensions des éléments constitutifs 

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-après au CCTP sont 

des dimensions minimales. Les dimensions indiquées aux plans n’ont qu’une valeur indicative. 

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des ouvrages devront être déterminées par 

l'entrepreneur. 

Les sections et dimensions sont à déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment : 

- Des dimensions de l'ouvrage ; 

- Du type du ou des ouvrants ; 

- Du type et du nombre des ferrages et des fixations ; 

- De l'utilisation de l'ouvrage ; 

- Des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage ; 

- Des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ; 

- De la position de l'ouvrage. 

 

Avant tout début de pose, l’entrepreneur devra vérifier les dimensions de la maçonnerie et de la 
charpente et veiller aux tolérances admissibles.  
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2.6.5. Tolérances acier 

Profilés : 

Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en 

vigueur.  

 

Perçage : 

Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l'irrégularité de la distance des trous sera de d/10, 

d étant le diamètre des trous.  

Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l'irrégularité de l'alignement des trous sera 

également de d/10.  

Toutefois en aucun cas, les tolérances admises citées ci-avant, ne devront empêcher que la 

concordance des trous de rivets des pièces superposées soit suffisante pour permettre aux rivets 

d'entrer dans leur logement. 

 

2.6.6. Montage des éléments de serrurerie  

2.6.6.1. Montage à blanc 

Aucun élément ou tronçon d'élément ne devra sortir de l'atelier sans avoir été préalablement 

assemblé avec ceux qui s'y attacheront. Ces montages provisoires serviront à vérifier l'exactitude de la 

préparation des assemblages à exécuter sur place. Chaque assemblage devra pouvoir être déboulonné 

sans entraîner de déformation élastique des autres pièces.  
 

2.6.6.2. Montage sur place 

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.  

Les manipulations devront être faites avec soin, pour éviter de blesser les pièces ou endommager la 

peinture. Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions 

seront soigneusement redressés avant montage des pièces. Dans le cas où ces avaries paraissent 

présenter une certaine gravité, les pièces devront être retournées à l'atelier. Les réparations 

entraînées resteront à la charge de l'entrepreneur. Le brochage sera effectué de façon à ne pas 

déformer les trous.  
 

Boulonnage : 

Il est précisé à l'adjudicataire que sauf prescription contraire du marché, le montage sur place 

sera effectué par boulons. Les écrous devront être serrés bien à fond, et dans le cas où les 

boulons travaillent à la traction, si l'on ne dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, 

ils devront être bloqués par un matage convenable des filets ou par tout dispositif équivalent 

(soudure par exemple).  
 

Rivetage : 

Dans le cas où le montage à pied d'œuvre exigera la mise en œuvre de rivets, cette opération 
sera effectuée par des ouvriers spécialisés dans les conditions identiques que celles de 
l'exécution en atelier. Sauf indications contraires du marché, le rivetage sur place sera effectué 
au marteau pneumatique dans les mêmes conditions que celles formulées pour les 
constructions en atelier. Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par 
l'intermédiaire de calages suffisamment stables réservant le jeu nécessaire pour les 
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scellements. 
 

La mise en peinture des têtes de rivets et boulons posés sur le chantier et les reprises de peintures sur 

les éraflures seront effectuées par les soins de l'entrepreneur. 

 

2.6.7. Portes métalliques  

2.6.7.1. Portes courantes et palières  

Les vantaux seront posés sur sol fini et devront s’ouvrir librement, avec le jeu strictement nécessaire, 

compte tenu des finitions. En position fermée, le jeu maximal sous la rive basse sera de 7 mm. Les jeux 

apparents des vantaux qui ne seront pas à recouvrement, entre dormant et ouvrants, ne devront pas 

excéder 3 mm après finition. La variation de ces jeux ne devra pas excéder 1 mm par mètre. Le 

désalignement, au niveau de leur jonction, des rives hautes et basses des vantaux des portes à deux 

vantaux ne devra pas excéder 3 mm lorsque ces portes seront fermées. 

2.6.7.1. Portes à degré coupe-feu  

Les blocs-portes en huisserie métalliques seront mis en œuvre dans des parois en béton lors d'essais 

de résistance au feu, pour lesquels un classement de degré coupe-feu 1/2 h aura été attribué, seront 

considérés de degrés coupe-feu nul et pare-flammes 1/2 h lorsqu'ils seront mis en œuvre dans des 

cloisons constituées de panneaux de particules lignocellulosiques, monolithiques, pressés à plat ou 

extrudés, ou de plaques de parement en plâtre. 

Il conviendra également qu'aucun vide ne subsiste entre le mur ou la cloison et l'intérieur de l'huisserie. 

 

2.6.7.2. Tolérances  

Aplomb  

Aucun point des distributions ne devra être distant de sa position théorique de plus de 2 mm par mètre 

de longueur. 

 

Planéité  

Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris comme 

plan de référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail ne devra pas 

excéder de 1/1000 de son périmètre. En outre, pour les portes ou vantaux affleurants, la saillie par 

rapport au nu du dormant ne devra pas excéder le 1/1000 du demi-périmètre. Ces dispositions ne 

concerneront pas les portes de cave en sous-sol. 

 

2.6.8. Mise en place des vitrages  

La pose des vitrages ne sera effectuée que sur des fenêtres en état de fonctionnement et ne devra pas 

modifier ce dernier. Ils seront mis en place en atelier.  

Les épaisseurs des verres seront à déterminer en conformité avec la réglementation thermique et 

acoustique, en accord avec le bureau de contrôle : les indications du C.C.T.P. ne définissent qu'une 

prestation minimale à adapter.  

L'étanchéité sera assurée entre vantaux et dormants par deux joints souples clipsés sur les profils du 

dormant et de l'ouvrant.  

Le joint de scellement devra être protégé de l'insolation. 
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Pour les vitrages isolants, garantie conjointe avec le fabricant quant à l'absence de condensation dans 
le vide inter-vitrage (garantie décennale). Ces vitrages devront être munis d'un avis technique du 
C.S.T.B - dépose et repose des parcloses - calage - profilés d'étanchéité caoutchouc – tous accessoires 
de fixation en acier inoxydable - feuillure auto-drainante - macaron de sécurité suivant réglementation 
- sitôt après la pose, assurer le nettoyage pour faire disparaître toutes traces de mastic.  

 

Prévoir la signalétique des parois vitrées conformément au DTU 39 et règles PMR  
Les vitrages gravés devront être de haute résistance thermique selon DTU article. 

 

2.6.9. Quincailleries 

La pose des quincailleries courantes se fera généralement à l'aide de vis. L'emploi de fausses vis pour 

la fixation d'articles non soumis à efforts pourra être envisagé. Les visseries devront répondre aux 

normes les concernant. Avant pose, les pièces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées.  

Les entailles et mortaise nécessitées par la pose des organes de fermeture devront être réalisées au 

plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries tout 

en permettant une manœuvre facile des parties mobiles. 

Tout le ferrage sera traité contre l'oxydation avec Label N.F.  

Ferrage complet de châssis avec :  

- Trois ou quatre paumelles à broches laquées pour chaque vantail selon dimensions, 
coloris dito châssis ; 

- Crémone en feuillure, pas de montant intermédiaire ; 

- Les poignées de fenêtres et de portes fenêtres sont à verrouillage intégré, fait par 
relevage de la béquille, coloris dito châssis. 

Les cylindres seront à double entrée de type européen. L’entreprise du présent lot devra toutefois 

poser des cylindres provisoires jusqu’à réception du chantier.  

Les cylindres définitifs et les clés correspondantes ne pourront être mis en service qu'au moment de 

la livraison des locaux. 

 

Rappel réglementaire : 

Les poignées de portes doivent répondre aux exigences suivantes : 

- Être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis 
» y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation 
du poignet ; 

- Leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de 
tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.  

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non 

équipée d’un dispositif de fermeture automatique. 

 

2.6.10. Escaliers métalliques  

Tous les ouvrages métalliques d’escalier seront livrés avec une métallisation au zinc de 50 microns 

minimum. 
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Les escaliers métalliques extérieurs doivent répondre aux exigences de la réglementation sur 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Des aménagements ou équipements simples facilitant 

le repérage des obstacles et l’équilibre des personnes doivent être mis en œuvre dans ce but. 

 

La largeur minimale entre mains courantes, la hauteur maximale des marches, la largeur minimale du 

giron est donc imposée selon le type de bâtiment. 

 

2.6.11. Protection anticorrosion des matériaux  

Après décapage chimique mettant à nu le métal, tous les fers entrant dans la composition des ouvrages 

reçoivent une protection par galvanisation à chaud, par immersion dans un bain de zinc fondu. Charge 

nominale "minimale" de zinc 275 g/m2 sur chaque face (norme NF.A 91.121 assimilation à la NF. A 

36.321). 

Après la protection décrite ci-dessus et après nettoyage, dégraissage et décrochage, application d'une 

couche de peinture primaire réactive ou chromate basique de zinc (T.31.7011) de 40 microns 

d'épaisseur minimum. 

 

Dans le cas de profilés tubulaires fermés en tôle d'acier galvanisé, la reprise de la protection à 

l'intérieur des profilés doit être effectuée par application au trempé. Cette reprise de protection n'est 

pas obligatoire dans le cas de profilés parfaitement étanches (soudure en continu de la fermeture du 

profilé et absence de tout percement). 

 

Après protection anticorrosion, thermolaquage de coloris au choix de la maîtrise d'œuvre dans la 

gamme RAL. 

 

2.6.12. Etanchéité 

Les ouvrages de menuiserie de façade devront présenter toutes les garanties d'étanchéité à l’eau et à 

l’air nécessaires et posséder la classification « étanchéité améliorée » du C.E.R.F.F. L'attributaire aura 

à charge d'assurer l'étanchéité totale entre ses menuiseries et le gros œuvre – sur tout le 

développement des dormants, y compris pièces d'appuis – par bourrelets étanches de forte épaisseur 

genre COMPRIBAND et joints élastomère première catégorie (étanchéité nantie de la garantie 

décennale).  

Les menuiseries seront soigneusement ajustées et calées pour une étanchéité optimale suivant 

réglementation. Elles devront toujours répondre aux classes d'étanchéité A*E*V* définies dans le titre 

3 du CCTP. Le P.V. des classements d'étanchéité A E V sera fourni au bureau de contrôle. 

Par ailleurs, les profilés des différents ouvrages seront adaptés suivant les besoins :  
- Pièce d'appui à double rainure ; 

- Traverse intermédiaire et d'imposte, avec rainure d'évacuation ; 

- Trous d'évacuation avec busettes inoxydables ; 

- Revers d'eau à tous les éléments ouvrants ; 

- Pièce en profilé inoxydable pour renvoi d'eau sur portes et ouvrages exposés en parement 
extérieur ; 

- etc.  
 

Pour les portes, prévoir un seuil aluminium plat avec plinthe automatique d'étanchéité.  
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Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels 

que fournitures et mise en place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints 

métalliques à ressort, calfeutrements en produits pâteux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité 

absolue. 

 

2.6.13. Présentation des matériels  

L'entreprise avant toute exécution devra présenter au Maître d'œuvre les profilés employés, les 

teintes, les ferrages (poignées, paumelles, etc...). 

 

2.6.14. Accessoires de manœuvres 

L'entrepreneur du présent Lot aura à livrer au maître d'ouvrage toutes les clefs et les accessoires de 

manœuvre nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries fournies, notamment : 

- Les clés pour les serrures ;  

- Les clés à empreinte carrée ou triangulaire pour les batteuses et autres ; 

- Etc… 

 

Pour toutes les serrures, sauf spécifications contraires ci-après, l'entrepreneur devra fournir trois clefs.  

L'attributaire du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'à la réception des travaux. 

 

2.6.15. Protections 

Les ouvrages du présent lot doivent être protégés contre tous les matériaux, matériels ou usage 

pouvant avoir une incidence néfaste sur leur comportement, l'aspect ou la durabilité. Tous les 

éléments défectueux, doivent être enlevés et remplacés, ou réparés à la charge de l'Entrepreneur avec 

approbation de la maîtrise d'œuvre. Immédiatement avant la réception des travaux tous corps d'état. 

 

L'Entrepreneur doit procéder à la dépose des protections et enlèvement des protections en dur et 

pelable et à l'exécution d'un nettoyage soigné de tous les parements. 

 

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS 

Avant tout commencement de ses ouvrages, l’entrepreneur du présent lot devra réceptionner les 

supports, en présence du Maître d’œuvre et de l’entrepreneur responsable des supports. 

 

2.8. LIMITE DE PRESTATIONS 

2.8.1. Limite des autres lots  

L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et 

fonctionnement de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres 

corps d'état, et en particulier. 

 

Travaux à la charge du lot gros-œuvre 
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L'installation de chantier compris clôtures et le remaniement de celles-ci. 

Les traits de niveaux. 

La mise en place des huisseries, bâtis et précadres indiqués à son lot.  

Seuils et appuis maçonnés  

Les rectifications du gros œuvre lorsque celui-ci ne permet pas de respecter les tolérances de pose 

fixées par les normes. 

Les réservations importantes et pouvant être la cause d'une faiblesse dans : le dallage, les murs 

et ou planchers. 

 

Travaux à la charge du lot plâtrerie 

La finition périmétrique des ouvertures.  

 

Travaux à la charge du lot menuiserie extérieur  

La pose et repose des volets battants. 

L'incorporation des fenêtres dans les panneaux préfabriqués. 

 

Travaux à la charge du lot peinture  

Les peintures, lasures, vernis sur les baies quand ceci est stipulé. 

 
Travaux à la charge du lot électricité  

Les alimentations et raccordements pour serrures ou gâches électriques. 

Les alimentations et raccordements électriques pour les motorisations de volets 

Les liaisons équipotentielles des masses métalliques des menuiseries métalliques 

 

Travaux à la charge du lot plomberie/CVC 

La fourniture des entrées d'air de VMC 

 

2.8.2. Travaux divers à la charge du présent lot  

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 

descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs 

et essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le 

titulaire du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement 

exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent 

lot. 
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute 
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du 
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros Œuvre. Le compte prorata prendra en charge les 
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple 
demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre.  

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont à vérifier sur site par l’entrepreneur titulaire 
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maître d’œuvre pour validation avant 
commande et fourniture. 
 

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter 

des normes de sécurité incendie des bâtiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient 

pas prévus au présent CCTP. 

 

 

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction. 

L’entrepreneur aura à prendre des dispositions particulières, notamment :  

- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;  

- pour protéger les voiries. 

Il devra notamment : 

- assurer l’ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes 

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des 

logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue 

comportant le nom de l’entreprise, etc. ; 

- informer 48h à l’avance le Maître d’Œuvre de la durée et de la nature des travaux ; 

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ; 

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour l’exécution des travaux et leur contrôle 

avec la maîtrise d’œuvre, etc. 

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particulières. 

 
 
L'entrepreneur aura implicitement à sa charge tous échafaudages et autres agrès nécessaires à la 

parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des 

caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S. 

 

Les plans d’implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés à titre indicatif. 

L’ensemble des côtes et quantités figurant au présent dossier sont à vérifier par l’entrepreneur 

titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par l’Entreprise, et fournis au Maître 

d’œuvre et au Bureau de Contrôle Technique pour validation avant commande et fourniture. 

 
Aspect et coloris des matériaux au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme complète du fabricant à 

fournir par l'entreprise, suivant étude chromatique des revêtements de finitions. 
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER 

3.1.1. Documents à fournir 

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents 

demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), à remettre au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au 

Bureau de Contrôle.  

Avant la réception des ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maître 

d’ouvrage, au maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre 

1.10 du présent CCTP). 

Mode de métré :  au forfait. 
 

3.1.2. Protection des ouvrages 

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres 

défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par l'Entrepreneur du présent lot.  

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une 

protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'à la fin des travaux. 

L'Entrepreneur du présent lot devra assurer l'enlèvement de la protection et le nettoyage des éléments 

protégés.  

Mode de métré :  au forfait. 
 

3.1.3. Protection des sols 

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de l’intervention du présent lot.  La protection se 
fera au moyen d’une bâche parfaitement maintenue, même en cas de passage d’autres lots sur cette 
dernière.  

Mode de métré :  au forfait. 
 

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail 

Le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour 
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.  
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.  

Mode de métré :  au forfait. 
 

3.1.5. Nettoyage du chantier 

Le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera 
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et l’évacuation chaque soir de ses déchets.  
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.  

Mode de métré :  au forfait. 
 

  



LE NID  CCTP lot N°05 – Indice C 
Construction de 12 maisons individuelles  Serrurerie 

 Edition du 17/10/2024    Page 29 sur 34 
6, rue du Pont Moreau 
57000 METZ 

3.1.6. Ouverture et fermeture du chantier 

A compter de l’arrivée de la présente entreprise sur le chantier, celle-ci aura à sa charge et ce jusqu’à 
réception complète des ouvrages, l’ouverture et la fermeture du chantier, à savoir : 

- Ouverture du portail d’accès au chantier (dans la clôture périphérique) le matin, et fermeture 
le soir ; 

- Ouverture des logements le matin et fermeture à clé le soir une fois les barillets définitifs 
posés ; 

- Ouverture de l’accès chantier dans le bâtiment le matin (porte du Hall par exemple) et 
fermeture à clé le soir ; 

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque logement le soir. 
 
Mode de métré :  Inclus dans l’offre. 
 

3.2. PORTES DE GARAGE 

3.2.1. Portes de garage sectionnelles  

Fourniture et pose de porte de garage sectionnelle isolée à commande manuelle et répondant à 

l’ensemble des normes en vigueur pour l’accès aux garages, comprenant :   

 

Huisserie : 

- 2 rails en tôle d'acier galvanisé à chaud, profilé à froid formant couvre-joint extérieur et 
supportant le système d'équilibrage et de basculement ; 

- Rails de guidage de sécurité avec supports-galets empêchant tout déraillement ;  
- Inserts métalliques pour assurer une bonne fixation des charnières intermédiaires ; 
- Joints à rupture de pont thermique, périphériques permettant l'étanchéité à l'air. 

 

Panneaux : 

- Cadre en tôle d'acier galvanisé avec revêtement d’apprêt polyester avec âme isolante ; 
- Double paroi ; 
- Galets de guidage polyamides réglables ; 
- Joint à lèvre dans les jonctions des panneaux ; 
- Cadre dormant et tablier de porte assortis : faux linteau et montants latéraux assortis à la 

surface des sections de porte ;  
- Pieds de cadre dormant synthétique de 4 cm résistant à l’effritement pour éviter la corrosion 

et protéger durablement la porte ;  
- Etanchéité basse par joint tubulaire en appui sur le sol ; 
- Finition prélaquée 2 faces en usine. 

 

Isolation :  

- Ame isolante en mousse rigide de polyuréthane ;  
- Panneaux à rupture de pont thermique d’épaisseur suffisante pour obtenir un coefficient 

d’isolation Ud de la porte ≤ 1,5 W/m²K. 
 

Equilibrage : 

Constitué de 2 équilibreuses à ressort travaillant en compression et protégée par une gaine tubulaire 

télescopique en acier galvanisé à chaud. 
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Verrouillage : 

Par deux pênes à blocage latéraux commandés par une serrure montée sur le panneau et équipée 

d'une poignée extérieure, d'une poignée intérieure, d'un canon de sûreté à paillette avec trois clés. 

Quincaillerie traitée anti-corrosion.  

 

Sécurité : 

Sécurité mécanique homologuées antichute tablier et ressorts d’équilibrage.  

Sécurité anti-pincement entre les panneaux et anti-empiètement sur les montants latéraux. 

 

Mise en service et entretien : 

L'entrepreneur sera chargé de la mise en service, et proposera un contrat d'entretien adapté au 

produit : au moins une intervention par an.  

 

Finition :  

Motif des panneaux de porte au choix de l’Architecte ; 

Compris le traitement des sujétions et finitions. 

 

Dimensions : 

Selon plans, 2,50 x 2,25 m 

 

Teinte : 

Blanc cassé, identique à l’enduit des façades, RAL au choix de l’Architecte dans la gamme du fabricant.  

 

Mode métré :  A l’unité. 
Position :  Garage des pavillons 
 

3.2.2. Option : Motorisation  

Le présent lot prévoira la motorisation des portes de garage comprenant :  

 

Motorisation : 

Fonctionnement avec motoréducteur équipé depuis l'armoire de protection et de commande. 

 

Télécommande individuelle : 

Commande de l'ouverture pour la sortie selon réglementation en vigueur à la date de la remise de 

l'offre (2 télécommandes par logements). 

 
Mode métré :  A l’unité. 
Position :  Garage des pavillons 
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3.3. PERGOLAS 
Fourniture et mise en œuvre d’une structure métallique servant de pergolas, comprenant :  

- 2 ou 3 poteaux métalliques, suivant dimensionnement à la charge de l’entreprise, avec platines 
fixation au sol et scellement chimique et visserie inox pour fixation de l’ossature métallique. 
Poteaux teinte RAL 8022 ;  

- Cadre métallique rectangulaire en tube de dimension 20x10 cm, reposant sur les poteaux et 
les murs des abris de jardin ; 

- Pièces d’attaches complémentaires du cadre métallique, en façade, type cornière en L ; 

- Remplissage par ventelles acier, teinte RAL 1019, de dimension suivant détail architecte, 
disposées de façon à obtenir un espace identique entre chaque lame, et fixées sur le cadre de 
la structure. Lames posées verticalement ;  

- Etanchéité à réaliser entre l’ossature métallique et la façade ;  

- Hauteur : suivant plans architectes (environ 2,50 m) ; 

- Teinte RAL 8022, au choix de l’Architecte ; 

- Toutes sujétions de fondation des poteaux à prévoir au présent lot, de type massif béton ou 

autre ; 

- Voile d’ombrage rétractable manuellement dans un coffre, à l’aide d’une tringle et d’un arbre 

de manœuvre, installée sur l’entièreté de la pergola avec rails de guidage fixés sur chaque 

long-pans du cadre de la pergola avec des fixations adaptées à la nature du support. 

Fonctionnement du type volet roulant manuelle avec tringle de manœuvre.  

- Sujétion de raccord entre le cadre métallique et les murs des abris de jardin à l’aide d’une tôle 

d’habillage ; 

- Compris toutes sujétions de parfait achèvement et de parfaite finition. 

 

Les dimensions sont données à titre indicatives, il conviendra à l’entreprise de justifier la bonne tenue 

et la bonne résistance de ses ouvrages par une note de calcul.  

 
Exemple de détail des supports de la pergola 

 

Mode métré :  A l’unité. 
Position :  Chaque pavillon 
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3.4. ABRIS DE JARDIN 
Fourniture et pose d’un ensemble abri de jardin composé d’une porte et d’un habillage, comprenant : 

- Porte : 
- Porte de 90x204 cm ; 
- Bloc porte métallique plein à un battant ;  
- Ferrage par paumelles au nombre adapté au poids du vantail ;  
- Seuil, hauteur max 20 mm, conformément à la norme PMR ; 
- Ensemble quincaillerie en inox brossé : béquilles doubles sur rosaces avec ressort. Serrure 

1 point avec cylindre européen ; 
- Butoirs de porte fixés au sol ou au mur, assorti à la quincaillerie ; 
- Type de pose : Fixations mécaniques appropriées selon le support ; 
- Teinte RAL 1019, au choix de l’Architecte ;  
- Compris joint de finition au pourtour de la menuiserie ; 
- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions d’exécution. 

- Habillage : 
- Partie pleine en tôle pliée deux faces, finition thermolaquée teinte RAL 1019, suivant 

choix Architecte ;  
- Fixations mécaniques appropriées selon le support ;  
- Compris parfaite finition.  

- Finition de l’ensemble au choix de l’Architecte. 

 
Exemple de détail de porte abris de jardin 

 

Mode de métré :  à l’unité. 
Localisation :   Ensemble des portes des abris de jardin. 
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3.5. CLAUSTRA 
3.5.1. Claustra entrée 

Fourniture et mise en œuvre d’un claustra en structure métallique avec remplissage en lames acier 

galvanisé et prélaqué, comprenant :  

- Cadre assemblé en acier galvanisé et prélaqué de teinte RAL 8022, suivant choix architecte ;  

- Remplissage en lames acier galvanisé et prélaqué horizontales, de teinte identique au cadre 
RAL 8022, avec un espace régulier entre les lames ; 

- Piètement par poteau acier galvanisé et prélaqué de teinte identique au cadre. Compris 
fixation au sol par platine métallique en acier galvanisé ;  

- Compris fixation, assemblage, scellement ;  

- Dimension de la structure suivant détail architecte, environ 90x225 cm de haut ; 

- Compris toutes sujétions de parfait achèvement et de parfaite finition. 

 

Mode métré :  A l’unité. 
Position :  A l’entrée de chaque pavillon 
 

3.5.2. Claustra terrasses 

Fourniture et mise en œuvre d’un remplissage claustra en lames acier galvanisé et prélaqué, 

comprenant :  

- Les poteaux permettant la fixation des lames acier horizontales, sont prévus dans le poste 3.3 
« Pergolas » ;  

- Remplissage en lames acier galvanisé et prélaqué horizontales, de teinte RAL 8022, avec un 
espace régulier entre les lames ; 

- Compris fixation, assemblage, scellement ;  

- Dimension de la structure suivant détail architecte, environ 208x250 cm de haut ; 

- Compris toutes sujétions de parfait achèvement et de parfaite finition. 

 

Mode métré :  A l’unité. 
Position :  A l’arrière des pavillons n°15/21/23/29/30 
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3.6. EVACUATION DES DECHETS 
Chaque entreprise sera responsable de l'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses 

propres moyens nécessaires à l’évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point 

d’origine jusqu’aux bennes.  

Dans le cas où les travaux dus au présent lot devraient être prolongés en dehors de la période 

d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera au 

présent lot d’assurer l’évacuation de ses gravois quand bien même les bennes ne seraient plus mises 

à disposition.  

Tout manquement à cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maître 

d’œuvre ou du Pilote, et à la charge des entreprises. 

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier. 

 

Mode de métré :  Au forfait. 
Position :   Ensemble du chantier 
 

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avère nécessaire pour 

une bonne fin des travaux est à la charge de l'entreprise 

 

 

Fin du C.C.T.P. – LOT N° 05 – SERRURERIE 

 

Pour acceptation par l’entreprise       

à ........................................................ le ..........................................  

Cachet et signature de l'entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 


