
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Construction de 12 maisons individuelles

rue des Vignes

57 155 MARLY

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°12

Plomberie Sanitaire

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

4.1

Sécurité et protection de la santé fft 1 -  €                  

-  €                  

4.2

4.2.1 Raccordement pavillons u 12 -  €                  

4.2.2 Distribution intérieure fft 12 -  €                  

-  €                  

4.3

4.3.1 Production ECS ens 12 -  €                  

4.3.2 Distribution intérieure fft 12 -  €                  

-  €                  

4.4

4.4.1 Canalisations enterrées ml 163 -  €                  

4.4.2 Distribution intérieure

Chutes ml 38,5 -  €                  

Supportage inclus

Passage de planchers inclus

Ventilations de chute inclus

Raccordements ml 138 -  €                  

-  €                  

4.5

4.5.1 WC suspendus U 24 -  €                  

4.5.2 Attentes cuisines U 12 -  €                  

4.5.3 Meuble vasque 600 U 12 -  €                  

4.5.4 Meuble SDB 800 U 3 -  €                  

4.5.5 Meuble SDB 1200 U 9 -  €                  

4.5.6 Douche PMR U 12 -  €                  

4.5.7 Baignoire U 12 -  €                  

4.5.8 Attentes MàL SL LV U 24 -  €                  

4.5.9 Robinet de puisage U 12 -  €                  

-  €                  

4.6

Travaux divers fft 12 -  €                  

-  €                  

TOTAL 4.2 EAU FROIDE

DPGF Lot 12 - PLOMBERIE SANITAIRE

Designation

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

TOTAL 4.1 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

EAU FROIDE

EAU CHAUDE SANITAIRE

TOTAL 4.3 EAU CHAUDE SANITAIRE

RESEAUX EU EV

TOTAL 4.4 RESEAUX EU EV

RESEAUX EU EV

TOTAL 4.5 RESEAUX EU EV

TRAVAUX DIVERS

TOTAL 4.6 TRAVAUX DIVERS
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4.7

Nettoyage et repliements fft 12 -  €                  

-  €                  

4.8

DOAR, Plans EXE, DOE fft 1 -  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 4.8 DOSSIER DES OUVRAGES

DOSSIER DES OUVRAGES

TOTAL 4.8 DOSSIER DES OUVRAGES

TOTAL HT - LOT n° 12 - PLOMBERIE SANITAIRE

 TVA 20%

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 4.2 EAU FROIDE

TOTAL 4.1 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

TOTAL 4.7 NETTOYAGE ET REPLIEMENTS

TOTAL TTC - LOT n° 12 - PLOMBERIE SANITAIRE

Le maitre d'ouvrage

NETTOYAGE ET REPLIEMENTS

TOTAL 4.7 NETTOYAGE ET REPLIEMENTS

TOTAL 4.3 EAU CHAUDE SANITAIRE

TOTAL 4.4 RESEAUX EU EV

TOTAL 4.5 RESEAUX EU EV

TOTAL 4.6 TRAVAUX DIVERS
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