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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent dossier concerne les travaux de construction de :

12 pavillons
Rue des Vignes 57155 MARLY

Pour le compte du NID
Les travaux dus au présent lot concernent le lot Gros ceuvre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a la
réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi qu’a

'ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.

S’il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d'ceuvre les documents complémentaires et
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou l'entreprise du présent lot redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs

intervenants, elle assurera la responsabilité de l'organisation logique des interventions et du parfait
achévement de la totalité des ouvrages.

1.2 PRESENTATION DE L’OPERATION

1.2.1 CLASSEMENT DU BATIMENT DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Les batiments sont classés en habitation individuelle de 2éme famille. A ce titre, les ouvrages en
superstructure seront de stabilité au feu 1/2 heure avec plancher coupe-feu 1/2 heure.

1.2.2 PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne la construction de 12 pavillons en bande. Les murs seront en briques et les dalles en
béton armé.

1.2.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité a I'article objet du
marché. Il devra veiller entre autre :

- au parfait achévement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu'ils soient
provisoires ou définitifs,

- au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoire) et voirie-parking et des
existants conservés pendant les différentes phases de travaux.

Ces travaux comprennent les dévoiements éventuels, les protections des ouvrages a proximité des
travaux, les déplacements des diverses installations en fonction de 'avancement des travaux.
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1.3 RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une vérification
des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer
immédiatement afin de permettre 'enchainement des taches suivantes. Tout retard sera pénalisé comme
un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.

1.4 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un
autocontréle de I'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifi€, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes
décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de
coordination et aux réunions de chantier.

L'entrepreneur effectuera son autocontrble a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d'ceuvre et au Bureau de Contréle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par
I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a
ses frais les documents nécessaires a l'autocontréle.

1.5 CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation, plans et C.C.T.P. de
tous les corps d'état et s'assurer que sa proposition est compléte et cohérente avec celles des autres corps
d'état.

Il signalera au Maitre d’ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.
Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite approfondie du

site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre. Aucune réclamation au cours des travaux
ne pourra étre prise en considération pour les difficultés des acces et des précautions a prendre.

1.6 ECHANTILLONS

L’entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en
oeuvre selon les demandes du Maitre d'ceuvre qui les soumettra au Maitre d’ouvrage.

Ces échantillons seront a faire parvenir dans les délais souhaités. lls seront expédiés franco destinataire
avec retour a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, I'identification du matériel et de I'expéditeur.

Toute variante sera soumise a la méme régle afin d’obtenir 'agrément du Maitre d’ceuvre.

1.7 NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.
L’Entreprise attributaire devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris. Ces gravats seront
enlevés par ses soins et transportés aux décharges qu’elle aura choisies.

Chaque entrepreneur aura a sa charge I'évacuation de ses gravats. Si la consigne de nettoyage n’est pas
suivi d’effet, le Maitre d’ouvrage fera réaliser les travaux par une tierce entreprise aux frais du défaillant

1.8 VERIFICATION DES QUANTITES DU CDPGF
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Le quantitatif joint au présent dossier n’a qu’une valeur indicative et non contractuelle. |l appartiendra au
soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les renseignements recueillis,
de vérifier ce quantitatif suivant ses propres méthodes de calculs et d’appréciation. Toutefois afin de
faciliter 'examen des offres, la décomposition devra étre présentée et articulée suivant le cadre remis sous
peine de non-conformité.

L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies, qu'il aurait décelées, conformément aux piéces
administratives.

1.9 ETUDE DE SOLS

Le projet a fait I'objet d'une campagne de reconnaissance des sols établie par le bureau FONDATEC. Les
conclusions de cette étude figurent dans le rapport G2PRO référencé 24/0725/57/1/M du 29/08/2024. Une
copie de ce document est jointe en annexe au présent CCTP.

Le mode de fondation retenu pour les pavillons est du type semelles superficielles ancrées de 30cm
minimum dans la formation des limons argileux en respectant une profondeur de -1.50 m au minimum par
rapport au TN et TF. Le plancher bas rez-de-chaussée est traité sur vide sanitaire. Le taux de travail est de
0.12 MPa ELS et 0.20 MPa ELU.

Un drainage périphérique déporté des fagades est traité par le lot VRD.

1.10 PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la mise a disposition d'échantillons ou prototype,

- létablissement des plans d’atelier et de chantier (PAC) et des plans d’exécution (POE),

- tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité,

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur
marche,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions
précisées aux documents contractuels

- lafixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- Il'enlévement de tous les gravois de leurs travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc... de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés la réception,

- lamise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre
de I'Ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléete des travaux.

1.11 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
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- Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées,

- Avaoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc... disponibilité en eau, en énergie électrique,

- Avaoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1.12 DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera
seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de
quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du
Maitre de I'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

1.13 REPARATION ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de
réparation et de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un
autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment
lorsque ces travaux demandent une compétence particuliére ou présentent un caractére d'urgence.

L’état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent
marché et devra étre contresigné par I'entreprise.

1.14 MAINTIEN DE LA CIRCULATION - SIGNALISATION ET NETTOYAGE DES
CHAUSSEES

La circulation devra étre maintenue pendant la durée des travaux. L'entrepreneur prendra a cet effet toutes
mesures utiles pour assurer le maintien de la circulation. Il mettra en place des panneaux de signalisation
indiquant les sorties d'engins, route glissante, etc... L'entretien et le nettoyage des voiries existantes sont a
la charge de I'entrepreneur.

1.15 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur de gros oeuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipement dont I'exécution
aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Il devra assurer toutes les
réservations et scellements d’ouvrages qui lui seront demandés ou admis en temps et en heure
par les autres corps d’état.
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- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'Oeuvre en temps voulu toutes les précisions utiles
qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en liaison en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenantes sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution
de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.16 CHARGES ET SURCHARGES D’EXPLOITATION

Les charges et surcharges permanentes seront évaluées conformément a la norme NF EN 1991-1-1 pour
I'évaluation des forces de pesanteur. Sur les planchers, il sera considéré une surcharge permanente
forfaitaire tenant compte du cloisonnement léger et des faux plafonds équivalente a 100 daN/m? et du
plancher chauffant a 130 daN/m?2.

Les actions climatiques seront évaluées en application des régles NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4 et
de leur annexe nationale.

Le projet est classé en :
- zone 2 site normal pour les effets du vent,
- zone A1 pour les effets de la neige, altitude a 200m environ

Les surcharges d’exploitation des locaux seront conformes a la norme NF EN 1991-1-1 et NF P06-111-2
avec notamment :

- 150 daN/m? dans les logements

- 250 daN/m? dans les circulations et pour les zones de stationnement

- 350 daN/m? pour les balcons

Le batiment se situe en zone 1 (trés faible) du classement sismique.

1.17 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Conformément a la loi n° 93.1418 du 31.12.1993 et au décret d’application® 94.1159 du 26.12.1994, le
maitre d’ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de Sécurité et de protection de
la santé.

Il a en charge principalement I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elle des
consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de I’entreprise :

- respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs éditées
par le Code du Travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,

- respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en particulier dans le
P.G.C.S.P.S,,

- établissement d'un plan particulier sécurité santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a jour en fonction des
remarques du Coordonnateur,

- visite préalable du site, avec tous les sous-traitants éventuels, avant toute intervention avec le
Coordonnateur.




MARLY (57) : Construction de 12 pavillons pour LE NID - Rue des Vignes 57155 MARLY
CCTP LOT GROS CEUVRE - DCE indice 0
Date : 08/10/2024

Obligations particuliéres de I’entreprise :
- les installations de chantier et les protections propres a son lot,
- le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et / ou I'élimination des déchets propres a
son lot dans les conditions fixées au P.G.C.S.P.S.,
- léclairage de ses postes de travail et d'une maniére générale, toutes les prescriptions du
P.G.C.S.P.S. et du coordonnateur,
- les échafaudages et plates-formes individuelles conformes a la réglementation.

1.18 NATURE DES PRIX DU MARCHE

Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire, y compris pour les fondations.

Il est rappelé que le marché a « prix global et forfaitaire » est celui ou les prestations demandées a
I'entrepreneur sont déterminées et ou le prix est fixé en bloc et a I'avance.

Les documents constituant le dossier de consultation définissent I'objet des marchés et donnent les
caractéristiques des travaux a prévoir.

En cas d’incertitude ou s’il apparaissait sur les documents susmentionnés des divergences, des erreurs ou
des omissions, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements et parfaire et suppléer a un
manque d’indications et aux omissions éventuelles.

En conséquence, il est donc bien spécifié que le prix souscrit par I'entrepreneur sur sa soumission ou son
acte d’engagement correspond a une opération livrée en parfait et complet état de finition.

Ne seront donc pas considérés comme « travaux supplémentaires » et de ce fait ne pourront donner lieu a
ordre de service ou a supplément, tous les travaux et fournitures nécessaires a I'entier et parfait
achévement de l'opération dans le cadre des plans et du CCTP souscrits en parfaite connaissance de
cause.

Aucun entrepreneur ne pourra donc réclamer de supplément en s’appuyant sur ce que les indications
mentionnées sur les plans et le CCTP pourraient présenter d’incomplet et de divergent ou sur des
omissions évidentes qui pourraient se révéler.

1.19 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc.. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches devront étre
transmises au Maitre de 'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

1.20 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION TRAVAUX (D.O.E.)

Les entrepreneurs devront impérativement fournir I'ensemble des documents nécessaires a la constitution
des dossiers D.O.E. et D.1.U.O., suivants :

- les notices de fonctionnement, descriptives et d'entretien : a remettre lors de I'acceptation du matériel ou
matériaux et sont a conserver au chantier,

- les plans de récolement des ouvrages exécutés,

- les plans des autres documents : lors de la réception,

- P.V. de réception des concessionnaires concernant les essais,

- les certificats de conformité délivrés par les organismes agréés pour ouvrages soumis a contréle.
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Le dossier sera remis complété éventuellement au Maitre d'Ouvrage en fin de chantier avant la réception,
en 5 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support informatique.

1.21 RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Le site de I'opération a fait I'objet de relevé topographique joint au dossier.

1.22 IMPLANTATION - PIQUETAGE

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport
a des reperes fixes, sera remis a I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des
ouvrages définis par le plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets, numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes seront
raccordées en plan et en altitude aux reperes fixés mentionnés ci-dessus.

1.23 PRESENCE DE RESEAUX DIVERS

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas endommager
ni détruire les réseaux rencontres.

L'entrepreneur devra immédiatement, dés localisation d'un de ces ouvrages, avertir le Maitre d'Oeuvre et
les services compétents, pour obtenir toutes instructions utiles.

L'entrepreneur demeurera responsable envers les administrations concernées de tous les incidents

compromettant le fonctionnement des réseaux et devra dans le cadre du prix de son marché en assurer la
sauvegarde et la protection pendant toute la durée nécessaire.

1.24 DECOUVERTE D’ENGIN DE GUERRE

En cas de découverte d'engins de guerre, I'entrepreneur devra se conformer aux instructions suivantes :

1) Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 50 m autour de I'engin.

2) Sous aucun prétexte, I'engin ne devra étre touché.

3) Son emplacement sera marqué, I'entrepreneur avisera sans délai le Service Départemental de
la Construction (Déminage) qui assurera l'enlévement.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux du présent lot devront répondre tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits
qu'en ce qui concerne la qualité que la mise en ceuvre, ainsi que les conditions d'exécution aux
prescriptions de documents en vigueur et notamment le CCTG dans sa derniére édition.

2.1.1. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

L’ensemble des D.T.U., dans leur derniere version, constitués par :
- Cahier des clauses techniques

- Cahier des clauses spéciales

- Mémento, Erratum, Additifs

sont applicables aux travaux du présent lot.

2.1.2. REGLES DE CALCULS

Les ouvrages seront dimensionnés en application des régles EUROCODES 0 a 9 accompagnées de leurs
annexes nationales homologuées pour la FRANCE.

2.1.3. NORMES FRANGAISES

Normes Francaises pour le batiment, a savoir :

- Normes homologuées
- Normes enregistrées
- Normes expérimentales

applicables aux travaux.
Ces normes ne sont pas nommément désignées ici, chaque entrepreneur étant contractuellement réputé

connaitre toutes les normes concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans les ouvrages de son lot,
ainsi que toutes les autres normes applicables pour les travaux dont il a la charge.

2.1.4. AUTRES DOCUMENTS

Documents autres que ceux désignés en ci-dessus, a savoir :

e Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels" entrant
dans les travaux du lot considéré,

e Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du lot considéré.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution I'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou a défaut suivant les conditions, regles et
prescriptions énoncées par le fabricant.
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2.1.5. DOCUMENTS A CARACTERE GENERAL

Ces documents sont les suivants :

- Recueil des éléments utiles a I'établissement et a l'exécution des projets et marchés du
batiment (R.E.E.F.),

- Regles SECURITAS - VERITAS - etc...,

- Brochure N°1.001. - Installations classées pour la protection de I'environnement (le cas
échéant) Tomes 1-2et 3,

- Réglement de sécurité incendie des établissements recevant du public,

- Reéglement de sécurité incendie dans les batiments d'habitation (arrété du 31 janvier 1986).

Textes légaux portant réglementation de I'hygiéne, et de la sécurité sur les chantiers Réglement sanitaire
Départemental ou National.

Tous textes légaux relatifs a la sauvegarde et a la protection de l'environnement des chantiers et en
général, tous textes réglementaires nationaux, départementaux et municipaux ayant trait a la construction,
a l'urbanisme, a la sécurité, a la limitation des bruits de chantier, aux conditions de travail et a I'emploi de la
main d’ceuvre, a l'organisation de chantier, a I'environnement, etc.

2.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

2.1.1 GENERALITES

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou, un matériau ou un produit est défini dans le C.C.T.P. par une marque nhommément
désignée et la mention "ou équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'Oeuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux C.C.T.P. sans
accord du Maitre d'Oeuvre ou d’Ouvrage.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux Normes du R.E.E.F.,
d'étre équivalents aux produits frangais similaires et d'étre agréés par le Maitre d'Oeuvre.

2.1.2 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX EN GENERAL

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d'Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la

nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

2.1.3 AGREMENT - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un "Avis Technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis Technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'Oeuvre, d'en apporter la preuve.
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L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'Oeuvre, les procés verbaux
d'essais ou d'analyse de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélévements, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

2.1.4 COMPOSITION DES BETONS

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées au chapitre Il du D.T.U.
N° 21 et conformément a la norme NF EN 206.1.

L’entrepreneur reste responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

Le chantier est de catégorie C au sens du DTU 21. Les classes d’environnement retenues seront de
catégories XC1 a XC4 selon l'exposition des ouvrages a l'air et a 'humidité pour les éléments en
superstructure et XF1 pour les ouvrages en infrastructure.

Sauf spécifications contraires aux chapitres ci-apres, les bétons a employer seront les suivants pour 1 m3
mis en ceuvre :

2.1.4.1 Bétons

N°1:

- Semelles de fondation non armé — dosage de liants 240 kg par m3
- Béton de propreté sous fondation b.a.

- Massifs de calage

N°2:

- Formes en béton pour dallage non armé — dosage de liants 240 kg par m3

N°3:

- Ouvrages courants de béton non armé — dosage de liants 280 kg par m3

N°4 :

- Petits ouvrages et ouvrages en béton moulé coulé en place — dosage de liants 280 kg par m3

NO
- Bétons pour béton armé — classe de résistance C25/30

()]

Quantités et granulométrie des granulats a déterminer en fonction :
- de la nature du B.A. a obtenir

- de I'ouvrage a réaliser

- de la finition du parement

Plasticité mesurée en cm d'affaissement au céne d'Abrams : 10 a 15 trés plastique

Résistance a 28 jours de la compression : 25 MPa mini
2.1.4.2 Mortiers

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées au Chapitre Il du D.T.U. n°20, et celles du
DTU n° 26.1.

L'entrepreneur sera responsable de la composition des mortiers, y compris dans les cas spéciaux
consécutifs a des conditions particulieres rencontrées, ainsi que pour les matériaux pour lesquels le
fabricant recommande un mortier particulier.

2.1.4.3 Controle des bétons pour béton armés
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Controle préalable

La composition des bétons sera étudiée par I'entrepreneur par l'une des méthodes habituelles (Faury,
Valette, Dreux) en fonction des dosages en ciment, des agrégats utilisés, des résistances et de la
compacité a obtenir.

Les résultats de cette étude seront a soumetire au Maitre d'Oeuvre pour approbation. S'il s'avére
nécessaire d'employer des adjuvants, I'entrepreneur devra, avant début des travaux, en préciser la nature,
le dosage et la mise en oeuvre au Maitre d'Oeuvre.

Contrdle en cours d'exécution

L'entrepreneur aura a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces
essais auront pour but de contrdler les résistances du béton a la compression et a la traction a 7 et 28
Jours.

A chaque contréle, il sera prélevé par I'entrepreneur un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais a 7 jours,
3 pour essais a 28 jours), sur cylindres diamétre 16 cm et hauteur 32 cm.

Il sera procédé a un minimum de 1 contrdle tous les 15 jours ou 1 contrdle tous les 150 m3 de béton mis en
oeuvre, de plus le chantier est a classer en catégorie C par référence au D.T.U 21.

Les résultats de ces contrbles seront communiqués au Maitre d'Oeuvre, et ils devront étre conformes aux
contraintes admissibles prises en compte dans les notes de calcul et sur les plans d'exécution.

Pour le cas ou le béton serait livré prét a I'emploi par une centrale contrblée, les éprouvettes ne seraient
pas demandées sous réserve que les bons de livraison indiquant les dosages et les caractéristiques du
béton soient fournis.

Controle aprés exécution

Qualité du béton

En cas de résultats insuffisants sur les contréles en cours d'exécution, le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire
des essais supplémentaires ou des vérifications "in situ" par sondages au sclérométre qui seront a la
charge de I'entrepreneur.

En cas de résultats insuffisants aprés une campagne sclérométrique il sera effectué des essais plus
poussés et plus onéreux de type auscultation dynamique ou carottage "in situ", toujours aux frais de
I'entrepreneur.

Qualité de la mise en oeuvre des armatures

Des sondages au pachométre seront effectués a linitiative du Maitre d'Oeuvre et seront a la charge de
I'entreprise a raison d'une vacation d'opérateur de 3 (trois) heures par mois.

lls porteront sur toutes les parties d'ouvrages quels qu'ils soient, désignés par le Maitre d'Oeuvre pour
vérifier :

e La position

e L'épaisseur d'enrobage du béton
et plus particulierement pour les ouvrages en porte-a-faux (dalles de balcons, avancées, etc...) et les
parements exposés aux intempéries (poutres formant bandeaux en fagade, voiles extérieurs, éléments

préfabriqués, etc)

Controle et essais sur autres matériaux

Des essais seront effectués par un laboratoire ou un organisme d'essais spécialisé agréé par le Maitre
d'Oeuvre, en justification de la qualité des matériaux proposés par I'entrepreneur.
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2.1.5 ACIERS POUR BETON ARME

Les armatures seront coupées et fagonnées conformément aux plans de ferraillage.

La surface des barres sera exempte de failles, fentes, stries, gergures. Lors de la mise en oeuvre, elles
seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, graisse, terre ou ciment. Seuls, seront utilisés les
aciers faisant I'objet d'une fiche d'homologation précisant les caractéristiques mécaniques de I'acier.

Les aciers pouvant étre utilisés pour le béton armé seront :

e Les aciers lisses dont les limites d'élasticité ont les valeurs suivantes :
- acier Fe 22 en = 2150 bars
- acier Fe 24 en = 2350 bars

e Les aciers a haute adhérence type Fe 50 ayant 5000 bars de limite d'élasticité garantie.

e Les aciers soudés a fil tréfilé a haute adhérence obtenue par déformation a froid d'un fil tréfilé
brut de tréfilage, les treillis soudés devront étre garantis par les fiches d'identification.

L'emploi simultané sur le chantier de ronds lisses de méme diamétre et de nuances différentes est interdit.
De méme I'emploi de nuances différentes en acier HA est interdit.

Toutes les cales destinées a maintenir le bon enrobage des aciers dans les poutres, poteaux, voiles, et
dalles seront en béton (cf. stabilité au feu).

Toutes dispositions seront prises pour assurer la bonne position des armatures dans les coffrages en
fonction de I'exposition des parois coffrées suivant D.T.U. 21.

2.2 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS

2.2.1 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’accés aux propriétés voisines doit étre maintenu en toutes circonstances.

L’entrepreneur doit prendre toutes mesures, toutes précautions et toutes dispositions pour assurer dans
tous les cas :

- la sécurité du personnel et la sécurité du public,

- la mise en place de protections anti-chutes des matériaux, en particulier le long des voies
publiques,

- lapose de cloture,

- la protection sans dommage des plantations voisines,

- la protection des ouvrages conservés,

- prendre les mesures nécessaires pour ne pas troubler la tranquillité du voisinage,

- Il est entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de
tous les dommages causés par le fait de ses travaux aux propriétés baties et non béaties,

- en fin de travaux, 'ensemble du chantier sera livré propre, sec et débarrassé de tous gravois ou
matériaux de démolitions, les chaussées seront remises en état, les fonds de formes créés
soigneusement nivelés. Un nettoyage journalier des chaussées sera exécuté par I'entreprise a
ses frais.

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros-ceuvre devra a ses frais :
- Porter a I'extérieur sur les fagades le niveau + 1,00 m a chaque niveau
- Porter a l'intérieur sur des murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau +

1,00 m fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et a tous
les emplacements nécessaires aux autres corps d’état.
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Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros-ceuvre également aprés exécution
des enduits platre ou enduits minces exécutés par d’autres corps d’état. lls seront doublés par trois plaques
de niveau a chaque étage.

2.2.2 TERRASSEMENTS - REMBLAIS

Les terrassements seront a exécuter a I'engin ou a la main suivant la nature des fouilles a réaliser en
terrain de toutes natures y compris roche ou ouvrage enterré.

2.2.2.1 Blindages - Epuisements

Par dérogation au D.T.U. I'entrepreneur aura a sa charge tous les blindages de fouilles et épuisements
d'eau nécessaires étant entendu que leur colt est compris dans le prix des terrassements, quelque soit le
débit et la durée des pompages.

2.2.2.2 Décharges - Stockage des terres - Remblais

Les terres excédentaires seront évacuées a une décharge que l'entrepreneur se chargera de trouver et
rémunérer.

Les terres stockées sur place pour effectuer les remblais seront compactables, leur mise en oeuvre sera

conforme aux prescriptions du D.T.U. 12 pour les remblais courants et au D.T.U. 20.11. pour les remblais
drainants.

2.2.2.3 Récupération des matériaux

Les matériaux provenant des fouilles et démolitions resteront la propriété de I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne peut cependant conserver des matériaux représentants une valeur artistique ou
archéologique trouvés dans le périmétre du chantier.

En cas de découverte, I'entrepreneur prendra toutes les précautions requises pour protéger les éléments
de cette nature et avertira immédiatement le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur prend possession du terrain dans I'état ou il se trouve.

2.2.3 FONDATIONS

2.2.3.1 Généralités

Tous les ouvrages de fondation devront étre réalisés conformément aux données et indications des plans
approuvés. En outre, I'entrepreneur devra toujours se conformer aux ordres et instructions qui lui seraient
donnés au moment de I'exécution par le Maitre d'Oeuvre et du bureau de contréle.

2.2.3.2 Regles d'exécution des fondations

Fondations en béton ordinaire

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en béton n°2.
2.2.3.3 Fondations en béton armé

Les ouvrages de fondations en béton armé seront coulés en béton pour b.a.

Ce béton armé en fondations ne devra jamais étre mis en place contre terre, mais il devra toujours étre
coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux.
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Autres conditions et prescriptions de mise en oeuvre, comme défini ci-aprés.
2.2.3.4 Boisages et coffrages des fondations

L'entrepreneur aura a sa charge l'exécution de tous les boisages et coffrages nécessaires pour les
ouvrages de fondations.

2.2.3.5 Présence d'eau

Il est rappelé les spécifications ci-avant.

2.2.4 BETON ARME - BETON BANCHE - PAREMENT DE MISE EN OEUVRE

2.2.4.1 Généralités

Tous les ouvrages en béton armé et de béton banché devront étre réalisés conformément aux indications
des plans approuvés, et dans le cadre des réglements et Normes en vigueur.

En outre, I'entrepreneur devra se conformer aux ordres et instructions qui lui seraient donnés en cours de
travaux par le Maitre d'Oeuvre.

L'exécution devra d'autre part, rigoureusement respecter les profils et les formes des ouvrages tels qu'ils
seront définis par les plans et détails établis par le Maitre d'Oeuvre.

2.24.2 Regles de mise en oeuvre

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage,
choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc... sur ces
parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il devra
étre veillé a ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du
mortier. En cas de non observation de cette prescription, I'entrepreneur en supportera toutes les
conséquences éventuelles. Les ouvrages devront comporter toutes les feuillures, rainures, gaines, etc...
nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous
face parfaitement réalisé.

2.2.4.3 Parements des ouvrages en béton

En l'absence de document technique définissant les caractéristiques des divers parements pour les
ouvrages de béton armé, ces parements seront traités dans les conditions précisées au D.T.U N°23.1
Parois et murs en béton banché.

Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les
parements spéciaux visés ci-aprés devront répondre aux caractéristiques définies au D.T.U. susvisé selon
la qualité du parement prescrite.

Par dérogation aux dispositions du D.T.U. susvisé, il n'est envisagé ici que 3 qualités de parement, en
dehors des parements spéciaux.

a) Dénomination du parement selon D.T.U.

Elémentaire
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Caractéristiques du parement :
- Conformes au D.T.U.

Position :
Tous les parements des ouvrages :
- Contre terre, sauf ceux destinés a recevoir un enduit ou un produit d'étanchéité,
- Destinés a étre masqués par une cloison de doublage avec vide entre le doublage et le
parement,
- Destinés a recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le support.

b) Dénomination du parement selon D.T.U.

Ordinaire

Caractéristiques du parement :
- Conformes au D.T.U.

Position :
Tous les parements :
- Contre terre destinés a recevoir un enduit ou un produit d'étanchéité,
- Destinés a recevoir un enduit épais traditionnel ou un revétement scellé,
- Devant recevoir un matériau isolant collé ou non,
- Destinés a rester en béton apparent a l'intérieur de la construction pour étre peint ou non peint
dans les locaux secondaires tels que :
e |ocaux techniques
e gaines techniques
e efc...

c) Dénomination du parement selon D.T.U.

Soigné
- Conforme au D.T.U. compte tenu des spécifications complémentaires ci-dessous.

Spécifications complémentaires :
A l'intérieur, les bulles dépassant 8 m/m dans leur plus grande dimension ou 5 m/m de profondeur, devront
étre rebouchées.

Position :
Tous les parements des ouvrages :

A l'extérieur :
- Destinés a rester exposés en béton apparent, pour étre peints ou pour rester en béton ton
naturel sans peinture.

A l'intérieur :
- Destinés a rester en béton apparent pour étre peints ou pour recevoir un revétement mince
collé ou un papier peint.

Ragréage et finitions :
Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en oeuvre d'une part,
et par les ragréages et finitions d'autre part.

Etat de livraison des parements dit "soignés”

L'entrepreneur du présent lot devra livrer tous les parements de béton "soignés" en parfait état, de planéité
correcte compte tenu des tolérances précisées au D.T.U., a arétes bien dressées et rectilignes et sans
épaufrures.

Les balévres seront ponceées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par
pongage sur une largeur suffisante proportionnelle a I'importance de la différence de nu.

Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis par
meulage afin d'obtenir un aspect général homogéne.
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Il pourra s'avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d'ouvrages exposés aux chocs
par des habillages en bois, ceux-ci seront alors a la charge du présent lot.

Pour les parements "soignés" intérieurs, ils devront étre livrés aux entrepreneurs assurant les travaux de
peinture et de revétements minces collés, dans un état tel que ces entrepreneurs en réalisant les travaux
préparatoires prévus dans leur marché, puissent livrer des ouvrages finis dans un état de finition répondant
aux régles de I'art.

Ces parements seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements minces collés.

2.2.5 MAGONNERIES

Les clauses, conditions et prescriptions du D.T.U. n°20 visé ci-avant, sont applicables a tous les ouvrages
de magonneries, et I'entrepreneur devra s'y conformer dans l'exécution de ses travaux, a l'exclusion de
celles relatives :

e Aux liants hydrauliques et aux mortiers,
e Aux bétons, béton armé et aciers béton,
e Aux ouvrages en platre et ouvrages annexes applicables.
Toutes les macgonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux

emplacements indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiseries en bois, métalliques
ou autres.

2.2.6 CLOISONS

Les présentes prescriptions s'appliquent a toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute
jusqu'a 0.11 m inclus, montées au mortier de liants hydrauliques.

Lors du montage des cloisons, il sera obligatoirement interposé entre le sol et la cloison une semelle en
matériau résilient, ce matériau sera souple tout en ayant une résistance a I'écrasement suffisante pour
supporter le poids de la cloison, elle sera collée au sol.

Dans les locaux humides, les cloisons seront montées sur une semelle en béton sur la couche résiliante.
Lors du montage des cloisons, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le bourrage et le garnissage

au mortier des montants d'huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au
mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses.

2.2.7 ESCALIERS

L'exécution des ossatures, des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en magonnerie,
devra répondre aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.

Les revétements des marches et contremarches en ciment ou mortier, devront répondre aux prescriptions

énoncées ci-apres.

2.2.8 ISOLATIONS - ETANCHEITE - JOINTS DE DILATATION

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en oeuvre d'une maniére qui
leur assure une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre
toutes détériorations en cours ou aprés pose, ils devront toujours étre protégés contre les intempéries, tout
isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.
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Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons
fondés, réalisé par une incorporation de produit hydrofuge sur une hauteur de 0,20 minimum pour les
ouvrages en béton, et par un film étanche entre 2 lits de mortier pour les magonneries.

L'étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés sera appliquée a la brosse ou au pistolet
aprés dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de méme
épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé, soit par un bourrage en matériau pateux,

soit par des éléments rigides. Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un
bourrage en matériau pateux pour assurer I'étanchéité du joint.

2.2.9 SoLs - DALLAGES - CHAPES

2.2.9.1 Généralités

L'exécution des sols et dallages en béton et mortier devra répondre aux prescriptions des documents
techniques.

Les sols a livrer "finis" par le présent lot seront soigneusement réalisés, sans marque de reprise et de teinte
uniforme, ils seront selon le cas pentés ou horizontaux.

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution
de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

e Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies,
gorges, glacis, etc... toutes corniéres d'arrét ou de seuils, etc...,

e L'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc... au droit des ouvrages de
menuiserie.

2.2.9.2 Reégles d'exécution

Préparation du fond de forme :

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol
argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer, avant sous-couche.

Formes en béton :
Les formes en béton seront selon spécifications ci-aprés soit armées, soit non armées.

Elles comporteront toujours les joints nécessaires conformément aux régles de l'art.

2.2.9.3 Ouvrages de finition

Chape rapportée :
En mortier de ciment appliqué au plus t6t dés que le béton du support a commencé son durcissement,

dressée a la régle et finition par talochage manuel.

La finition sera selon le cas soit lissée, soit talochée, soit bouchardée au rouleau. Epaisseur minimale des
chapes rapportées : 0,03 m.

Tolérances de niveau et de planéité :
Les tolérances de niveau sont les suivantes :

e aucun point de la surface ne doit se trouver au dela de :
-+ 2,5 mm/m pour les chapes rapportées par rapport a la cote d'arase théorique.

Les tolérances de planéité sont les suivantes :
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e Forme avec chape incorporée (1)
e Chape rapportée (2)
PLANEITE
Générale régle de 2.00 m locale régle de 0.20 m
7 mm (1) 2mm (1)
5 mm (2) 1 mm (2)

Les dallages devront comporter tous les joints de construction, de retrait et de dilatation nécessaires, dont
le nombre, la répartition, le type et les dimensions sont déterminés en fonction de la destination, des
surcharges, et des sollicitations dynamiques si il y a lieu, du dallage.

Ces joints seront réalisés conformément aux prescriptions des "Recommandations Professionnelles
Provisoires" visées ci-avant.

Le remplissage de ces joints sera effectué avec un produit souple, étanche et collant parfaitement au
béton, avec finition Iégérement en creux.

2.2.10 VENTILATION - CONDUITS DE FUMEE

Il est rappelé que toutes les ventilations, conduits de fumées devront répondre a la réglementation et aux
Normes en vigueur et I'entrepreneur sera tenu de signaler au Maitre d'Oeuvre toutes inexactitudes qui lui
apparaitraient a ce sujet sur les plans.

Les systémes utilisés ainsi que tous les éléments préfabriqués et articles accessoires devront étre titulaires
d'un "Avis Technique".

Tous les éléments préfabriqués d'un méme ouvrage devront toujours provenir du méme fabricant, ils
devront étre mis en oeuvre conformément aux prescriptions de ce fabricant.

Les sections indiquées ci-aprés s'entendent toujours comme section de "passage d'air effectif".

Le Maitre d'Oeuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais des conduits avant réception, ces essais
a l'aide de cartouches fumigénes seront a la charge de I'entrepreneur.

2.2.11 TRAVAUX D’ENDUITS

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants accélérateurs
de prise, antigels, etc... est interdite, sauf autorisation expresse du Maitre d'Oeuvre.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition
parfaite, notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc... ainsi que
tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité de magonnerie sont également
inclus dans les prestations les frais d’échafaudage

2.2.12 COMPLEMENTS

L'entrepreneur du présent lot doit la mise en place de toutes les réservations, défoncés, feuillures, inserts
métalliques etc... demandés par les corps d'états secondaires ainsi que les rebouchements et
calfeutrements des trémies et divers percements pour obtenir les degrés C.F. requis. Les calfeutrements
autour des huisseries sont également a la charge du présent lot.

Les ouvrages extérieurs de gros ceuvre a la charge du présent lot sont définis et décrits ci-aprés.
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2.3 FONDATIONS PROFONDES

Réalisation de fondations profondes conformément au DTU 13.2. Les éléments seront dimensionnés par
I'entreprise en fonction des conclusions du rapport de sol et de la descente de charge transmise par le
bureau d’étude.

2.3.1 IMPLANTATION

L’implantation des fondations profondes sera réalisée par un géométre agréé a charge du présent lot sur la
base d’'un plan d’'implantation établi par le bureau d’étude.

2.3.2 TOLERANCE D’IMPLANTATION

Les tolérances d’'implantation des fondations profondes sont fixées a + ou — 4 cm sur I'axe du pieu en écart
ponctuel en toute direction.

En cas de dépassement des tolérances, I'entreprise prendra a sa charge exclusive les frais d’exécution de
longrines de redressement.

2.3.3 PLAN DE RECOLEMENT

Aprés exécution des pieux, I'entrepreneur devra réaliser par un géomeétre agréé un plan de récolement de
l'implantation réelle de ces colonnes en indiquant les écarts par rapport a la position théorique.

2.3.4 EssaAls

L’'entrepreneur devra la réalisation d'un programme de contréle et d’auscultation des ouvrages
conformément au présent document.

2.3.5 CARNET DE FORAGE

L’entrepreneur établira pour 1 colonne sur 20, un carnet de forage comportant :
- la coupe des terrains rencontrés
- la description des matériaux extraits
- l'assise des pieux
- la composition des bétons
- les armatures mises en ceuvre
- les temps de bétonnage et les cubes théoriques et effectifs
- la présence ou non d’eau

De plus, un échantillon de chaque type de terrain rencontré sera conservé dans un emballage étanche
numeéroté jusqu’a la fin des travaux.

2.3.6 BETONNAGE

Bétonnage des fondations profondes, a I'abri d’'une colonne d’'un diamétre au moins égal a 15 cm. Une
courbe de bétonnage sera réalisée pour 1 pieu sur 50, avec au minimum 5 points régulierement répartis
sur la longueur du pieu.
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3. DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION

Les travaux seront a réaliser tels qu’ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées au
présent CCTP.

L’entrepreneur du présent lot interviendra sur site depuis des plateformes livrées par le titulaire du lot VRD.
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

L’Entrepreneur devra prendre en charge le terrain et le site dans I'état. Il lui appartiendra de se rendre sur
place pour apprécier les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la position, de la configuration, des
servitudes et de la composition du site. Il devra intégrer dans son offre, de maniére forfaitaire, toutes les
incidences liées a la co-activité pendant les travaux. Ces sujétions portent notamment sur les difficultés
d’accés, l'obligation de travailler sur certaines périodes et pas sur d’autres, le nettoyage quotidien,
l'utilisation de moyens a faibles nuisances, etc. ...

3.1.1 AMENAGEMENTS - INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation du chantier commune a tous les lots (hors VRD) sera réalisée par I'entreprise de gros ceuvre
conformément aux directives du plan général de coordination (PGC) et du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) joints au présent dossier.

Pour chaque équipement mis en place, I'entreprise devra :

- le nettoyage du terrain dans 'emprise des aires d’installation

- laréalisation d’'une forme en béton tirée a la régle

- le déchargement, la manutention et 'assemblage des éléments et de leurs accessoires, ainsi
que leur raccordement aux réseaux d’alimentation ou d’évacuation

Les installations communes comprennent :

- le bureau de chantier (surface 20 m?) avec :

- une table et 15 chaises

- un tableau d’affichage

- un rayonnage comportant un nombre de cases égal au nombre d’intervenants

- linstallation d’'un téléphone et d'un fax reliés directement au réseau public (lignes
séparées)

- un exemplaire du dossier marché placé sous clef dans une armoire

- la mise a disposition aux éventuels visiteurs de casques et bottes (5 unités)*

- cantonnement phase gros-ceuvre : 12 personnes, installées dans des bungalows suivant
PIC

- cantonnement phase second ceuvre et finition: 24 personnes installées dans des
bungalows suivant PIC

- le réfectoire suivant préconisations COVID-19
- le bloc sanitaire suivant préconisations COVID-19

L’entreprise, titulaire du présent lot, aura a sa charge, pendant toute la durée des travaux, l'installation et
'entretien de ces équipements. Les consommations d’eau, de téléphone, d’énergie sont quant a elles a la
charge exclusive du gros ceuvre pendant la durée de son intervention, puis seront inscrites au compte
prorata. Les démarches auprés des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du
domaine public seront a la charge de I'entrepreneur.

A la fin du chantier, I'entrepreneur effectuera le démontage des équipements, la démolition des formes en
béton et fondations de grue, le nettoyage des abords et la remise en état a I'identique avant intervention.
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Les installations de grues, centrale a béton, baraquements, aires de stockage seront étudiées en accord
avec I'Architecte et le B.E.T. pour éviter de géner la réalisation du chantier.

En cas d'utilisation de grue a tour, les plans de fondations seront soumis pour approbation a un organisme
de contréle aux frais de I'entreprise.

L’Entrepreneur devra prévoir tous les accés au chantier depuis la voirie publique et prendre a sa charge
d'une fagon permanente pendant la durée du chantier, le nettoyage, la signalisation et I'entretien de ces
acceés.

La voie d’accés au chantier devra permettre le croisement en toute sécurité des engins entrant et sortant
de la zone des travaux.

Mode de métré : au forfait

Position :
- selon plans

3.1.2 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Les branchements d'eau, d'électricité (un coffret électrique avant démarrage des travaux VRD) et
d’assainissement pour la base vie et le chantier seront a la charge exclusive du titulaire du présent lot qui
devra faire toutes les démarches nécessaires auprés des administrations intéressées. Les réseaux seront
amenés jusque dans I'enceinte du chantier quel que soit leur point d’origine et seront vérifiés par un
organisme agréé. Ces travaux seront réalisés par le titulaire du présent lot pour le compte du maitre
d’'ouvrage. Le branchement électrique général du chantier sera réalisé par I'entreprise de gros ceuvre
conformément a I'annexe A de la norme NFP 03-001. La distribution de I'énergie sur le chantier sera
réalisée conformément aux indications du PGC.

Le présent lot aura a sa charge un coffret prises en pied de chaque batiment, pour les départs des
installations électriques dans les batiments (coffrets prises par niveau + éclairage circulations). Il aura
également a sa charge la mise en place en pied de chaque batiment un point de puisage (hors gel).

L’entreprise du présent lot devra son propre branchement électrique pour sa ou ses grues depuis le point le
plus proche capable de reprendre cette alimentation et ce sans répercussion sur le compte prorata.

Mode de métré : au forfait

3.1.3 CLOTURE DE CHANTIER

Une clbture de chantier sera exécutée pour limiter I'aire de travail et de stockage au droit de chacun des
ouvrages en cours.

Elle sera entretenue et maintenue en bon état afin d’assurer une fermeture efficace pendant toute la durée
du chantier.

Elle sera réalisée par des panneaux grillagés rigides, fixés en pied dans des plots béton amovibles sur le
sol, avec une hauteur de 2,00 m de hauteur minimum, et verrouillées entre elles par des papillons anti-vol.

Les démarches auprés des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine
public seront a la charge de I'entrepreneur.

Une porte d’acces piéton et un portail ouvrant sur charniéres de 5m de largeur libre pour véhicules sera
mise en place dans la cléture pour permettre I'entrée et sortie du chantier.

La mise en place des clotures sera effective au moment des travaux de I'entreprise de VRD, soit avant le
démarrage travaux du présent lot.
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Un déplacement de ces clotures sera a prévoir en 2 phases chantier suivant avancement de la construction
des batiments afin de délimiter et sécuriser les aires de travaux.

Mode de métré : au forfait

Position :
- périphérie totale du site en travaux

3.1.4 PANNEAU DE CHANTIER

Pose de deux panneaux de chantier constitués d’'une ossature bois et de panneaux de contreplaqué
marine.
La composition des panneaux sera conforme a la charte graphique du Maitre d’Ouvrage et comportera :

= Le panneau de renseignements — dimensions 4,00 x 3,00 m avec :
- la nomination du maitre d'ouvrage, du maitre d’ceuvre, bureau de contrble et
coordinateur SPS,
- laliste de toutes les entreprises intervenantes avec leurs coordonnées,

= Le panneau publicitaire — dimensions 4,00 x 2,00m avec :
- Les désignations de I'opération
- Lalliste des financeurs avec leurs logos
- Une image en couleur du projet (dimensions : 0,60 x 1,00m)
- Le numéro du permis de construire

De plus, I'entrepreneur aura a sa charge, et ceci pendant toute la durée du chantier, I'entretien et la garde
des panneaux. A lissue des travaux, il en devra le démontage, la purge des fondations, I'évacuation des
gravois et la remise en état du site a l'identique avant intervention.

Mode de métré : au forfait

3.1.5 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages neufs projetés sera réalisée par un géomeétre agréé au frais du présent lot.
Un exemplaire du plan géométre sera transmis au Maitre d’Ouvrage.

Mode de métré : au forfait, pour 'ensemble des ouvrages

Position :
- selon plans

3.1.6 ENTRETIENS DE CHANTIER

L’entreprise du présent lot devra 'ensemble des prestations nécessaires a la bonne réalisation du chantier
selon les régles d’hygiéne et de sécurité définies par la réglementation en vigueur et par les directives du
Coordonnateur SPS. Ces travaux comprennent notamment :

- le nettoyage du chantier (autour du site et dans le batiment) par tous moyens adaptés,
quotidiennement et sur demande du maitre d’ceuvre. Chaque entreprise est responsable de
I’évacuation de ses propres déchets. Les gravats et les détritus seront évacués aux
décharges adaptées a la nature des déchets apres tri sélectif sur site et I'entrepreneur fournira
au maitre d’ouvrage les bordereaux de suivi signés par le centre de réception des déchets,

- l'entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer pendant toute la durée du chantier et a ses
frais exclusifs sans incidence sur le compte prorata, la sécurité du personnel et des ouvriers de
I'ensemble des corps d'état, au moyen d'éventails de protection, ponts et escaliers provisoires,
platelage sur trémies, lisses et garde-corps provisoires. Toutes ces protections devront
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répondre a la réglementation en vigueur et aux demandes du coordonnateur S.P.S.,

- l'entrepreneur titulaire du présent lot aménera sur place tous les engins et matériels
nécessaires a I'exécution des travaux. En fin de chantier, il assurera le repli du matériel,

- I'entrepreneur titulaire du présent lot devra I'ensemble des étaiements pour ses propres travaux
nécessaires ou demandés par le Maitre d'CEuvre ou le B.E.T.,

- lentrepreneur titulaire du présent lot devra la mise en place des coffrets de branchement
électrique et I'éclairage de chantier, conformément aux indications du P.G.C.

- Rappel : les entrepreneurs devront assurer a leurs frais, I'évacuation de leurs déchets dans
des bennes sélectives, conformément au décret relatif a la planification de la gestion des
déchets applicable au 01.07.2002, situées dans une décharge ou une déchetterie adaptée au
tri sélectif, tous frais de location, de transport et de décharge inclus, un justificatif sera fourni au
maitre d’ceuvre.

Mode de métré : au forfait

3.1.7 CONSTAT D'HUISSIER

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra, avant le commencement des travaux et intervention de toute
autre entreprise sur le site, effectuer a ses frais, un constat par un huissier pour les batiments, voiries et
murs de clétures existants en périphérie immédiate des travaux. Cet état des lieux sera réalisé
contradictoirement entre chacune des parties ddment convoquées par I'huissier.

Mode de métré : au forfait

3.1.8 FRAIS D’ETUDES

L’entreprise devra 'ensemble des frais d’études pour I'établissement des plans d’exécution des ouvrages
(PEO) et plans d’atelier et de chantier (PAC) nécessaires a la réalisation de ses ouvrages. Ces plans et
notes de calculs éventuelles seront remis pour approbation a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrble
avant exécution.

Le présent poste inclut les frais de calculs et de contrdle des fondations de la grue.

Mode de métré : au forfait
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3.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

L’entrepreneur du présent lot interviendra sur site depuis une plateforme livrée par le titulaire du lot VRD a
la cote -0.60m par rapport au niveau fini de chaque habitation.

A l'ouverture des fouilles, I'entreprise préviendra le bureau d’études de sols et le bureau de contréle pour
vérification des hypothéses de I'étude géotechnique.

3.2.1 FOUILLES EN TROUS

Fouilles en trous pour réalisation des massifs de fondation. Travaux exécutés par tous moyens adaptés a
la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de I'emprise des batiments. Les
excavations seront poursuivies jusqu’a un niveau assurant I'ancrage des fondations, conformément au
rapport de sol (ancrage de 30cm minimum dans la formation des limons argileux en respectant une
profondeur de -1.50 m au minimum par rapport au TN et TF), et seront réalisées si besoin a I'abri de
tubages provisoires.

Sujétions :
- purge de toutes poches de remblais, d’argile, de magonneries dans les remblais ou d’anciennes
fondations rencontrées,
- épuisement des eaux en cours de travaux,
- blindage des fouilles.

Mode de métré : au m® théorique sans surlargeur, sans foisonnement

Position :
- pour les semelles isolées sous le niveau de chaque plateforme, selon plans

3.2.2 FOUILLES EN RIGOLES

Fouilles en rigoles pour réalisation des semelles filantes et des longrines. Travaux exécutés par tous
moyens adaptés a la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de I'emprise du
batiment. Les excavations seront poursuivies jusqu'a un niveau assurant l'ancrage des fondations,
conformément au rapport de sol (ancrage de 30cm minimum dans la formation des limons argileux en
respectant une profondeur de -1.50 m au minimum par rapport au TN et TF), et seront réalisées si besoin a
I'abri de tubages provisoires.

Sujétions :
- purge de toutes poches de remblais, d’argile, de magonneries dans les remblais ou d’anciennes
fondations rencontrées,
- épuisement des eaux en cours de travaux,
- blindage des fouilles.

Mode de métré : au m?® théorique sans surlargeur sans foisonnement
Position :

- pour les semelles filantes sous le niveau de chaque plateforme, selon plans

3.2.3 REMBLAIEMENT

Remblaiement des ouvrages exécutés par des matériaux sains et de bonne qualité en provenance des
fouilles décrites ci-dessus expurgées de toute matiére organique, et remblai complémentaire d'apport en
concasseé calcaire, compris toutes sujétions de manutention, compactage par couche successive de 20 cm
d'épaisseur.
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Mode de métré : au m3 théorique

Position :
- pour remblaiement des ouvrages enterrés jusqu'au niveau de la plateforme

3.2.4 EVACUATION DES MATERIAUX

Stockage des matériaux en excédent aprés remblaiement dans les conditions précisées ci-avant, reprise et
évacuation des matériaux a la décharge, compris toutes sujétions de manutention, transport, frais de
décharge.

Mode de métré : au m? théorique

Position :
- matériaux excédentaires ne convenant pas au remblaiement pour les pavillons

3.3 FONDATIONS - DALLAGES

3.3.1 GROS BETON DE RATTRAPAGE

Fourniture et mise en ceuvre de gros béton de rattrapage de bon sol dosé a 250 kg de ciment CLK par m3,
suivant cotes et formes des plans de fondations, coulé a pleine fouille ou dans des buses. Compris
sujétions pour épuisement des eaux en fond de fouille avant coulage.

Mode de métré : au m?

Position :
- béton de rattrapage sous les semelles et mise hors gel, y compris redents éventuels pour les pavillons

3.3.2 SEMELLES FILANTES BETON ARME

Réalisation de semelles filantes en béton armé n° 05 suivant formes et cotes des plans de fondations.

Mode de métré :

- coffrage :aum?
- béton :au m3
- armatures :au kg
Position :

- ensemble des semelles filantes, y compris pour murs de souténement, selon plans

3.3.3 SEMELLES ISOLEES BETON ARME

Réalisation de semelles isolées en béton armé n° 05, suivant formes et cotes des plans de fondations.

Mode de métré :

- coffrage :aum?
- béton :au m3
- armatures :au kg
Position :

- ensemble des semelles isolées, selon plans
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3.3.4 SOUBASSEMENT MAGONNES EN AGGLOS COFFRANTS BETON

Réalisation des soubassements en magonnerie en blocs agglomérés coffrants, en béton conformes aux
normes NF, hourdés au mortier de ciment avec joints proprement garnis et talochés compris réservations.

Type : coffrant
Epaisseur : 20 cm

Sujétions comprises :
- incorporation ou réservation des lots techniques,
- réservations pour ventilation du vide sanitaire,

Mode de métré : au m? vide pour plein

Position :

- ensemble des soubassements dans le vide sanitaire entre semelles et dessous plancher, selon plans
- premier rang sous les briques en fagade, selon plans

- murs de souténement au droit des pavillons 26 et 30, selon plans

3.3.5 PLANCHER VIDE SANITAIRE EN POUTRELLES HOURDIS

Fourniture et pose de plancher a poutrelles béton armé précontraint, avec entrevous Rectoplast VS certifié
NF en plastique fabriqué a partir de polypropyléne 100 % recyclé et dalle de compression en béton armé.

Sujétions comprises :
- face supérieure talochée destinée a recevoir une chape isolée sur I'habitation
- face supérieure surfacée destinée a rester brute sur les garages
- chevétre béton armé au droit de 'accés VS
- accessoires associés pour parfaite mise en oeuvre
- version sans étais

Epaisseur : 16+4cm
Mode de métré : au m2

Position :
- ensemble de la dalle basse rez-de-chaussée

3.3.6 PEINTURE BITUMINEUSE

Application d'une peinture bitumineuse sur toutes les parois enterrées comprenant :

- brossage énergique du support et dépoussiérage
- application de deux couches de produit bitumineux du type "IGOL FONDATION" ou équivalent

Mode de métré : au m?
Position :

- ensemble des parements extérieurs des murs enterrés

3.3.7 PROTECTION DES VOILES ENTERRES

Fourniture et pose d’'un panneau type DELTA MS ou équivalent, formant drainage vertical le long des
parois enterrées compris protection en téte par un profilé alu et joint linéaire et retour d’étanchéité en pied
dans cunette du drain horizontal.
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Mode de métré : au m?

Position :
- ensemble des parements extérieurs des murs enterrés

3.4 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

Sont considérés en ouvrages en superstructure, tous les éléments situés au-dessus du niveau supérieur de
la dalle basse rez-de-chaussée.

3.4.1 MURS DE MAGONNERIE EN BRIQUE DE TERRE CUITE EPAISSEUR 20 cM R =1.45 m2 K/IW

Réalisation de murs de magonnerie en brique de terre cuite grand format de 0.20m d’épaisseur avec pose
a joints secs verticaux par emboitement et joints minces horizontaux, compris réservations, chainages
verticaux, horizontaux, linteaux, coupure de capillarité en pied, planelle en rive de dalle, meneaux béton
armé pour ouvrage de largeur inférieure a 0,75m, sommiers béton armé pour fixation de la charpente et
toutes autres sujétions.

Les chainages verticaux, horizontaux et les linteaux seront réalisés avec des éléments coffrants choisis
dans la gamme du fabricant des briques.

Classe de résistance : RC80.

Bloc de type Porotherm GF R20 Th+ de chez WEINERBERGER R = 1.45 m>.K/W avec planelle d’about
isolante ou équivalent avec avis technique et procés-verbaux au feu valides pour REI 30 minutes.

Modéle : Dimensions : 50 x 20 x 30ht cm.

Sujétions comprises :

- liaisonnement avec poteaux,

- traitement en périphérie des ouvertures par bande d’enduit ciment feutré fin soigneusement
rejointoyée et fagon de feuillure pour la mise en place des menuiseries,

- correction thermique en téte de plancher par planelle brique isolante de chez
WEINERBERGER ou équivalent, de 5 cm d’épaisseur, hauteur adaptée a I'épaisseur du
plancher, avec Rp = 0.50 m2.K/W

- les dessus de murs seront protégés en cas d’arrét de chantier pour intempéries pour éviter
'emprisonnement d’eau dans les alvéoles de la brique en cas d’arrét de chantier pour
intempéries

- larase béton armé en égout et faitage

Classement support d’enduit : Rt 3.

Mode de meétré :
- briques R = 1.45 m2.K/W : au m? vide pour plein entre dalles
- planelles R = 0.50 m2.K/W : au ml

Position :
- briques sur 'ensemble des pavillons, selon plans

- planelles en périphérie du plancher haut rez-de-chaussée, a I'exception des balcons/casquettes béton,
selon plans

3.4.2 MENEAUX MAGONNES EN AGGLOS COFFRANTS EP 15CM

Réalisation des meneaux en magonnerie en blocs agglomérés coffrants, en béton conformes aux normes
NF, hourdés au mortier de ciment avec joints proprement garnis et talochés compris réservations.
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Type : coffrant
Epaisseur : 15 cm

Sujétions comprises :
- Dressement des jambages par enduit ciment feutré fin soigneusement rejointoyée pour la mise
en place des menuiseries,

Mode de métré : au m?

Position :
- ensemble des meneaux entre deux fenétres aux étages, selon plans

3.4.3 VOILES BETON ARME

Réalisation en béton armé n° 05 de voiles banchés conformément aux indications des plans de structure et
d’aménagement des locaux.

Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état.

Les voiles devront présenter un aspect fini permettant d'appliquer directement les finitions peintures sur les
faces vues et non doublées.

Dans ces voiles, seront prévus tous les renforts nécessaires au droit des ouvertures pour former linteaux,
poutres, poteaux.... Certains de ces ouvrages formeront poutres voiles ou voile drapeau et seront armés
toute hauteur sur 2 faces.

Les travaux comprendront, outre la réalisation des feuillures pour menuiseries extérieures et coffres de
volets roulants, la pose des huisseries métalliques dans les voiles intérieurs.

Parement extérieur :
- soigné pour recevoir peinture ou enduit pour voiles apparents en facade

Sujétion :
- pose de douilles et ancrages fournis par le lot serrurerie pour intervention ultérieure (D.I.U.)
- réservation pour passage de gaine et de grilles de ventilation
- incorporation de Stabox ou Ankormur pour liaisonnement avec la magonnerie

Epaisseur : 15 cm

Mode de meétré :

- coffrage : m? vide pour plein
- béton : m3 vide pour plein
-armatures : kg vide pour plein

Position :
- ensemble des voiles des abris de jardin, selon plans

3.4.4 POTEAUX BETON ARME

Réalisation en béton armé n° 05 de poteaux selon cotes et formes des plans de structure.

Sujétions comprises :
- fagon d'angles chanfreinés
- coffrage droit soigné pour rester apparent ou recevoir une peinture.
- enrobage pour stabilité au feu 1/2 heure

Mode de métré :

-32-



MARLY (57) : Construction de 12 pavillons pour LE NID - Rue des Vignes 57155 MARLY
CCTP LOT GROS CEUVRE - DCE indice 0
Date : 08/10/2024

- béton : m3 en retombée
- coffrage : m? en retombée
-armatures : kg sur hauteur totale

Position :
- ensemble des poutres en superstructure, selon plans,

3.4.5 POUTRES BETON ARME

Réalisation en béton armé n° 05 de poutres compris coffrage soigné pour les faces apparentes et nettes
pour les faces cachées, profil selon étude béton armé&, compris réservations a la demande des autres corps
d'état pour permettre le passage des cables, canalisations, mise en place de panneaux isolants en fond de
coffrage compris fixations pour zones a isoler ...

Sujétions comprises :
- réservations pour autres corps d'état
- coffrage droit soigné
- enrobage pour stabilité au feu 1/2 heure

Mode de meétré :

- béton : m3 en retombée

- coffrage : m? en retombée
-armatures : kg sur hauteur totale

Position :
- ensemble des poutres en superstructure, selon plans,

3.4.6 DALLE PLEINE COURANTE

Exécution de planchers en béton armé n° 05, coulés en place ou prédalles en béton armé, compris toutes
réservations pour ouvrages et pour installations techniques du batiment, compris enrobage pour respect
des degrés coupe-feu, bandes noyées.

Dessus :
- surfacé pour recevoir un revétement de sol collé ou une chape sur isolant suivant localisation
plans Architecte
- surfacé pour recevoir un revétement d’étanchéité dans zone en terrasse
Dessous :
- soigné, ponceé et préparé pour recevoir les peintures ou rester apparent (compris traitement des
joints entre prédalles)
- mise en place de panneaux isolants en fond de coffrage compris fixations pour zones a isoler
selon plans
Epaisseur :
- 20cm
Sujétions :

- renfort d’'armatures formant poutres incorporées y compris chevétre

- réservations transmises par les différents corps d’état

- mise en place de panneaux isolants en fond de coffrage compris fixations pour zones a isoler
selon plans

Mode de meétré :

- béton : m3
- coffrage : m?
-armatures : kg

Position :
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- ensemble du plancher haut rez-de-chaussée, y compris casquettes, selon plans

3.4.7 RELEVES BETON ARME FORMANT ACROTERES

Réalisation en briques coffantes armées formant acrotéres hauts et bas et garde-corps selon cotes et
formes des plans de structure pour support des remontées d’étanchéité en terrasse.

Sujétions comprises :
- arase béton armé soignée pentée vers l'intérieur
- réservation et calfeutrement des sorties
- fractionnement avec traitement des joints transversaux qui doivent étre calfeutrés sur tout leur
développé par un mastic élastomére premiére catégorie

Mode de métré : au ml selon section dessus dalle

Position :
- pour relevés d’étanchéité en périphérie des terrasses étanchées, selon plans

3.4.8 APPUIS DE BAIES

Fourniture et mise en place d'appuis de baies en béton préfabriqué coloré dans la gamme de SILIX ou
équivalent, au profil nécessaire par la pose des menuiseries, compris béton et coffrage soigné. Les appuis
comporteront un débord intérieur et extérieur suffisant, un rejingot béton armé avec talon, oreilles, larmier,
glacis lissé. Hauteur : 10 cm

Mode de métré : au mi

Position :
- ensemble des baies, selon plans

3.4.9 SEUILS DES PORTES EXTERIEURES

Facon de seuil en béton teinté dessus lissé et aréte arrondie. Arase soignée au niveau défini par le Maitre
d'CEuvre.

Mode de métré : au ml

Position :
- ensemble des portes extérieures, selon plans

3.4.10 CHAPERONS BETON

Fourniture et pose d’'un chaperon béton débordant des deux c6tés du mur avec fagon de goutte d’eau en
sous-face et arase penté vers la parcelle du pavillon. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de
traitement des joints.

Mode de métré : au mi

Position :
- sur murs de souténement au droit des pavillons 26 et 30, selon plans
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3.5 OUVRAGES DIVERS

3.5.1 LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Pose de la liaison équipotentielle en fond de fouille avant remblaiement, fournie par I'électricien, conforme
aux normes.

Mode de métré : forfait

Position :
- ensemble des batiments

3.5.2 ISOLANT SOUS DALLE TYPE FIBRA AVEC R = 5.70 m2 KW MINIMUM

Fourniture et mise en place de panneaux composites constitués d’'une ame en polystyréne PSE gris et d’un
parement de 20mm en fibralith. Pose par fixation mécanique directe sous le plancher, pose des panneaux
bords a bords a joints décalés, compris attaches adéquates suivant les recommandations du fabricant.

Type : Fibra ULTRA+ FM de chez KNAUF ou équivalent.
Support : plancher béton

Epaisseur : 200 mm

Réaction au feu : Euroclasse E

Résistance au feu : sans objet

Résistance thermique du panneau : R = 5.70 m2 K/W minimum

Mode de métré : au m?

Position :
- en plafond des garages, selon plans

3.5.3 VENTILATIONS DU VIDE SANITAIRE

Travaux comprenant :
- Terrassements
- Fourniture et pose de canalisation PVC @110mm scellé dans le soubassement périphérique
- Coteé terre, fourniture et pose d’'un Té en PVC @110mm, avec réhausse verticale PVC J110mm
jusque 10cm au-dessus au terrain fini et surmonté d’'une grille de ventilation PVC @110mm,
avec galets dans la partie inférieure du Té
- Remblaiement et évacuation des terres excédentaires
compris toutes sujétions d'exécution

Mode de métré : a l'unité

Position :
- en périphérie du vide sanitaire selon plan

3.5.4 DESOLIDARISATION D’OUVRAGE

Désolidarisation d’ouvrage en superstructure par réalisation de joint de dilatation avec interposition d’'un
polystyréne de 2cm d’épaisseur compris toutes sujétions.

Aprés réalisation des voiles, sur les rives verticales aprés dégarnissage du polystyrene, pose d'un fond de
joint agréé SNJF et d'un joint mastic SNJF 1ere catégorie.

Mode de métré :
- isolant : au m?
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- joint : au ml

Position :
- ensemble des joints de dilatation entre pavillons selon plans

3.5.5 FOURREAUX

Fourreaux enterrés ou encastrés comprenant :

- terrassements nécessaires

- pose de fourreaux et enrobage en béton

- grillage avertisseur

- pose de fourreaux de diameétres selon nécessités études réseaux
- remblaiement et évacuation des terres excédentaires

Mode de métré : au ml selon diameétre

Position :

- pour réseaux secs enterrés sous dallage et dans terrain jusqu'a limite prestation lot V.R.D. et lots
techniques

- fouille remise pour AEP, gaz

3.5.6 CANALISATIONS D'EVACUATION EU-EV-EP

Travaux comprenant :
- terrassements nécessaires
- pose de canalisation PVC - série assainissement - diamétre selon calculs — pente 2% mini
- enrobage sable
- grillage avertisseur
- remblaiement et évacuation des terres excédentaires
- percements dans murs enterrés et raccords
- branchement a prévoir au présent lot, dans regards prévus ci-aprés
- canalisation EP pour traversée du drainage sous dallage en limite de propriété

compris toutes sujétions d'exécution, pentes, raccords, ...
Mode de métré : au ml compris coudes, tés, raccordements, selon diamétres

Position :
- réseaux EU et EP jusqu’a 1 métre en sortie de batiment, selon plans

3.5.7 ATTENTES POUR CHUTES EU

Sur réseau EU et EP, fourniture et pose d'attentes en PVC dépassant de 5 cm du sol fini, diamétre selon
descentes EU et EP.

Mode de métré : a l'unité, selon diamétre
Position :

- ensemble des attentes des pavillons, selon plans

3.5.8 CURAGE DE RESEAUX ET PASSAGE CAMERA

Nettoyage par hydrocurage puis passage caméra de tous les réseaux d’eaux usées en fin d’opération TCE,
depuis chaque attente dans les logements jusqu’aux pots de branchement en limite de batiment, par une
entreprise habilitée, avec production d’un rapport d’intervention.
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Mode de métré : au forfait
Position :
- ensemble des réseaux d’eaux usées, selon plans

3.5.9 DRAINAGE

A la charge du lot VRD.

3.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture d’'un dossier sous forme reliée des ouvrages exécutés (DOE) et des plans de récolement en 3
exemplaires format papier (tirages couleur si les documents sont réalisés en couleur) et 1 exemplaire sur
CD-Rom.
Les fichiers autorisés sont, selon les cas :

- plans sous format DWG - AUTOCAD 2004 de Autodesk® ou plus récent

- plans sous format PDF

- textes sous format WORD 97 de Microsoft® ou plus récent

- tableaux, données sous format EXCEL 97 de Microsoft® ou plus récent

Ce dossier sera présenté sur un classeur parfaitement répertorié.

Mode de métré : au forfait

Fait a , le

L’entreprise,
(cachet et signature)
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