
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Construction de 12 maisons individuelles

rue des Vignes

57 155 MARLY

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°06

Plâtrerie et Faux Plafonds

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                  

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                  

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                  

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                  

3.1.5 Chauffage pour séchage fft 1 -  €                  

3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                  

3.1.7 Ouverture et fermeture du chantier ens 1 Inclus

-  €                  

3.2

3.2.1 Etanchéité à l'air m² 1690 -  €                  

3.2.2 Doublage thermo-acoustique 13+120 mm m² 1690 -  €                  

-  €                  

3.3

3.3.1 Cloisons 72/48 de distribution intérieures des logements m² 972 -  €                  

3.3.2 Cloison 72/48 plus-value pour parement hydrofuge m² 415 -  €                  

3.3.3 Cloison 72/48 plus-value pour cloison renforcée formant garde-corps m² 228 -  €                  

3.3.4 Cloison séparative thermo-acoustique m² 217 -  €                  

3.3.5 Gaines techniques intérieures des logements EI30 m² 202 -  €                  

3.3.6 Caissons et soffites m² 6 -  €                  

-  €                  

3.4

3.4.1 Faux-plafonds d'agrément en pièces sèches m² 80 -  €                  

3.4.2 Plafonds sous charpente m² 677 -  €                  

-  €                  

3.5

3.5.1 Isolation des combles perdus m² 677 -  €                  

3.5.2 Option 1 : Isolation thermique en sous face de dalle m² 185,5 -  €                  

3.5.3 Option 2 : Isolation thermique en sous face de dalle avec faux-plafond m² 185,5 -  €                  

-  €                  

3.6 OUVRAGES DIVERS

3.6.1 Trappes de visite de gaines EI30 U 24 -  €                  

3.6.2 Trappes d'accès aux combles U 12 -  €                  

3.6.3 Pose d'éléments menuisés fft 1 -  €                  

-  €                  

DPGF Lot 06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

CLOISONS

DOUBLAGES

TOTAL 3.2 DOUBLAGES

TOTAL 3.3 CLOISONS

FAUX-PLAFONDS

TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS

ISOLATION

TOTAL 3.5 ISOLATION
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3.7

Evacuation des déchets fft 1 -  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS 

EVACUATION DES DECHETS 

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 DOUBLAGES

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL TTC - LOT n° 06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS

Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS

TOTAL 3.5 ISOLATION

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL HT - LOT n° 06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS

 TVA 20%

TOTAL 3.3 CLOISONS

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS
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