LE NID Construction de 12 maisons individuelles Phase PRO-DCE
26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation rue des Vignes DPGF lot N°06
54 000 NANCY 57 155 MARLY Platrerie et Faux Plafonds

DPGF Lot 06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS

Designation Unite | Quantite e(::lraer:riitje Prix unitaire Prix total
3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - €
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - €
3.14 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 |Chauffage pour séchage fft 1 - £
3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.7 |Ouverture et fermeture du chantier ens 1 Inclus
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 DOUBLAGES
3.2.1  [Etanchéité a I'air m? 1690 -
3.2.2 Doublage thermo-acoustique 13+120 mm m? 1690 -
TOTAL 3.2 DOUBLAGES -
3.3 CLOISONS
3.3.1  [Cloisons 72/48 de distribution intérieures des logements m? 972 - £
3.3.2 Cloison 72/48 plus-value pour parement hydrofuge m? 415 - £
3.33 Cloison 72/48 plus-value pour cloison renforcée formant garde-cor| m? 228 - £
3.3.4 |[Cloison séparative thermo-acoustique m? 217 - £
3.35 Gaines techniques intérieures des logements EI30 m? 202 - £
3.3.6 |Caissons et soffites m? 6 - €
TOTAL 3.3 CLOISONS - €
3.4 FAUX-PLAFONDS
3.4.1 |Faux-plafonds d'agrément en piéces séches m? 80 -
3.4.2 Plafonds sous charpente m? 677 -
TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS -
3.5 ISOLATION
3.5.1 Isolation des combles perdus m? 677 - £
3.5.2 Option 1 : Isolation thermique en sous face de dalle m? 185,5 - £
3.5.3 Option 2 : Isolation thermique en sous face de dalle avec faux-plafd —m?2 185,5 - £
TOTAL 3.5 ISOLATION - €
3.6 OUVRAGES DIVERS
3.6.1 |Trappes de visite de gaines EI30 u 24 - £
3.6.2 |Trappes d'accés aux combles u 12 - £
3.6.3  |Pose d'éléments menuisés fft 1 - £
TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS - €
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3.7 EVACUATION DES DECHETS
Evacuation des déchets | fft | 1 | -
TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS -
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
TOTAL 3.2 DOUBLAGES - €
TOTAL 3.3 CLOISONS - €
TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS - €
TOTAL 3.5 ISOLATION - €
TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS - €
TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS - €
TOTAL HT - LOT n° 06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS -
TVA 20% - £
TOTAL TTC - LOT n° 06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS - £

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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