
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Construction de 12 maisons individuelles

rue des Vignes

57 155 MARLY

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°02

Charpente Couverture

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                   

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                   

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                   

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 -  €                   

3.1.5 Filets antichute fft 1 -  €                   

3.1.6 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                   

3.1.7 Ouverture et fermeture du chantier ens 1 Inclus

-  €                   

3.2

Etudes et travaux préparatoires ens 1 Inclus

Inclus

3.3

Charpente Traditionnelle bois - Type 1 (surf. projetée) m² 369,5 -  €                   

-  €                   

3.4

Charpente Traditionnelle bois - Type 2 (surf. projetée) m² 458 -  €                   

-  €                   

3.5

Charpente Traditionnelle bois - Type 3 (surf. projetée) m² 27,5 -  €                   

-  €                   

3.6 ETANCHEITE

3.6.1 Etanchéité toiture terrasses garages m² 36 -  €                   

-  €                   

3.7

3.7.1 Bac acier simple (surf. projetée) m² 855 -  €                   

3.7.2 Finitions ens 12 Inclus

-  €                   

CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 3

TOTAL 3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 3

TOTAL 3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 1

CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 2

TOTAL 3.4 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 2

TOTAL 3.6 ETANCHEITE

COUVERTURE

TOTAL 3.7 COUVERTURE

DPGF Lot 02 - CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 1

ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
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3.8

Couvertines filantes ml 396 -  €                   

-  €                   

3.9

3.9.1 Chéneau encastré ml 83 -  €                   

3.9.2 Boîtes à eau U 24 -  €                   

3.9.3 Descentes eaux pluviales extérieures ml 64 -  €                   

3.9.4 Descentes eaux pluviales intérieures ml 31 -  €                   

3.9.5 Trop-pleins U 12 -  €                   

-  €                   

3.10

Sorties de toiture U 24 -  €                   

-  €                   

3.11

Evacuation des déchets fft 1 -  €                   

-  €                   

COUVERTINES FILANTES

TOTAL 3.8 COUVERTINES FILANTES

TOTAL 3.10 SORTIES DE TOITURE

TOTAL 3.11 EVACUATION DES DECHETS 

SORTIES DE TOITURE

EVACUATION DES DECHETS 

EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

TOTAL 3.9 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES
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-  €                   

Inclus

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.11 EVACUATION DES DECHETS 

TOTAL HT - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE

 TVA 20%

TOTAL 3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 1

TOTAL 3.6 ETANCHEITE

TOTAL 3.7 COUVERTURE

TOTAL 3.8 COUVERTINES FILANTES

TOTAL 3.9 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

TOTAL 3.10 SORTIES DE TOITURE

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL TTC - LOT n° 02 - CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE

Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.4 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 2

TOTAL 3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - TYPE 3
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