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GENERALITES
Objet du marché

Ces documents concernent I'opération suivante :

Construction de 12 logements (clos des Vignes)
Adresse de I'opération :
Rue des vignes

57155 Marly
Le présent document " LOT 14 - VRD" a pour objet de définir les modalités du :
LOT 14 - VRD
Organigramme
e Maitre d’Ouvrage :
LE NID
26 Boulevard du 21éme RA
54000 Nancy
e Architecte mandataire :
ARTECH ARCHITECTES
4 rue Henry Maret
. 57000 Metz
e Economiste :
BURO 3
6 rue Pont Moreau
57000 Metz
e BE Structure :
QUB CONSEIL
6 rue hautes rives
57070 Metz

e« BEVRD:

LOLLIER INGENIERIE
3 rue des charpentiers
57070 Metz

Description des lots / limite de prestations

Allotissement
LOT 14 - VRD

Limite de prestations

Réceptions inter-entreprises des plates-formes et des fonds de formes :

L'entrepreneur du présent lot devra provoquer une réunion de réception de ses travaux avec les autres lots afin de vérifier conjointement
l'intégralité des ouvrages réalisés aussi bien de maniére visuelle qu'en planimétrie et en altimétrie. Cette réception s'effectuera sur la totalité
des voies, placette, trottoirs, parc, etc... Un procés-verbal sera établi aprés cette réception et devra comporter au moins la date de réception,
la désignation des zones réceptionnées accompagné d'un schéma graphique si nécessaire et les particularités techniques de réception
(moyens mis en ceuvre). La réception pourra se dérouler en plusieurs trongons si l'activité du chantier le demandait, ces trongons devront
alors étre parfaitement désignés et reconnus par I'ensemble des intervenants. Le procés-verbal une fois accepté et contresigné par les
entreprises permettra la mise a disposition des ouvrages aux autres lots.

Le Maitre d'ceuvre devra recevoir une copie des procés-verbaux de réception et donnera son accord de principe sur la transmission des
ouvrages réalisés. En aucune maniére, ces réceptions et les corrections qui auront été décidées, ne devront affecter le planning des travaux.
Dans le cas contraire, il sera fait application des pénalités de retard prévues au CCAP.

Les autres lots qui disposeront des travaux réalisés par le présent lot devront effectuer une réunion de remise d'ouvrage aprés exécution de
leur propre travaux. L'ensemble devra étre rendu a l'identique du procés-verbal initial de réception signé entre les entrepreneurs. Le maitre
d'oeuvre restera seul juge en cas de litige entre les entreprises.

Pénétrations des réseaux en sous-sol ou vide-sanitaire

Les corps d'états techniques intérieurs et le Gros-CEuvres feront la synthése avec I'entreprise pour définir en x,y,z la position des pénétrations.
Tous les collecteurs, fourreaux, tuyaux, qui sont posés par la présente entreprise intégreront le raccordement sur les attentes du batiments
et cas échéant la pénétration de 1m dans la réservation.

Les réservations sont a formuler par I'entreprise aux lots concernés mais ne sont pas a la charge du présent lot.

Travaux réalisés par les concessionnaires et les gestionnaires

L'entrepreneur prendra contact avec les concessionnaires et les gestionnaires préalablement a tous travaux de réseaux afin définir les
modalités de suivi des travaux et de réception des ouvrages.

ieyr L Page 3/59

é



M209 - Construction de 12 logements (clos des Vignes) CCTP - LOT 14 - VRD
Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024

Assainissement

Dans le cadre des travaux du présent lot, I'intégralité des travaux est réalisé par I'Entrepreneur et notamment le raccordement des réseaux EP
et EU sur les réseaux et ouvrages existants.

AEP

Dans le cadre des travaux du présent lot, I'intégralité des travaux est réalisé par I'Entrepreneur (fourreaux et canalisation).

Télécommunication

Dans le cadre des travaux du présent lot, I'intégralité des travaux est réalisé par I'Entrepreneur et notamment le raccordement du réseau sur
les conduites et les ouvrages existants. (hors cables)

Electricité

Dans le cadre des travaux du présent lot, l'intégralité des travaux est réalisé par I'Entrepreneur et notamment le raccordement du réseau sur
les conduites et les ouvrages existants. (hors cables)

Descriptions des travaux

Spécificités des travaux

e Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires intégrent, les installations de chantier, etc...
e Travaux de terrassement

Les travaux de terrassement correspondent a la mise en place de structure en GNT pour les batiments, avec une surlargeur de 1 m, une
structure GNT partielle pour les acces piétons et véhicules.
e Travaux de voirie et aménagement de surface

Les travaux de voiries correspondent a la mise en ceuvre des délimitations et des revétements et des espaces verts.

En phase provisoire : Les acces et les stationnements seront provisoirement remblayés en GNT.

En phase définitive : Les délimitations et caniveaux seront mis en place. complément de la structure et réalisation des revétements définitifs.
pose des clbtures. réalisation des espaces verts.

e Travaux d'assainissement

Les travaux d'assainissement correspondent a la mise en place d'un réseau séparatif EU / EP et des dispositifs de rétention/infiltration.
Les tampons des regards seront posés aux cotes de niveau de la voirie finie.
e Travaux d'eau potable

Les travaux d'eau potable correspondent a la mise en place de branchements.
e Travaux de réseaux secs

Les travaux de réseaux secs correspondent a la mise en place :
- de branchements de télécommunication (génie civil)
- de branchements BT (génie civil)

e Controles / essais / DOE

Les travaux de controles, d'essais et de DOE correspondent a I'ensemble des prestations pour vérification de la bonne exécution des travaux
et a la compilation de I'ensemble de ces éléments.

Liste des plans

Les travaux a exécuter figurent sur les plans définis ci-dessous :
01_Plan de voirie et réseaux au 1/150
02_Plan d’assainissement au 1/150

Constitutions et revétements

Sur I'ensemble du projet d'aménagement du présent CCTP, I'entrepreneur prendra connaissance des différentes structures et revétement
projeté, que cela rentre dans le cadre de ses travaux ou non. En cas d'intervention sur des travaux de terrassement ou de voirie déja réalisés,
I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir la pérennité des ouvrages qui lui sont confiés et restituera a l'identique
les plate-formes.

Toutes les épaisseurs mentionnées dans le présent article sont données minimales aprés compactage.

La structure a mettre en ceuvre sous les accés piétons et véhicules :

- Couche de roulement : Enrobé SE 0/6 sur 4 cm,

- Couche de base : GNT 3 0/31.5 sur 10 cm,

- Couche de forme : GNT 1 0/80 sur 50 cm,

-Fond de forme : Recompactage et stabilisation a la chaux ou cloutage bloqué (20 MPa minimum)

- Remblais/Purges (si nécessaire) : Remblais avec déblais réutilisables ou GNT 1 0/60 sur épaisseurs variables.

La structure a mettre en ceuvre sous les terrasses en dalles béton :

- Revétement : Dalles béton épaisseur 5 cm,
- Lit de sable : Sable 0/6 sur 5 cm,
- Couche de base : GNT 3 0/31.5 cm,

- Remblais/Purges (si nécessaire) : Remblais avec déblais réutilisables ou GNT 1 0/60 sur épaisseurs variables.

[ ] G
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La structure a mettre en ceuvre sous les batiments : livraison a -60 du niveau fini avec débord 1 m
- Couche de base : GNT 3 0/31.5 sur 15 cm,
- Remblais/Purges (si nécessaire) : Remblais avec déblais réutilisables ou GNT 1 0/60 sur épaisseurs variables.

Contraintes particuliéres de chantier

L'entrepreneur tiendra compte dans son offre lors de I'élaboration de ses prix unitaires des différentes contraintes du projet d'aménagement.
Aucune plus-value ne sera accordé du fait de travaux supplémentaires impliquant ces contraintes du fait qui sont imputés aux prix du marché.

Réalisation par phase

Les travaux seront exécutés en une ou plusieurs phases et par parties définies par le planning général des travaux et de l'opération. Le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de modifier les étapes et délais partiels du planning sans que I'Entreprise prétende a un supplément de prix.
Le contenu indicatif des phases est donné ci-apres :

Phase 1 : Travaux préliminaires, travaux de terrassements, pose des réseaux, des ouvrages de rétention infiltration, réalisation partielle des
structures.

Phase 2 : Mise en ceuvre des revétements et des bordurations définitifs, compléments de structures, travaux d'espaces verts, clétures.

Quantités - Définition du forfait

Le marché est passé avec un montant global et forfaitaire. Les quantités sont données a titre indicatif. L’entrepreneur doit les vérifier avant
signature du marché, et tenir compte dans ses prix unitaires, des variations qu'il aurait constatées.
Il ne pourra demander une plus value dans le cas ou il s’apercevrait pendant ’exécution des travaux, d’'une erreur de quantité.

[ ] G
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Documents généraux

L'entrepreneur se conformera obligatoirement, lors de I'exécution des travaux, aux prescriptions définies dans les fascicules du Cahier des
Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), applicables aux travaux de I'Etat (sauf dérogations dues aux prescriptions du présent C.C.T.P.)

Cahier des Clauses Techniques Générales Travaux (CCTG Travaux) - Liste non exhaustive des Fascicules du CCTG - Travaux - Mise a jour
du 18/10/2021 :

Numéro Fascicule Intitulé Observations

Fascicule N°2

Terrassements Généraux

Fascicule N°3

Fascicule N°23

Fascicule N°24

Fascicule N°25

Liants hydrauliques

Fournitures de granulats employés a la
construction et a I'entretien des chaussées
Fourniture de liants bitumineux pour la
construction et I'entretien des chaussées
Exécution des assises de chaussées en
matériaux non traités et traités aux liants
hydrauliques

Approuvé en 2018

Fascicule N°26

Fascicule N°27

Exécution des revétements superficiels
(enduits superficiels et matériaux bitumineux
coulés a froid)

Fabrication et mise en oeuvre des enrobés
hydrocarbonés

Approuvé en 2018

Approuvé en 2018

Fascicule N°28

Exécution des chaussées en béton

Fascicule N°29

Fascicule N°31

Fascicule N°32

Fascicule N°34

Exécution des revétements de voiries et
espaces publics en produits modulaires

Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou
en béton et dispositifs de retenue en béton

Construction de trottoirs

Travaux forestiers de boisement

Fascicule N°35

Fascicule N°36

Fascicule N°39

Aménagements paysagers, aires de sports et
de loisirs de plein air
Réseau d'éclairage public - Conception et
réalisation
Travaux d'assainissement et de drainage des
terres agricoles

Approuvé en 2021

Fascicule N°64

Fascicule N°65

Fascicule N°68

Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie
civil
Exécution des ouvrages de génie civil en
béton
Exécution des travaux géotechniques des
ouvrages de génie civil

Approuvé en 2018

Approuvé en 2018

Fascicule N°69

Travaux en souterrain

Fascicule N°70 (titre 1)

Fascicule N°70 (titre II)

Fourniture, pose et réhabilitation de
canalisations d'eaux a écoulement a surface
libre
Ouvrages de recueil, de stockage, de
restitution des eaux pluviales

Approuvé en 2021

Approuvé en 2021

Fascicule N°71

Fascicule N°73

Fascicule N°74

Fascicule N°75

Fourniture, pose et réhabilitation de
canalisations d'eaux a écoulement sous
pression
Equipement d'installations de pompage d'eaux
claires destinées aux consommations
humaines, agricoles et industrielles
Construction des réservoirs en béton et
réhabilitation des réservoirs en béton ou en
magonnerie
Conception et exécution des installations de
traitement des eaux destinées a la
consommation humaine

Approuvé en 2021

Approuvé en 2021

Approuvé en 2021

Fascicule N°78

Fascicule N°81 (titre I)

Canalisations et ouvrages de transport et de
distribution de chaleur ou de froid
Equipement d'installations de pompage pour
réseaux d'évacuation et d'assainissement

Approuvé en 2021

Lollier *

Fascicule N°81 (titre II)

Conception et exécution d'installations
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Il se conformera d’autre part aux normes frangaises et aux régles de I'art, ainsi qu’aux différentes prescriptions définies dans le présent cahier.
L’entrepreneur respectera les reglements ou décrets parus au Journal Officiel ou tout nouveau texte officiel remplagant ou modifiant un ou
plusieurs fascicules du C.C.T.G., ainsi que les prescriptions imposées par les représentants locaux ou départementaux des services publics.
La mise en oeuvre devra respecter les prescriptions des fabricants ainsi que les indications des agréments du C.S.T.B., les normes en
vigueurs au moment des travaux et les DTUs.

Il devra respecter plus particulierement les spécifications techniques et le cahier des charges de chaque concessionnaires ou services
auxquels les ouvrages seront rétrocédeés.

Il respectera enfin les spécifications techniques prévues (sans que cette liste soit limitative).

Le CCAG Travaux 2021 est entré en vigueur le 1er avril 2021 et a été modifié par un arrété du 30 septembre 2021 publié au Journal officiel
du 7 octobre 2021. La Direction des Affaires Juridiques de Bercy a publié sur son site un Guide d’utilisation des CCAG composé de fiches
explicatives.

Mémoire technique

Le contenu du mémoire technique de I'entreprise rendu lors de la remise des offres est contractuel. L'entreprise aura la possibilité de varianter
par rapport au mémoire technique uniquement sur validation du maitre d'oeuvre et architecte et aprés accord des futurs services
gestionnaires.

Conformités des piéces

L’entrepreneur devra signaler avant la signature du marché toute erreur ou omission relevée par lui tant dans les piéces écrites que dans les
plans.

Passé ce délai, il ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas livrer, dans le cadre du marché convenu, I'ouvrage parfaitement achevé pour
remplir les fonctions qui lui sont propres et ce, tant sur le plan technique qu’esthétique.

Travaux présentant des difficultés spéciales

Lorsque, en cours d’exécution, I'entrepreneur estimera qu’un travail présente des difficultés spéciales non prévues, il devra, sous peine de
forclusion, en présenter I'observation écrite au Maitre d’ceuvre dans un délai de cinq jours, et demander la constatation contradictoire des
quantités et nature d’ouvrage sur lesquelles porteraient ces difficultés, sans toutefois que cette constatation puisse préjuger a la suite qui sera
donnée a I'observation de I'entrepreneur.

Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre, 8 jours avant le début des travaux, le programme d’exécution des travaux, précisant notamment les
matériels et méthodes qui seront utilisés, 'échelonnement dans le temps de I'utilisation de I'espace et le plan des installations de chantier.
L’entrepreneur titulaire de chaque lot devra se rapprocher des entreprises titulaires des autres lots pour assurer une coordination parfaite des
travaux a réaliser et établir son planning en fonction des impératifs du chantier.

Un planning général d’intervention de tous les lots a été établi et joint au marché. L'entrepreneur devra avertir le Maitre d’ceuvre de toutes
dérives prévisibles ou non par rapport au planning contractuel.

Coordinateur S.P.S.

Les prescriptions du coordinateur S.P.S seront prioritaires et les dispositions correspondantes sont considérées comme incluses dans les prix
unitaires.

Etat du terrain avant travaux

Avant de remettre leurs offres, les entreprises doivent prendre connaissance du terrain afin de juger valablement de toutes sujétions et
conditions de mise en ceuvre qu'elles auront a exécuter.

Elles ne pourront, une fois I'offre remise, ne se prévaloir d'aucune modification dans les prix unitaires ou forfaitaires, par le fait du terrain, de
I'accessibilité et des conditions d'exécution qu'ils pourraient entrainer.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait que le tracé ou l'implantation des ouvrages existants I'oblige a prendre
des mesures de protection sur quelque longueur ou profondeur qu'elles puissent s'étendre.

Toutes observations ou problémes rencontrés devront étre formulés par courrier au maitre d'ceuvre avant la remise des offres.

Si, pour la bonne tenue des ouvrages, il était nécessaire de procéder a des travaux complémentaires ou supplémentaires non prévus au
présent marché, I'entrepreneur devra les exécuter suivant les instructions du maitre d'ceuvre.

Maintien des services publics

L'entrepreneur supportera toutes les conséquences de détériorations éventuelles provoquées par lui a des cables aériens et a leurs supports
ainsi qu'aux canalisations enterrées, quelque soient leurs natures.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'aviser, dans le délai réglementaire, les représentants locaux des services publics intéressés, avant de
commencer des travaux au voisinage des canalisations et de conduire les travaux en respectant les mesures particulieres de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur.

Demande d'arrété de circulation

La demande d'arrété de circulation est a la charge de I'entreprise. Elle prendra toute initiative, dans les délais adéquats pour ne pas retarder le
chantier, pour réaliser et transmettre les déclarations de travaux et demandes d'arrétés de circulation aupres de la collectivité compétente,
ainsi que les documents et plans nécessaires a la bonne compréhension des travaux par les services instructeurs et pour la mise en place de
la signalisation réglementaire de chantier et de Police conformément aux réglements de voirie de la la collectivité compétente

L'entrepreneur devra réaliser et transmettre au Maitre d ceuvre pour visa :

- Plan de signalisation de chantier et de déviation validé par les services concernés.

- Dossier d'exploitation validé par les services concernés.
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Maintien de I’écoulement des eaux
L’entrepreneur doit conduire les travaux de maniére a maintenir d’'une fagon convenable I'écoulement des eaux.

En cas de carence de I'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre pourra prendre, aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée sans effet,
les mesures nécessaires.
En cas d’extréme nécessité, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

Autorisation au Feu

Les feux sont totalement interdits sur 'ensemble du site. Une attention toute particuliere devra étre portée sur ce point afin d’éviter tout départ
de feux d’origine humaine ou d’engins mécaniques. L’entrepreneur ne devra en aucune maniére briler les végétaux en provenance du
débroussaillage.

Dépbt et rangement des matériaux
Les matériaux livrés et enregistrés seront mis en dépdt aux emplacements désignés en accord avec le Maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur ne pourra occuper la voie publique au-dela des limites qui lui auront été fixées.

Le lieu de mise en dépét aura été nettoyé et nivelé par I'entrepreneur et a ses frais. Les matériaux seront disposés de telle sorte d’éviter toute
ambiguité entre les matériaux réceptionnés, refusés et ceux appartenant a d’autres entrepreneurs.
Le transport des matériaux sera fait de maniére a ne pas dégrader les voies publiques et privées.

Tout dégat commis par I'Entrepreneur sera réparé par lui-méme et a ses frais dans un délai défini en accord avec le Maitre d’ceuvre. Dans les
cas de non-respect de ce délai et aprés mise en demeure, le Maitre d’ceuvre pourra faire réaliser les travaux de réfection par une entreprise
de son choix, au frais de I'entrepreneur déficient.

Cette possibilité offerte au Maitre d’ceuvre n’enléve en rien la responsabilité de I'entrepreneur en cas d’accident.

Entretien des voies de circulation

Toutes les voies de circulation employées par I'entrepreneur pour I'exécution de ses travaux ou pour I'approvisionnement de ses matériaux
devront rester propres.
Pour ce faire, I'entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent pour le nettoyage des camions ou I'entretien des voies.

Dans le cas extréme, il pourra étre décidé, en accord avec le Maitre d’ceuvre, d’arréter les travaux pendant une certaine période sans que cela
puisse entrainer le versement d’'indemnités a I'entrepreneur.

Propreté du chantier
L’entreprise est tenue d’assurer la propreté du chantier de maniére a limiter au maximum les nuisances aux riverains.
En période séche, un arrosage régulier sera réalisé pour éviter le soulévement de poussiére.

Le nettoyage et le ramassage devront étre effectués journellement avec mise en dépdt dans une benne prévue a cet effet et a la charge de
I’entrepreneur, soit avec évacuation en décharge.

Dans le cas ou le constat serait fait d'un mauvais entretien du chantier, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit, aprés mise en demeure sans
effet au bout de 48 heures, de faire réaliser le nettoyage par une entreprise de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Propreté et protection des parcelles

L’entreprise est tenue d’assurer la propreté et la protection des parcelles pendant toute la durée du chantier. Le constat de I'état de propreté
fera partie intégrale de la réception des ouvrages et pourra faire partie des réserves a lever.

Dans le cas ou les divers intervenants se rejetteraient la responsabilité de la non propreté, le Maitre d’ceuvre fera faire le nettoyage au prorata
de chaque intervenant.

La protection des parcelles concerne principalement la conservation du milieu naturel existant et la protection des arbres existants.

Les parcelles ne devront pas recevoir de stockage de matériaux ou matériel sans une approbation du Maitre d’ceuvre. Aucun travail de
maintenance des engins ne sera permis dans ces emprises. Les arbres limitrophes aux travaux et situés sur les parcelles devront étre
particulierement protégés.

Sécurité des riverains

L’entreprise doit prendre toutes dispositions pour assurer la protection des fagades (vitres, enduits, magonneries), pour signaler les ouvrages
tels que fouilles, regards, etc. et maintenir les accés en toute sécurité pendant toute la durée du chantier.
Ces dispositions sont réputées incluses dans les prix unitaires du présent marché.

Encadrement du chantier et discipline

L’entrepreneur s’engage a mettre, en permanence sur le chantier, un chef de chantier dont la compétence et I'autorité lui permettent de
prendre toutes décisions, en accord avec le Maitre d’ceuvre, afin d’assurer le bon déroulement de I'opération.

Dans le cas ou le Maitre d’ceuvre jugerait le personnel d’encadrement incompétent, il en demanderait le remplacement a I'entrepreneur.
Celui-ci devra alors demander I'agrément au Maitre d’ceuvre.
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Hygiéne et sécurité
Mesures générales

Conformément au cahier des clauses générales de la norme AFNOR P 03.001 paragraphe 09 et article Il 1 et Il 6 de I'annexe A,
I’entrepreneur est tenu d’assurer les sécurités et hygiénes de son personnel ainsi que la sécurité publique.
L’entrepreneur devra donc les sécurités particuliéres a ses travaux et conforme aux réglements en vigueur.

Il devra respecter, au cours de I'exécution de ses travaux, les sécurités installées par toute autre entreprise pour les protections de son
personnel. Si les nécessités du travail ou toutes autres causes I'obligeaient a déposer provisoirement les protections, il deviendrait alors
responsable des conséquences que pourraient entrainer cette dépose et devrait :

- prévoir les mesures nécessaires afin d’éviter tout accident,

- dés que possible, rétablir les sécurités en état.

En outre, I'entrepreneur devra prendre les mesures de protection et de sécurité suivant les prescriptions du décret n° 65-48 du 8/01/1965
modifié par le décret n° 95.608 du 6/05/95.

Mesures générales concernant la sécurité et ’hygiéne

Les conditions de mise en ceuvre et d’utilisation applicables aux équipement de travail et moyens de protection entrent dans le champ
d’application de la nouvelle réglementation issue des directives européennes et I'entreprise est tenue de respecter les dispositions contenues
dans le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 et ses arrétés d’application des 5 mars et 4 juin 1993 soumettant certains équipements de travail a
des vérifications générales périodiques et du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire I'objet de
vérifications générales périodiques.

Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé
Le chantier est soumis a la mise en place d’un plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

Le plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues au décret
94-1159 du 26 décembre 1994 dans un délai de 30 jours aprés la notification de son marché.

Le plan particulier (PPSPS) prend en compte les obligations du plan général (PGCSPS) et précise notamment :

Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires
lors de leur définition que dans les différentes phases d’exécution des travaux; il explicite en particulier, en fonction du procédé de
construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant d’'une part les chutes de personnel et de matériaux, d’autre part les
circulations verticales et horizontales des engins.

Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades

Les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et notamment, en complément du projet d’installation de chantier, la
consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan de sécurité et de santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les modifications au coordinateur. Il est tenu constamment a la
disposition de 'inspecteur du travail ainsi que ses mises a jour.
Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a compter de la réception des travaux du dit marché.

Ces conditions s’imposent également aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. Il appartient aux entreprises
titulaires de les répercuter.

NOTA :

Les dépenses afférentes a la sécurité, a la signalisation et a I'information des riverains, sont réputées étre intégrées dans les prix unitaires du
présent marché.

Fin des travaux, pré-réception, rétrocession

L'entreprise attributaire des travaux effectue toutes les démarches auprés du distributeur et des services de sécurité pour que toutes ses
installations puissent étre mises en service en temps utile. En particulier, il donne au maitre d'ouvrage les éléments nécessaires a
I'établissement du contrat de fourniture d'énergie. L'entreprise doit vérifier la conformité des ouvrages ou installation réalisée par les autres
corps d'état dans la mesure ou ils ont une incidence sur ses propres installations.

La réception des travaux de l'installation électrique sera assurée par un organisme agréé qui établira un rapport de vérification le cas échéant
et éventuellement par les représentants des compagnies d'assurances. Toutes modifications qui seraient nécessaires pour mettre l'installation
en conformité a la demande de I'un de ces organismes, seront a la charge exclusive de I'entreprise.

Lorsque les travaux de chaque phase seront achevés, une pré-réception sera effectuée en présence de I'entreprise, du maitre d'oeuvre et/ou
du maitre d'ouvrage. Une pré-réception sera donc organisée en fin de phase provisoire ainsi qu'en fin de phase définitive.

L'entreprise restera cependant responsable de ses travaux jusqu'a I'établissement des procés verbaux de réception définitifs et la
rétrocession_compléte de I'espace public aux concessionnaires et futures gestionnaires. L'entreprise sera donc tenue de procéder a
I'entretien et au maintien en état des espaces aménagés (ressablage éventuel des pavés, entretien des espaces verts, nettoyage, protection
des émergences, ...) jusqu'a la rétrocession et l'intégrera dans ses prix.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Documents généraux

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de contréle, de réception et de marquage des
matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux documents suivants :
e Cahier des Prescriptions techniques édité par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)

e L’ensemble des normes francaises AFNOR et, entre autres, celles incluses dans le Recueil des Ensembles et Eléments Fabriqués
(REEF) avec toutes mises a jour du mois précédent I’exécution des travaux.
¢ L’ensemble des piéces dites «Documents Techniques Unifiés» DTU.

Sauf dispositions contraires, I'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et connaitre parfaitement toutes les ressources des lieux
d’extraction ou de production ainsi que les conditions d’exploitation et d’accés en toutes saisons.

Les lieux de provenance des divers matériaux et fournitures nécessaires a I'exécution des travaux seront choisis par I'entrepreneur et soumis
a l'agrément du Maitre d’ceuvre et/ou l'architecte.

L’agrément n’engage en rien le Maitre d’ceuvre et/ou l'architecte quant a la qualité des fournitures, I'entreprise restant seule responsable.

Tous les documents remis par les fournisseurs et entrepreneurs devront étre rédigés en francais. Cette obligation porte également sur tous les
documents techniques justifiant de la conformité d’'un produit @ une norme ou d’une marque de qualité non frangaise dont I'équivalence est
soumise a I'appréciation du Maitre d’Ouvrage.

Document du concessionnaire

Les différents services spécialisés des concessionnaire (Eurométropole,...) ont édité plusieurs cahiers de prescriptions.

L'entreprise devra tenir compte de ces documents de référence pour I'ensemble de ses prestations, notamment en matiére de structure de
chaussée, de revétements, de travaux de voirie, d'assainissement.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, I'entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le
CCTP ou les CCTPs avec les recommandations des services de I'Eurométropdle).

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du
ressort du Maitre d'CEuvre.

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

Fourniture des matériaux

Font parties de I'entreprise, toutes les fournitures de matériaux nécessaires a la réalisation des travaux.

Indépendamment des dispositions particulieres imposées par le présent cahier, les matériaux devront satisfaire aux prescriptions générales
édictées a la fois par les normes frangaises régulierement homologuées et par le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.)
applicables aux marchés de travaux passés au nom de I'état ou des collectivités locales.

Approvisionnement du chantier

Dépot et rangement du matériel

Les matériaux seront livrés et, éventuellement, stockés aux points et endroits désignés en accord avec le maitre d'oceuvre ou son représentant
ddment qualifié.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs ou routes ou formes déja établies. Si des dégradations sont commises,
elles devront étre réparées sans retard par l'entrepreneur ou a ses frais par un autre entrepreneur, suivant le cas. Si les matériaux ne sont pas
immeédiatement retroussés ou si des dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le maitre d'ceuvre, le fait
sera constaté par un procées-verbal et le dommage sera réparé d'office aux frais de I'entrepreneur sans préjudice de la responsabilité de ce
dernier en cas d'accident.

Examen et réception des produits en vrac, préfabriqués ou manufactures

Tous les matériaux a employer dans I'exécution des travaux et fournis par I'entrepreneur seront sujets a vérification et aucun d'eux ne pourra
étre mis en ceuvre sans avoir été préalablement vérifié et regu I'accord du maitre d'ceuvre et/ou l'architecte qui s'assurera notamment si les
matériaux approvisionnés, sur le chantier, remplissent les conditions de dimensions et de qualités exigées.

Toute réception pourra faire I'objet d'un procés-verbal indiquant les réserves faites ou les charges imposées a I'entrepreneur. Une expédition
en sera remise ou notifiée a I'entrepreneur qui perdra tout droit de réclamation s'il n'a pas présenté ses observations dans les trois jours qui
suivront la notification du procés-verbal.

L'entrepreneur pourra étre tenu et a ses frais, de démolir tous les ouvrages qui auraient été construits avec des matériaux qui n'auraient pas
éte vérifiés et recus préalablement a leur mise en ceuvre ou dont la qualité ou les dimensions ne pourraient étre constatées aprés I'emploi.
Les matériaux qui auraient été regus sans étre employés seront rangés sur place, aux frais de I'entrepreneur.

Les réceptions auront lieu sur le chantier ou sur les lieux de dépbts agréeés pour les approvisionnements.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont bien été soumis a ces essais.

Les frais de main d'ceuvre, fournitures et outillages nécessaires aux vérifications et aux preuves sont a la charge des entreprises.

Il ne sera tenu compte dans le réeglement des travaux, de quantités supérieures ou de fabrications spéciales, qui auraient été fournies sans
ordre de service.

Conservation des matériaux
L'entrepreneur sera responsable jusqu'a leur emploi, de la conservation des matériaux approvisionnés par lui.

Enlévement des matériaux refusés

Le maitre d'ceuvre et/ou l'architecte pourra a tout moment, exiger la preuve de la provenance des matériaux proposés et éventuellement
refuser les matériaux ne remplissant pas les conditions de dimensions et de qualités exigées.

Les matériaux refusés devront étre transportés en dehors de I'emprise du chantier par I'entrepreneur et a ses frais, dans les délais fixés par le
maitre d'ceuvre.
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Matériaux récupérables

Les matériaux provenant de la démolition d'ouvrages existants, resteront sans exception, propriété du maitre d'ouvrage et, s'il le désire, seront
mis de c6té avec soin, aprés triage, criblage et décrottage en vue de leurs réemplois éventuels, aprés reconnaissance et instruction du maitre
d'ceuvre ou de son représentant diment qualifié.

Les matériaux que le maitre d'ouvrage ne voudra pas conserver seront évacués aux frais de I'entreprise.

Fiches Technigues - Echantillons - Prototypes

Les entreprises sont tenues de soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre en temps utile afin de respecter le délai d'exécution les fiches
techniques et les échantillons des matériels ou des matériaux qu'ils proposeront de mettre en ceuvre. La documentation jointe devra
comprendre les avis techniques se rapportant a ces matériaux et les divers procés-verbaux d'agrément.

Elles seront tenues également de réaliser dans le 1er mois tous les prototypes complets et échantillons posés sur le chantier demandés par le
maitre d'ceuvre et/ou l'architecte. Ceux - ci seront modifiés jusqu'a compléte approbation avant de pouvoir entamer la réalisation de leur
marché.

Laboratoire
Tous les essais prévus au présent C.C.T.P. seront effectués suivant les modalités définies par les normes en vigueur.

Au frais de I'entrepreneur

En ce qui concerne :

- les essais préliminaires,

- les essais de contrble de fourniture et de fabrication,

- les essais de contrdle d'exécution des travaux et de mise en ceuvre des matériaux.

Aux frais du Maitre d'ouvrage

La direction des travaux se réserve la faculté d'effectuer le nombre d'essais désirés, dans les zones voulues par elle.

En cas de contestation, le titulaire du marché pourra demander une expertise a un laboratoire indépendant, a ses frais. Dans ce cas, ce sont
les résultats obtenus par ce laboratoire sur des échantillons pris contradictoirement entre les représentants de la direction des travaux et ceux
du titulaire du marché qui sont déterminants pour le litige.

Au cas ou les résultats obtenus lors des prélévements, études et essais se révéleraient non conformes a ceux prescrits, I'entrepreneur serait
tenu d'apporter a ses frais les rectifications ou remplacements que lui indiquera la direction des travaux.

Références

Les normes énumérées seront considérées comme conformes a la norme frangaise ou a son équivalent.

Pour toutes les définitions sur la qualité des fournitures, les modalités d'exécution des travaux et pour tous les contréles non prévus au
présent C.C.T.P., il sera fait référence aux différents textes, documents, "directives" et "recommandations"” parus au Journal Officiel de la
République Francgaise ou publiés par le Ministére des Transports, la Direction des Routes et de la Circulation Routiére, le Service d'Etudes
Techniques des Routes et Autoroutes (S.E.T.R.A.) et le laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.) ou insérés dans le Recueil des
Normes Francgaises (AFNOR).

Tous travaux et fournitures non conformes a ces textes, qui définissent les regles de I'art, pourront étre refusés.
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1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

Spécifications techniques
Dispositions générales

Travaux a proximité de réseaux

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et ouvrages divers (réseaux de
télé-communication, réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau, pipe-line de combustibles liquides ou gazeux, cables électriques, etc..).
Les moyens seront donc adaptés en fonction de la proximité des réseaux existants.

L'entrepreneur supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement des dispositions de chaque concessionnaire, et ne sera en aucun
cas indemnisé par la maitrise d'ouvrage, quelles que soient la nature et I'importance des sujétions.

De méme, I'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations causées aux divers ouvrages et aux
incidents qui pourraient en résulter.

L'entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard di a la présence de réseau sauf pour le cas explicité
ci-dessous dans le paragraphe Constat contradictoire.

Concessionnaires et gestionnaires d'ouvrage

L'entrepreneur adressera une D.I.C.T. a chaque concessionnaire, 15 jours minimum avant le début de ses travaux. Il est demandé a
I'entrepreneur de faire ses demandes trongon par trongon, de maniére a les répartir sur la durée des travaux.
Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra prendre contact avec les différents concessionnaires de réseaux.

Sont considérés inclus dans le présent Marché les éventuelles démolitions et remise en état des branchements d'eaux usées et pluviales, de
réseaux secs, de batiments qui seraient endommagés dans le cadre des travaux.

Reconnaissance des occupations du sous-sol

L'entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport avec les divers organismes pouvant donner des informations sur la position, en altimétrie et
en planimétrie, et la nature des ouvrages qui peuvent se situer en sous-sol. Avant I'ouverture de toute fouille, il devra a ses frais, faire des
reconnaissances du sous-sol pour vérifier la position exacte des réseaux souterrains signalés sur les plans du dossier marché et par les
organismes contactés.

Il restera tenu d'informer les utilisateurs des ouvrages souterrains, 15 jours avant le commencement des travaux qui lui sont confiés, de
maniére a obtenir les autorisations et directives nécessaires a la protection des réseaux et assurer la sécurité.

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et ouvrages divers (réseaux de
télé-communication, réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau, pipe-line de combustibles liquides ou gazeux, cables électriques, etc..).
Les moyens seront donc adaptés en fonction de la proximité des réseaux existants.

Il supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement des dispositions de chaque concessionnaire, et ne sera en aucun cas fondé a
demander au Maitre d'Ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et I'importance des sujétions qui pourraient ainsi le
frapper.

De méme, I'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations causées aux divers ouvrages et aux
incidents qui pourraient en résulter.

Les terrassements effectués a I'aide d'engins mécaniques seront arrétés a quelques décimétres des tuyaux, cables, bouches, regards, etc.
pour étre achevés a la main.

L'entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard d0 a la présence de réseau, ou du fait des
préconisations des concessionnaires.

Investigations complémentaires (I.C.)

Pour les réseaux sensibles, lorsque la réponse de I'exploitant a la DICT n'est pas en totalité de classe A, des investigations complémentaires
seront réalisées.

Les I.C seront menées par I'entreprise si elle dispose de la qualification requise ou par un prestataire qualifié de son choix.

Géolocalisation de réseaux

L'Entrepreneur doit réaliser le repérage des réseaux par un procédé non intrusif jusqu'a une profondeur pouvant atteindre 2 m et prévoira
notamment le relevé de chaque réseau en X, Y et Z avec une précision de classe A en référence a la norme NF S70-003-1, la fourniture des
repérages au format informatique dwg, superposés au fond de plan fourni par le maitre d'ceuvre, la remise d'un exemplaire papier a I'échelle
1/200e du plan de localisation du réseau repéré avec les croquis associés

Sondages

Les travaux de sondage sont a réaliser des le début de la période de préparation des travaux sur différents points du tracé pouvant présenter
des difficultés particulieres, notamment en ce qui concerne I'emplacement des réseaux existants et leur profondeur.

Apres réception des DICT et piquetage des réseaux sur site, des investigations seront menées sur les réseaux sensibles n'étant pas en
classe A.

Au cours de sa période de préparation de travaux, I'entrepreneur aura réalisé les DICT nécessaires et s'assurera d'obtenir I'ensemble des
autorisations nécessaires. Sont compris la mise en sécurité de la zone et les dispositions de circulation a prendre.

L'ouverture se fera manuellement ou a I'aspiratrice une fois les enrobés démolis. La fouille sera réalisée jusqu'a 50 cm en-dessous de la cote
prévue de la génératrice inférieure du réseau de chaleur. Un enrobé provisoire ou définitif sera mis en place avant réouverture a la circulation.
Un relevé géometre sera réalisé et un plan co6té établi au 1/50eme. L'ensemble de ces documents fera partie intégrante du DOE de
I'opération.

lls seront réalisés selon la méthodologie suivante :

- barriérage ponctuel de la zone de sondage

- sciage des revétements ou démontage le cas échéant de matériaux modulaires et leur stockage éventuel sur décision du maitre d'ceuvre
en vue de leur réemploi

- démolitions des fondations et enrobés

- terrassement par des moyens adaptés liés a la présence de réseaux

- mise a nu des réseaux en vue de leur relevé

- relevé de chaque réseau en X, Y, Z et profondeur

- recouvrement des réseaux avant remblaiement par 10cm de sable

- rétablissement des filets avertisseurs

- remblaiement de tranchée
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- réfection du revétement si nécessaire
- remise d'un exemplaire papier et informatique du plan de localisation des ouvrages

Résultat des investigations complémentaires

A l'issue des |.C un dossier sera remis a la maitrise d'ouvrage, il comprendra :

- Une retranscription des données en PDF

- Un fichier au format DWG dans le systéme géodésique RGF 93 avec une projection Lambert 93 ou CC ou dans le référentiel du projet.
Un tableau de coordonnées GPS (x, y, z, p) dans un tableau XLS. Les points sont numérotés et reportés sur les plans (ex. pour I'éclairage
public : 122, 121) et indiquent la position des réseaux

Le colt des |.C sera supporté par la maitrise d'ouvrage sur la base des postes du marché.

Marquage et piquetage des réseaux

Marquage piquetage initial

L'entreprise réalisera ou fera réaliser, aux frais de la maitrise d'ouvrage via les positions spécifiques du DQE ou de la DPGF le marquage et
piquetage des réseaux y compris des branchements, des ouvrages souterrains

Il devra étre réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention augmentée de 2 metres en planimétrie et concernera les
réseaux et leurs branchements, la localisation des points singuliers, tels que les affleurements, les changements de direction, les ouvrages
volumineux etc....

A l'issue du marquage piquetage initial, un PV sera signé entre I'entreprise et la maitrise d'ouvrage (ou son représentant).

Modalités d'exécution du marquage piquetage

Il sera effectué avec la précision maximale des données disponibles a partir des réponses aux DT, aux DICT, le cas échéant a partir des
résultats d'investigations complémentaires ayant eu lieu et suivant les recommandations particulieres fournies par les gestionnaires de
réseaux

La matérialisation du tracé de chaque réseau sera effectuée par I'implantation de I'axe du réseau dans le code couleur approprié en indiquant
au sol dans I'ordre suivant :

- la classe de précision A, B ou C

- la largeur d'emprise de I'ouvrage en millimétres (précédée du symbole @ pour les conduites)

- la nature du réseau

- la couverture en metres (ex: en couleur jaune A_g200_GAZ_0,80)

Maintien du marquage piquetage
Le titulaire du marché aura a sa charge le maintien du marquage piquetage (réalisé par ses soins ou par le concessionnaire) pour les besoins
du chantier et en vue de la transmission éventuelle de I'emprise du chantier a une autre entreprise

Constat contradictoire relatif a un arrét de travaux

Un constat contradictoire d'arrét ou de sursis de travaux sera dressé consécutivement a la découverte d'un réseau sensible et non identifié ou
au constat d'une erreur notable sur la localisation d'un réseau sensible susceptible d’entrainer un risque lors des travaux.

Aprés établissement du constat contradictoire entre le responsable du projet et I'entreprise, cette derniére pourra prétendre aux clauses
d'immobilisation prévues au marché.

Piquetage général

L'ensemble du nivellement de la zone de chantier est rattaché a des repéres de nivellement existant sur le chantier.

Ces points seront indiqués au mandataire lors de I'implantation générale du chantier.

L'implantation générale sera faite par I'entrepreneur avec des piquets bois ou métalliques.

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de points intermédiaires nécessaires aux travaux. Ces points intermédiaires seront indiqués
au maitre d'ceuvre pour ses opérations de contréles de nivellement.

L’entrepreneur est tenu a veiller a la conservation des piquets durant les travaux. Il aura a sa charge la conservation des piquets et leur
rétablissement si nécessaire.

Lorsque les travaux demandent l'intervention de plusieurs entrepreneurs, une réception des implantations sera effectuée entre eux. lls se
répartiront a I'amiable les frais de remise en place si nécessaire.

L’entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général, et éventuellement le piquetage spécial, par autant de repéres qu’il est nécessaire
pour délimiter sur le terrain la hauteur et la position de ses ouvrages. Les piquets et repéres placés au titre du piquetage complémentaires
doivent pouvoir étre distinguées de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

lls seront rattachés en plan et en altitude aux mémes reperes que ceux du piquetage général (nivellement NGF).

Dans le cas ou des piquets ou repéres auraient été enlevés, le Maitre d’ceuvre demandera, soit leur rétablissement a leur emplacement
primitif, soit leurs remplacements en tout autres points, s’il le juge nécessaire pour la vérification des travaux et leur réception provisoire. Il en
sera de méme pour les stations d’'implantations qui seront protégées pendant toute la durée des travaux.

Dans le cas d’'une voie (ou d’un ouvrage assimilable a une voie, et sauf indications contraires, I'axe du tracé et le profil en long seront
piquetés.

Des points seront implantés:

- aux extrémités de chaque alignement, courbe, pente et rampe;

- au sommet de chaque courbe, dans la mesure ou les dispositions du terrain le permettent;

- a l'intersection de I'axe du tracé et de chacun des profils en travers déterminants, ayant servi de base au calcul des terrassements;

- si cela est jugé nécessaire, en des points intermédiaires.

Le géométre de I'entreprise pourra étre sollicité a tout moment du chantier sur demande du Maitre d'CEuvre. L'entreprise ne pourra
prétendre a aucune rémunération supplémentaire pour ces mobilisations.
Constat d’huissier

En cas de travaux a proximité directe de propriété riveraine ou d'ouvrages sensibles, I'entrepreneur aura a sa charge un constat d’huissier qu'il
fera réaliser avant toute intervention. Ce constat devra plus particulierement faire le constat de I'état des propriétés riveraines (mur, clétures,
habitations existantes, etc.), des ouvrages a proximité direct (poteaux, candélabre, regard, signalisation, ...).
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1.1

111

1.1.2

Reconnaissance de I'état des lieux

Une réunion de travail groupant I'entrepreneur et le Maitre d'ceuvre se tiendra sur les lieux pour permettre de déterminer les dispositions de
détails a adopter.
A l'issue de cette réunion, un proceés verbal signé des deux parties sera dressé.

L’entrepreneur prendra les lieux dans I'état ou ils seront lors du début des travaux.

Circulation - Signalisation

Dix jours au moins avant le début des travaux, I'entrepreneur devra impérativement prendre contact avec les services municipaux et
départementaux chargés de la circulation, afin que soient prises les mesures de police nécessaires en mentionnant, le cas échéant, le
caractére mobile du chantier.

La sécurité des usagers de la voie devra étre assurée. L’accés des piétons aux immeubles riverains sera assuré et maintenu en bon état
pendant toute la durée des travaux, celui des garages et portes cochéres devra étre conservé en permanence par des moyens appropriés,
sauf impossibilité reconnue par le Maitre d’ceuvre.

Dans ce dernier cas, I'entrepreneur devra aviser les riverains concernés afin que ces derniers puissent prendre les dispositions en
conséquence (évacuation des véhicules, ramassage des ordures).

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents vis a vis des tiers et de son personnel.
Durant toute la durée du chantier I'Entrepreneur doit prévoir la signalisation et la protection de ses ouvrages et de ses matériels.

Documents particuliers
Les installations de chantier

» Code du travail
* Documents du coordinateur SPS
Signalisation temporaire

L'entrepreneur prendra connaissance des différents documents particuliers au projet et est réputé connaitre ces prescriptions.
Ci-apres une liste non-exhaustive a laquelle I'entrepreneur peut se référer :
* Prescriptions des Arrétés Municipaux pris par I'entrepreneur pour les besoins du chantier
* Instruction interministérielle sur la signalisation routiére - Livre | - 8&¢me partie
» Signalisation temporaire et aux manuels du chef de chantier de la signalisation temporaire édition 2000 :
Volume 1 : manuel du chef de chantier - route bidirectionnelles (publication SETRA)
Volume 2 : manuel du chef de chantier - routes a chaussées séparées (publication SETRA)
Volume 3 : manuel du chef de chantier - milieu urbain (publication CERTU)
Volume 4 : les alternats - guide technique
Volume 5 : conception et mise en ceuvre des déviations - guide technique
Travaux a proximité de réseaux

+ Code de I'environnement : Art. L. 554-1 a L. 554-4 et Art. R. 554-1 a R. 554-39
* Arrété du 27 décembre 2016
* Fascicules n° 1 & 2 & 3 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement

Exécution des ouvrages

Signalisation temporaire

La signalisation devra étre conforme a la huitiéme (8éme) partie signalisation temporaire du 15 juillet 1974 du livre de I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére. Les principes généraux de la signalisation temporaire s'appliquent en zone urbaine. Elle sera
constituée de signaux et panneaux réglementaires de la gamme NORMALE

- Triangle de c6té 1000mm

- Disque de diamétre 850mm

- Octogone de largeur 800mm

- Carré de c6té nominal 700mm

Les panneaux seront rétro réfléchissants de classe 2 et d’'un modéle agréé par le Ministere de I'Equipement. Les panneaux devront étre
stables, verticaux, implantés a 2,30 m au-dessus du sol.

De nuit, sur les zones faiblement éclairées, des signaux lumineux seront mis en place (type AK5 tri-flash prévus par la réglementation).
L’attention de I'entreprise est attirée a la qualité et a I'aspect des panneaux et dispositifs de balisage :

- ils ne devront étre ni écornés, ni souillés (rouilles, éraflures, graffitis....),

- ils devront étre parfaitement propres et lisibles

Lors des mises en place de circulations alternées, celle-ci sera a la charge de I'entreprise titulaire, ainsi que la fourniture, la pose et la
maintenance des feux de chantier, durant toute la période des travaux.

Travaux préparatoires

Constat d’'huissier

Réalisation d'un constat d'huissier sur I'ensemble de I'opération, en particulier les limites avec les riverains et les infrastructures existantes
(cl6ture, réseauy, ...). Le constat sera communiqué a la maitrise d'oeuvre et au maitre d'ouvrage.

Débroussaillage - dégagement d'emprise et nettoyage

Défrichage, débroussaillage, arrachage d'arbuste, a charger et a évacuer a un centre de recyclage au frais de I'entrepreneur, les travaux
manuels si nécessaires et toutes sujétions.

Les travaux comprennent légalement le chargement, le transport et I'évacuation des matériaux non récupérables a une station de recyclage
aux frais de I'entrepreneur. Les matériaux récupérables sont a déposer soigneusement, y compris le transport et le stockage a un endroit fixé
par le maitre d'ouvrage.
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1.1.3 Implantation générale de chantier

Piquetage général en x, y, z et mise en place de piquets provisoires afin de délimiter les différentes zones de 'aménagement.

1.1.4 Marquage et piquetage des réseaux initial

Marquage / piquetage des tracés de réseaux existants conformément aux normes NF S 70-003 et NF P 98-332 (en particulier au code
couleur). Il est effectué en tenant compte de l'incertitude liée a la classe de précision de positionnement des ouvrages concernés a partir des
réponses aux DT, DICT, aux résultats des investigations complémentaires ayant eu lieu et aux recommandations particuliéres formulées par
les gestionnaires de réseaux.

Maintien du marquage piquetage pendant la durée des travaux et a mesure de leurs avancements pour les besoins du chantier et en vue de la
transmission éventuelle de I'emprise du chantier a une autre entreprise.

115 Etudes d'exécution

Ce prix rémunére au forfait, la réalisation des études d'exécution.
Il comprend :

Les études proprement dites,

Les notes de calcul nécessaires au chantier, dimensionnement des ouvrages d'infiltration suivant résultats des essais de perméabilité
réalisés in situ, dimensionnement des canalisations,...

Le nivellement du projet avec respect des normes PMR.

Le complément de lever topographique et d'études de sol nécessaires au projet d'exécution,

L'élaboration des plans d'exécution et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais de reprographie et tous les frais inhérents

a ces études,

L'établissement du PPSPS,

L'établissement d'un planning détaillé d'intervention, de I'entreprise, y compris enchainement des taches,

La participation aux réunions hebdomadaires, état de I'avancement des travaux, définition du programme de la semaine, recalage du
planning travaux,

Les essais d'autocontrole de I'entreprise,

L'organisation des opérations préalables a la réception.

1.16 Installation de chantier

Fourniture et mise en place de l'installation de chantier.

Il comprend :

La fourniture et la réalisation d'un plan d'installation de chantier
La mise en place des locaux a savoir : vestiaires, dép6t outils et petits matériels,

u w i :
Un bungalow de chantier comprenant
Une salle de réunion de chantier,
L'éclairage, le chauffage, un coffret de chantier conforme N.F.
Le réfectoire et vestiaire, équipé de tables, bancs

itai

Un bloc sanitaire
La construction et I'entretien d'accés provisoires éventuels nécessaires durant la phase travaux et leur démontage (Piéton et véhicules quel
que soit le gabarit et le tonnage)
Les frais de cl6ture et gardiennage (cléture de chantier type Heras interdisant I'accés au chantier)

i isati 8 i i
La signalisation réglementaire de chantier
Le maintien du franchissement des fouilles par des automobiles ou des piétons.

voies,

Le nettoyage des voies
L'aménagement de la zone de stockage et approvisionnement des matériaux,
Les bennes a gravois et I'enlevement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et la remise en état des lieux,
L'approvisionnement des matériaux avec I'aménagement du terrain si nécessaire, I'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'exécution
des travaux,
L'épuisement des fouilles et terrassements,
La dépose et repose si nécessaire de tout mobilier, panneaux, bornes et autres matériel génant I'évolution des travaux,
Le branchement aux réseaux divers,
Toutes sujétions liées au site proprement dit (relations, demandes auprés des gestionnaires de réseaux et concessionnaires),
L'obtention des arrétés de circulation

i isati ique si né i
La signalisation dynamique si nécessaire
D'une maniere générale, I'application de toutes prescriptions du P.G.C.S.P.S. et P.P.S.P.S.,
La remise en état des lieux aprés repliement des installations de chantier.
L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en permanence.

2 TERRASSEMENTS

Spécifications techniques
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Documents Généraux & Particuliers

Document généraux

Terrassements Généraux - Fascicule 2 du CCTG

Voirie

Les critéres de caractérisations et de classement des matériaux seront établis par rapport a « I'instruction Provisoire Relative aux granulats
routiers » (circulaire du 26/12/1977) et a la Recommandation SETRA LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en graves non
traitées (mai 1974) et a son complément (décembre 1980) ou a la directive pour la réalisation des assises de chaussées en grave ciment (MAI
1969) et a son complément d’octobre 1978.

Dimensionnement des chaussées établi a partir des prescriptions du manuel de conception des chaussées neuves a faibles trafics LCPC
juillet 1981.

Classification des matériaux :

Matériaux pour sous-couche : Référence CPC fascicule 23.
Matériaux de fondation et de couche de base : Référence CPC fascicule 23.

Béton bitumineux : Conforme a la directive SETRA pour la réalisation des couches de surface de chaussée en béton bitumineux
Référence CPC fascicule 23.

Mode d’exécution des chaussées:
Corps de chaussée: Référence CPC fascicule 25
Enrobé dense et béton bitumineux : Mise en ceuvre : Référence CPC fascicule 27

Prescriptions particulieres du Service Gestionnaire

Documents particuliers

Rapport de sol

Le projet d'aménagement a fait I'objet d’une étude géotechnique G2-PRO.
Un exemplaire du rapport référencé RAPPORT G2PRO 24-0725-57-1-M MARLY du 29 aoit 2024 est joint a I'appel d'offre.
Les préconisations du rapport devront étre strictement respectées (études d'exécution et travaux)

Perméabilité

La perméabilité prise en compte pour le dimensionnement des ouvrages d’infiltration a I'étude était de 1x10-6 m/s.

Les essais de perméabilité prévus dans ce marché permettront, dans le cadre de I'étude d'exécution,de confirmer I'hypothése ou, le cas
échéant, d'ajuster le dimensionnement de ces ouvrages.

L'infiltration @ moins de 5 m des batiments est proscrite par I'étude de sol jointe au dossier de consultation.

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

Cloutage et plate-forme de drainage

Les matériaux de cloutage des fonds de forme seront composés de matériaux roulés ou concassés de carriére, de granulométrie 100/200
mm, lavés et exempts de matieres fines.

GNT 1 0/63 ou GRAVE TOUT VENANT pour couche de fondation

Les gravillons pour graves doivent appartenir a la catégorie E définie par la norme NF P 18.101.

Leur fabrication doit appartenir a la catégorie IV définie a la norme susvisée.

Les sables doivent appartenir a la catégorie b ou ¢ définie par la norme susvisée.

Les matériaux pour grave tout - venant seront des graves alluvionnaires de nature silico - calcaire et proviendront du concassage et du
criblage d'une grave naturelle. Les matériaux ne contiendront ni sulfate ni matiéres organiques, ils ne seront ni friables, ni gélifs.

- la densité séche correspondant a I'optimum Proctor normal devra étre au moins égale a 1,65,

- I'équivalent de sable mesuré avec la teneur en eau naturelle au piston devra étre compris entre 20 et 50,

- I'indice de plasticité sera non mesurable,

- la teneur en eau naturelle au moment de I'emploi devra étre au plus égale a celle de I'optimum Proctor normal.

Ces matériaux auront une granulométrie s'étalant entre 0 et 60 mm (ouverture des mailles du tamis).
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D (mm) Min - Max Min - Max Min - Max
80 100 -100

63 85-99

40 65 - 91 100 - 100

31.5 56 - 86 85-99 100 - 100
20 43-76 62 - 90 85-99
10 29 - 62 40-70 55 - 82
6.3 22-53 31-60 42 -70

4 17 - 46 25-52 32-60
2 12-36 18 -43 22-49
0.5 6-22 10 - 27 11-30
0.2 4-16 6-18 7-20
0.08 2-12 4-10 4-10

GRAVE NON TRAITEE de type 3 et 4

Les granulats auront les spécificité suivantes:

- Forme des gravillons:

le coefficient d'aplatissement sera de catégorie FI35.

- Pourcentage de grains semi-concassé et de grains enti€rement roulés dans les gravillons: Catégorie requise (C90/3).

- Résistance a la fragmentation des gravillons: le coefficient Los Angeles sera de catégorie LA30.
- Résistance a l'usure des gravillons: Le coefficient Micro Deval sera de catégorie MDE25.
- Sensibilité au gel-dégel: la valeur de sensibilité au gel-dégel sera de catégorie F1 ou MS18.

Le mélange aura les spécificité suivantes:
- Objectif de compacité: la compacité COPM de la grave non traitée doit étre supérieure ou égale a 82 %.
- Teneur en fines: la teneur maximale en fines sera de catégorie UF9, la teneur minimale en fine de catégorie LF4.
- Qualité des fines:

la valeur de I'équivalent de sable (SE) mesurée conformément a I'EN 933-8 est supérieure a 50.

la valeur de l'essai au bleu de méthyléne (MB) mesurée conformément a I'EN 933-9 est inférieure a 2,0.
-Dimensions maximales: le refus de tamisage sera de catégorie OC90.

CCTP - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

Le fuseau granulométrique de spécification sera de catégorie GA. Le fuseau de spécification imposé pour les différentes GNT est le suivant:

D (mm) Min - Max Min - Max
20 85-99

14 85 - 99
10 55 - 82 64 - 90
6.3 42 -70 45-72

4 32-60 33-61

2 22 -49 23-50
0.5 11-30 11-30
0.2 7-20 7-19
0.08 4-10 4-10

Le fuseau de régularité défini par la norme NF P 18.101 doit se situer a l'intérieur du fuseau de référence. Il sera établi a partir de la courbe
moyenne de fabrication en respectant les écarts suivants :

Lollier g

ingénierie

Page 17/59



M209 -

Construction de 12 logements (clos des Vignes) CCTP - LOT 14 - VRD

Rue des vignes - 57155 Marly DCE - Edition du 1er/10/2024

Fabrication de la grave non traitée

- La grave non traitée sera obtenue par mélange d'au moins trois fractions granulométriques distinctes pour les graves de granulats naturels et
au minimum de deux fractions granulométriques distinctes pour le matériaux recyclés.

- L'humidification sera réalisée en centrale de malaxage.

- L'entreprise doit soumettre la composition des graves a l'acceptation du maitre d'ceuvre, quinze jours au moins avant tout début de
fabrication (voir annexe jointe au

bordereau des prix).

- L'installation de recomposition et de mélange est soumise a I'approbation du maitre d'ceuvre et doit étre au moins de classe 2.

Utilisation des matériaux recyclés

- Les matériaux recyclés (granulats de bétons de ciment concassés mélangés avec ou sans enrobés, et matériaux de chaussées routieres
concassés dont D £ 20 mm) pourront étre utilisés en couches d'assise de chaussées dont la classe de trafic est inférieure ou égale a T2.

- Ces graves recyclées répondront impérativement aux caractéristiques demandées pour une grave de type B2-C1, avec cependant une
valeur au bleu de méthyléne MB (prEN 933-9) inférieure a 1,5 et une teneur en sulfates solubles dans I'eau inférieure a 0,2 (SSb < 0,2).

- En caractéristiques particuliéres, la compacité des graves recyclés COPM (essai Proctor Modifié, NF P 98-231-1) devra étre supérieure ou
égale a 80 %.

Tranchées drainantes / Structures drainantes

Matériaux drainants - Grave calibrée

Les gravillons roulés sont des gravillons d'origine alluvionnaire donc de forme arrondie, dont la dimension sera a déterminer en fonction des
caractéristiques recherchées.

En effet, ces matériaux seront utilisés pour le stockage et le drainage des eaux pluviales. La porosité du mélange sera impérativement
égal a un indice de vide a 35% approximativement. En général, on entend par porosité le rapport du volume des vides au volume
total. On peut aussi définir la porosité comme le volume de vide par unité de volume apparent.

Pour ces mémes raisons, ces matériaux seront impérativement lavés avant mise en ceuvre en tranchée, et un soin particulier sera
apporté a leur stockage, a leur manutention et a leur mise en ceuvre, afin de ne pas mettre en contact les matériaux poreux avec des
éléments fins.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre, pour validation et ceci avant toute livraison de matériaux, les documents techniques du mélange
proposé, comprenant notamment la courbe granulométrique du mélange, les dimensions minimale et maximale de ces granulats, ainsi que
ces caractéristiques intrinséques.

La structure drainante est enrobé dans un géotextile aiguilleté non tissé de classe 4 a 7.

Un drain routier sera mise en place pour facilité la diffusion de I'eau depuis les points d'injections et maximiser les surfaces d'infiltration.
Grave non traitée 20/60 ou 20/80 ou 20/120

Dans le cadre de chaussées a structures réservoirs, les caractéristiques recherchées pour ce produit sont :
- dimensions 20/60 mm a 20/120 mm,
- densité: 1m* = 1300kg,
- granulat concassé et lavé,
- insensibilité a I'eau,
- bonne résistance mécanique, conforme au chapitre TERRASSEMENT du présent CCTP.

Ces matériaux seront utilisés pour le stockage et le drainage des eaux pluviales. La porosité du mélange sera impérativement égal a un
indice de vide a 30% approximativement. En général, on entend par porosité le rapport du volume des vides au volume total. On peut aussi
définir la porosité comme le volume de vide par unité de volume apparent.

Pour ces mémes raisons, ces matériaux seront impérativement lavés avant mise en ceuvre en structure de chaussée, et un soin particulier
sera apporté a leur stockage, a leur manutention et a leur mise en ceuvre, afin de ne pas mettre en contact les matériaux poreux avec des
éléments fins.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre, pour validation et ceci avant toute livraison de matériaux, les documents techniques du mélange
proposé, comprenant notamment la courbe granulométrique du mélange, les dimensions minimale et maximale de ces granulats, ainsi que
ces caractéristiques intrinséques.

La structure porteuse en grave non traitée est enrobé dans un géotextile aiguilleté non tissé de classe 4 a 7. La séparation entre la couche
de base ou couche de liaison est réalisé a I'aide d'un géotextile aiguilleté non tissé de classe 2.

Dans le cas ou l'infiltration serait impossible, une géomembrane étanche sera intercalé en deux couche de géotextile aiguilleté non tissé de
classe4 a7.

Un drain routier sera mise en place pour facilité la diffusion de I'eau depuis les points d'injections et maximiser les surfaces d'infiltration.

Géotextile

La classe du géotextile sera a déterminer selon le type de sol.
- Fonction :
L’incorporation de géotextiles dans un sol permet d’en améliorer le comportement mécanique et hydraulique.
Le réle mécanique résulte d’'une action de SEPARATION de deux couches de matériaux différents et d’'une action de RENFORT : réduction et
homogénéisation de la déformabilité, augmentation de la résistance a la rupture.
Le role hydraulique résulte d’'une action de filtration et de drainage.
En matiere de structure réservoir, on utilisera le plus fréquemment deux couches de géotextiles :
- une couche au contact du sol support,
- une couche au-dessus du matériau servant de réservoir.
Leur position définit leur usage :
- la premiére a un réle d’anticontamination et de drainage,
- la deuxiéme a un role d’anticontamination et de filtre.
Dans I'hypothése d’une couche contigué a une géomembrane, le géotextile a également un réle d’anti-contaminant.
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- Performances :
Les géotextiles ont été répertoriés en 12 classes en fonction des résultats obtenus aux 5 essais suivants :
- résistance a la traction,
- allongement a I'effort,
- résistance a la déchirure,
- perméabilite,
- porosité.
- Matériau d'apport :
- perméable (> 10-5 m/s ou 100 fois la perméabilité du sol de fondation) : oui
- angularité (arrétes vives) : non
- granularité (D max < 250 mm) : oui
- Caractéristiques du géotextile :
- Résistance a la traction - NF G 38.014 : 20 KN/m

- Allongement a I'effort maximal (eR) : 25 %

- Résistance a la déchirure - NF G 38.015: 0,8 KN
- Permittivité P (s-1) - NF G 38.016 : 0,2

- Transmissivité kte (m?/s): 2x10-7
- Porométrie Of (mm): 125

- Techniques de mise en ceuvre :
D'une fagon générale les techniques de mise en ceuvre devront respecter la norme NF G 38.060.

Traitement de sol

Les matériaux ou produits devront satisfaire aux conditions fixées par les normes en vigueur.
Rappel: le dosage en produit de traitement s'exprime en pourcentage de la masse de produit de traitement rapporté a la somme des masses
des produits secs en présence dans le mélange.

Caractéristiques de la chaux :
L'utilisation de chaux vive a pour but premier de faire baisser la teneur en eau et d'aérer le sol, ce qui implique un meilleur IPI, d'ou une
meilleure portance.
Par ailleurs, la modification de la courbe Proctor qui en découle se traduit par une hausse de la teneur en eau optimum et une baisse de la
densité maximale.
En fin, elle engendre une baisse de la VBS, comme pour l'indice de plasticité.
Le but est donc d'améliorer la PST par traitement de sol exécuté selon une technique remblai. L'effet traitement considéré comme durable
permet de prendre en compte pour le dimensionnement de chaussée, une arase AR2.
Les caractéristiques de la chaux, au sens de la norme NF P98-111, sont:
- Critéres granulométriques
- classe granulométrique : 0/2 mm
- passant au tamis de 200 microns : supérieur a 80 %
- passant au tamis de 80 microns : supérieur a 50 %
- passant au tamis de 2 mm : 100 %
- Critéres chimiques et de réactivité
- teneur en chaux libre globale : supérieure a 80 %
- teneur en oxyde de magnésium : inférieure a 8 %
- test de réactivité a I'eau: la température finale minimale devra
atteindre 60 °C au bout de 25 minutes

Validation des produits de traitement :
Le titulaire transmettra la fiche technique, les contrdle de qualité du liant et le P.A.Q. dont il fait I'objet au maitre d'oeuvre et architecte pour
contréle de conformité et validation.

Essais de controle des produits de traitement :

Les essais seront réalisés suivant les normes francaises homologuées ou a défaut, suivant le mode opératoire en vigueur au Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées.

Le lot de contréle est la totalité des matériaux livrés ou mis en oeuvre la journée.

Si les produits de traitement ne sont pas conformes, les fournitures du lot de contrdle seront refusées.

Pour les produits mis en oeuvre, le titulaire du marché devra instruire une non conformité.

Par ailleurs, les bons de livraisons récoltés sur chantier permettront de vérifier I'origine des matériaux.

Mode de livraison et de stockage :

Le liant hydraulique routier et la chaux sont livrés en vrac soit directement par I'usine productrice, soit d’un centre de distribution désigné dans
I'avis technique ou la fiche technique.

L'entreprise devra disposer sur site d'une capacité de stockage en silos étanches correspondant a une journée de travail a la cadence
moyenne prévue.

Exécution des ouvrages

Epuisement

L'épuisement de I'eau en provenance de la nappe phréatique ou autres sources fait partie des prestations de I'entreprise. L'entrepreneur en
tiendra compte dans son offre lors de I'élaboration de ses prix unitaires.

La décision de procéder a des épuisements appartient au maitre d'ceuvre lorsqu'il les aura reconnus indispensables, sur propositions de
I'entrepreneur. Les dispositions devront étre approuvées par le maitre d'ceuvre qui pourra prescrire a tout moment des modifications pour en
diminuer l'importance lorsque cela sera possible.

Terrassements généraux - Terrassements de finition

Les terrassements seront exécutés en conformité avec les prescriptions du fascicule 2 du C.C.T.G.
Le réemploi des déblais exige le respect de la recommandation pour les terrassements routiers (G.T.R.), et ne peut s'effectuer qu'aprés
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accord du Maitre d'ceuvre.

Les opérations a la charge de I'entrepreneur comprennent :

- la préparation du sol avant remblais ou déblais (nivellement sommaire, griffage et compactage),
- I'extraction, le chargement et I'évacuation des déblais excédentaires,

- le tri des terres avant utilisation en remblais ou mise en dépdt,

- leur mise en ceuvre dans les limites de la zone a aménager avec compactage,

- le réglage des plates formes,

L'entrepreneur est tenu de faire accepter le nivellement des plates formes par le maitre d'ceuvre.

Déblais

Les produits provenant des travaux préparatoires aux terrassements dans les zones de déblais seront mis en dépét définitif a la charge de
I'entrepreneur sauf ceux mis en modelé paysager et ceux réutilisables en remblais.

Si des purges sont nécessaires en forme de déblai, les excavations seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par le maitre d'ceuvre. La
cote théorique des déblais sera rattrapée par la mise en place de remblai d'apport dans les conditions exigées dans le présent C.C.T.P.
L'entrepreneur devra assurer le drainage des zones ou les travaux sont effectués en déblais. Aucune plus-value ne sera accordée suite a la
présence de réseaux souterrains ou aériens, dont la protection et la conservation durant la phase travaux incombent a I'entrepreneur.

Remblais

Tous les remblais seront méthodiquement exécutés conformément aux prescriptions de I'article 15 du fascicule 2 du C.C.T.G.

Les remblais proviendront des dépbts de terre situés sur le chantier ou par des matériaux d'apport. La mise en place des différentes couches
devra étre effectuée avec soin de telle maniére que chaque couche soit liée a la précédente et qu'il n'y ait pas de glissement dans les zones
en talus.

Les terres impropres seront évacuées en décharges publiques.

Le remblai sera mis en place par couche présentant aprés compactage, une pente transversale au moins égale en tous points a quatre pour
cent (4 %)

L'épaisseur maximale des couches de remblais sera de 20 cm aprés compactage. Le tassement n'excédera pas la compacité des sols
normalement en place.

Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera tenu responsable des tassements et devra en réparer les conséquences a ses frais.

Les moyens de compactage devront étre adaptés au matériau dont on dispose sur le chantier. La mise en ceuvre des remblais ne
commencera que lorsque le maitre d'ceuvre aura donné son accord sur I'atelier de compactage.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra disposer sur le chantier d'un rouleau a pneus d'un poids minimum de 35 tonnes sur 7 roues et d'un
rouleau vibrant de 8 tonnes statiques.

L'entrepreneur veillera particulierement au bon compactage des crétes de talus de chaque couche. Pour cela, il devra mettre en ceuvre une
largeur supplémentaire.

Controle de la qualité du fond de forme et du nivellement

Le contréle devra donner les résultats suivants :

- Fond de forme de remblai : La densité séche devra étre égale a quatre vingt dix pour cent (90 %) de I'Optimum Proctor Modifié mesuré au
nucléodensimeétre type DR 30.

- Corps de remblai et fond de forme : La densité seche des corps de remblai et du fond de forme en général, en dessous des cents
centimétres (100 cm) supérieurs, devra étre égale a quatre vingt quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor Modifi€ mesuré au
nucléodensimetre type DN 30.

- Essais de plaque : Les essais a la plaque de soixante centimétres (60 cm) de diamétre devront donner un EV2 supérieur a 30 MPa et un
rapport de compactage K = EV2 / EV1 inférieur a 2,1

Il devra étre effectué conformément au mode opératoire du laboratoire central des ponts et chaussées.

Les essais de plaque seront exécutés par I'entreprise. Au cas ou les essais indiqueraient un manque de compactage, I'entrepreneur sera tenu
de poursuivre le compactage jusqu'a ce que les essais supplémentaires de contrdle donnent des résultats satisfaisants. Ces essais
supplémentaires seront effectués aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre et les frais qui en découlent seront a la charge de
I'entrepreneur.

- Nivellement : Les tolérances d'exécution sont plus au moins 5 cm.

Terrassements de finition

Ces terrassements sont destinés a la réalisation de modelé du terrain et des fonds de forme. Les fonds de forme seront réglés suivant les
formes et pentes indiquées sur les plans. lls seront ensuite compactés de fagon a obtenir un compactage supérieur ou égal a 95 % de
I'optimum Proctor sur une épaisseur de 0,50 m minimum.

Les travaux comprendront essentiellement :

- mouvements de légers déblais ou remblais,

- formation soignée des fonds de forme de circulation, bassin d'orage, noues, pelouses, arbustes.

Toutes les prescriptions en matiére de réglage et de compactage définies ci-avant sont également applicables a ces terrassements.
L'entrepreneur devra spécialement soigner le profil de la forme. Il sera tenu, au cas ou la circulation des engins de chantier modifierait la
surface de la couche de forme, de rétablir celle-ci avec les mémes tolérances que celles prescrites pour sa construction.

Lors des apports ultérieurs de couche de base, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter la création d'ornieres ou la
casse de canalisation, le fond de forme devant pouvoir étre soumis constamment a I'agrément du maitre d'ceuvre au fur et a mesure de
I'avancement des apports de matériaux.

Dans tous les cas, le maitre d'ceuvre sera seul le juge de la situation et I'entrepreneur devra s'y soumettre obligatoirement.

Entretien durant le délai de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur veillera au maintien de la bonne stabilité des remblais. Il fera a ses frais, les apports de matériaux
nécessaires pour réduire les mouvements de terrain et rétablir I'évacuation normale des eaux.
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Couche de forme et de fondation
FINITION ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

Les fonds de forme seront réglés suivant les formes et pentes indiquées sur les plans. lls seront ensuite compactés de fagon a obtenir un
compactage supérieur ou égal a 95 % de I'optimum Proctor sur une épaisseur de 0,50 m minimum.

Lors des apports ultérieurs de couche de base, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter la création d'ornieres ou la
casse de canalisation, le fond de forme devant pouvoir étre soumis constamment a I'agrément du maitre d'ceuvre au fur et a mesure de
I'avancement des apports de matériaux.

MISE EN OEUVRE ET CONTROLE DE LA COUCHE DE FORME EN GNT TYPE 1

- Mise en aceuvre : L'exécution de la mise en ceuvre des matériaux devra étre conforme aux dispositions du C.C.T.G. fascicule 25 en ce qui
concerne les corps de chaussées.

L'entrepreneur supporte I'entiére responsabilité du compactage dans les meilleures conditions quelles que soient les difficultés rencontrées,
notamment du fait des intempéries.

- Contréle de la qualité : Le compactage de la couche de forme sera poussé jusqu'a I'obtention du taux de 95 % de I'optimum Proctor normal.
Les essais a la plaque de soixante centimetres (60 cm) de diamétre devront donner un EV2 supérieur a 80 MPa sous les voiries circulées et
50 MPa bars sous le reste et un rapport de compactage K = EV2/EV1 inférieur a 2. Il devra étre effectué conformément au mode opératoire
du laboratoire central des ponts et chaussées.

Les essais de plaque seront effectués par I'entreprise et a ses frais (1 pour 400 m?). Au cas ou les essais indiqueraient un manque de
compactage, l'entrepreneur sera tenu de poursuivre le compactage jusqu'a ce que les essais supplémentaires de contrle donnent des
résultats satisfaisants. Ces essais supplémentaires seront effectués aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre et les frais qui en
découlent seront a la charge de I'entrepreneur.

- Nivellement : La tolérance de réglage de la plate forme sera ramenée a 3 cm sous la regle de 3 m.

MISE EN OEUVRE ET CONTROLE DE LA COUCHE DE FONDATION EN GNT TYPE 3

- Mise en ceuvre : L'exécution de la mise en ceuvre des matériaux devra étre conforme aux dispositions du C.C.T.G. fascicule 25 en ce qui
concerne les corps de chaussées.

L'entrepreneur supporte I'entiére responsabilité du compactage dans les meilleures conditions quelles que soient les difficultés rencontrées,
notamment du fait des intempéries. La teneur en eau naturelle des granulats sera éventuellement corrigée aux frais de I'entrepreneur pour
faciliter le compactage. Si un arrosage s'avére nécessaire, celui-ci devra intervenir avant la fin du compactage.

- Contréle de la qualité : Le compactage de la couche de fondation sera poussé jusqu'a I'obtention du taux de 95 % de l'optimum Proctor
normal pour toutes les valeurs.

Les essais seront effectués par I'entreprise et a ses frais (1 pour 300 m?). Au cas ou les essais indiqueraient un manque de compactage,
I'entrepreneur sera tenu de poursuivre le compactage jusqu'a ce que les essais supplémentaires de contr6le donnent des résultats
satisfaisants. Ces essais supplémentaires seront effectués aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre et les frais qui en découlent
seront a la charge de I'entrepreneur.

- Nivellement : La tolérance de nivellement de la couche de fondation sera ramenée a + ou - 1 cm. Concernant I'épaisseur e théorique, 97.5
% des points devront étre supérieurs a e - 2 cm.

Terrassements

Décapage de terre végétale

Décapage de la terre végétale sur une épaisseur variable (env. 20 cm).
Il comprend notamment le décompactage, le chargement et la mise en stock provisoire de la terre végétale sur le site.

Déblais

Travaux de décaissement de terres compactes diverses, quelle que soit la nature des matériaux rencontrés, jusqu'au fond de forme du projet,
le réglage des formes et le dressage des talus, la démolition de réseaux existants éventuels, la mise en stock sur une des aires de stockage
pour analyse. Aucun supplément ne sera accordé pour des difficultés résultant de la présence d'émergences de réseaux ou d'obstacles
divers.

Plus-value pour mise en stock, reprise et remise en ceuvre

Chargement, le transport et mise en ceuvre des matériaux issus des déblais par couches successives de 20 cm maximum avec compactage
de chacune d'elles, le réglage des formes et des pentes conformément aux plans, le dressage des talus.

Il comprend également toutes sujétions liées aux travaux manuels et aux essais a réaliser conformément au CCTP.

Y compris remblais débord de plate-formes batiments

Plus-value pour évacuation

Chargement, transport et 'évacuation des matériaux excédentaires ou non réutilisables vers une station de recyclage ou une décharge aux
frais de l'entrepreneur.

Fond de forme batiments
Compactage, balayage de la forme et toutes sujétions liées aux travaux manuels si nécessaire avec débord de 1 m

Fond de forme accés et stationnements

Fond de forme recompacté et stabilisé a la chaux vive, voire clouté et bloqué en matériaux grossiers, avec portance de 20 MPa minimum,
balayage de la forme et toutes sujétions liées aux travaux manuels si nécessaire. (Suivant étude de sol)

Géotextile

Fourniture, transport a pied d'ceuvre et mise en place d'un géotextile non tissé aiguilletés anti-contaminant de masse surfacique mini 150 g/m>2.
Il comprend notamment les préparations, les poses, toutes les découpes et recouvrements dans les régles de I'art.
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22 Grave non traitée (GNT)

Fourniture, transport, déchargement, mise en ceuvre, compactage suivant les pentes prescrites de grave non traitée (GNT) y compris toutes
les fournitures et les prestations de main d'ceuvre, toutes sujétions liées aux travaux entre bordures, caniveaux, aux travaux manuels
éventuels et aux essais prévus dans le CCTP.

221 GNT1 0/80 ép. 50 cm
Sur acces et stationnements

222 GNT3 0/31.5 ép. 10 cm
Sur acces et stationnements

2.2.3 GNT3 0/31.5 ép. 15cm

Sur plate-forme batiment

224 GNT3 0/31.5 ép. 30 cm
Sur terrasses

3 AMENAGEMENTS DE SURFACE

Documents Généraux & Particuliers
Voirie

Les critéres de caractérisations et de classement des matériaux seront établis par rapport a « I'instruction Provisoire Relative aux granulats
routiers » (circulaire du 26/12/1977) et a la Recommandation SETRA LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en graves non
traitées (mai 1974) et a son complément (décembre 1980) ou a la directive pour la réalisation des assises de chaussées en grave ciment (MAI
1969) et a son complément d’octobre 1978.

Dimensionnement des chaussées établi a partir des prescriptions du manuel de conception des chaussées neuves a faibles trafics LCPC
juillet 1981.

Classification des matériaux :

Matériaux pour sous-couche : Référence CPC fascicule 23.
Matériaux de fondation et de couche de base : Référence CPC fascicule 23.

Béton bitumineux : Conforme a la directive SETRA pour la réalisation des couches de surface de chaussée en béton bitumineux
Référence CPC fascicule 23.

Bordures, bordurettes, caniveaux en béton : Référence CPC fascicule 31

Mode d’exécution des chaussées:
Corps de chaussée: Référence CPC fascicule 25
Enrobé dense et béton bitumineux : Mise en ceuvre : Référence CPC fascicule 27

3.1 Revétements et délimitations

3.11 Enrobés

La fourniture a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre mécanique ou manuelle, le compactage et le cylindrage d'enrobés en une couche suivant les
pentes prescrites y compris la réalisation des couches d'accrochage, des joints conformes aux prescription du gestionnaire de voirie et toutes
les prestations de main d'ceuvre.

Spécifications techniques

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

Tous les matériaux et fournitures seront soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.
lls proviendront d’'usines et de carrieres agréées.
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GRAVES ET MATERIAUX BITUMINEUX

CARACTERISTIQUES DETAILLEES DES GRANULATS
Les granulats naturels silico-calcaires, granitiques ou porphyriques
sont choisis en référence a la norme NF EN 13043 et aux
dispositions de la norme complémentaires de la norme
expérimentale XP P 18-545.
CLASSES GRANULAIRES
Les classes granulaires utilisées selon la norme NF EN 13043 sont les
suivantes : 0/2 - 0/4 - 2/6,3 - 4/6,3 - 4/10 - 6,3/10 - 10/14 mm.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES GRANULATS
Gravillons granitiques et porphyriques :
Résistance a la fragmentation des gravillons (1) : LA 20 (LA < 20)
Résistance a I'usure des gravillons (2) : MDE 15 (MDE < 15)
Résistance au polissage des gravillons destinés aux couches de
roulement (3) : PSV 50 (anciennement CPA > 50)
Gravillons silico-calcaires :
Résistance a la fragmentation des gravillons (1) : LA 25 (LA < 25)
NF EN 13242 Résistance a I'usure des gravillons (2) : MDE 20 (MDE < 20)
Résistance au polissage des gravillons destinés aux couches de
Granulats pour produits Directive ~ SETRA/LCPC 23 roulement (3) : PSV 50 (anciennement CPA > 50)
bitumineux Spécifications relatives
aux granulats de Bauxite calcinée ou équivalent :
"chaussées" (avril 1984) Résistance au polissage des gravillons destinés aux couches de
roulement (3) : PSV 62 (anciennement CPA > 62)
(1) Catégorie de la valeur maximale du coefficient LOS ANGELES (NF
EN 1097-2)
(2) Catégorie de la valeur maximale de résistance a l'usure Micro
DEVAL en présence d’eau (NF EN 1097-1)
(3) Catégorie de la valeur minimale de résistance au polissage (NF EN
1097-8) PSV : Polished Stone Value
SENSIBILITE AU GEL
La catégorie de la valeur maximale de sensibilité au gel-dégel des
gravillons est: F4 correspondant a un pourcentage de perte de
masse < 4% selon la norme NF EN 1367-1.
FORME DES GRAVILLONS
Catégorie de la valeur maximale du coefficient d’aplatissement (NF
EN 933-3) : FI 20
Coefficient d’aplatissement : A = 20
CARACTERISTIQUES DES LIANTS D’ENROBAGE
Les qualités susceptibles d'étre utilisées sont le grade: 20/30,
35/50, 50/70, et 70/100 conformément aux articles 1 et 2 du
fascicule 24 du CCTG.
Les liants d’enrobage utilisés devront étre conformes aux normes
pour les bitumes purs (NF EN 12591), les bitumes durs (NF EN
13924) et les liants modifiés (NF EN 14023).
Les fournitures en bitume sont réalisées conformément aux
stipulations de I'article 3 du chapitre 1er du CPC pour vérifier leur
conformité avec les spécifications indiquées dans la note ou l'avis
technique relatifs au produit.
LIANT POUR COUCHES D’ACCROCHAGE
Le liant pour couche d'accrochage est une émulsion cationique
ou anionique a rupture rapide dosée au moins a 60 % de bitume.
Il est compatible avec le complexe proposé par I'Entrepreneur
Liants NF EN 12591 (produit spécifique) et la nature du support.
Hvdrocarbonés NF EN 13924 23 L'application de I'enrobé est précédée d'une couche d'accrochage
Y NF EN 14023 ou de tout dispositif assurant le collage des couches.
CNOLICHE WACCDNCHACE NITE ~» DPDNDDE W
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La couche d'accrochage doit comporter au moins 300 g ou 400 g

de bitume résiduel de grade 35/50 par métre carré apres rupture
rapide et contr6lée de I'émulsion selon le béton bitumineux a
mettre en ceuvre. Elle est répandue de fagon continue et uniforme
sur toute la surface a traiter, a I'aide d'un dispositif mécanique de
répandage. Cette émulsion aprés rupture peut étre circulée par
les engins et les camions alimentant en enrobé chaud le finisseur,
sans souiller I'environnement immédiat du chantier urbain ou
périurbain.

LIANT POUR COUCHE D’IMPREGNATION

La couche d'imprégnation sur matériau non lié doit comporter au
moins 600 g de bitume résiduel de grade 180/220 par métre carré
aprés rupture rapide de I'émulsion. Elle est répandue de fagon
continue et uniforme sur toute la surface a traiter, a l'aide d'un
dispositif mécanique de répandage, suivi d'un gravillonnage.

Les correcteurs, dopes ou adjuvants employés dans les formules
d’enrobés doivent étre conformes a l'article 4.3 de la norme NF P
98-150-1 et faire I'objet d’'une Fiche Technique Produit (FTP) qui fixe
leurs conditions de transport, de stockage et d’emploi.

Enrobés a chaud

NORMALISATION
EUROPEENNE -
MARQUAGE CE

Selon tableaux détaillés ci-aprés

ENROBES A CHAUD - NORMALISATION EUROPEENNE - MARQUAGE CE

o Nature - Classe - Type Domaines Epaisseurs :;%':: m c‘::;': Grade | %vides
Marquage CE d'utilisation compactées (m) E m3) PL bitume PCG
ENROBES A CHAUD POUR ASSISE DE CHAUSSEE - NORMALISATION EUROPEENNE - MARQUAGE CE
NF EN 13108.1 Marquage CE - EB 14 assise 35/50 10% max
Andennement: |  Grave Bitume classe 3 0/14 siico-calcaire Tacate e 0,084 0.14 2900 1225 | M 35/50 (100
NF P 98-138 GB 30M4 girations)
NF EN 13108.1 Marquage CE - EB 14 assise 35/50 % max
Anciennement: | Grave Blume classe 4 0714 siico-calcairs C"”T‘;:Z::fose‘ 0084044 | = 1:9200 230 | T 35/50 (100
MF P 98-138 GB 4 0114 girations)

BETONS BITUMINEUX A CHAUD POUR COUCHE DE ROULEMENT ET/OU LIAISON - NORMALISATION EUROPEENNE - MARQUAGE CE

Marquage CE - EB 10 roul/liai 35/50 silico-

BBMC 3 0/10 a grenailler

NF EN 13108.1 calcaire ou porphyrique 5 10%
Anciennement: |  Béton Bitumineux Semi Grenu classe 2 0/10 CO{”;::;:: nr:n‘i':r:’t’}e”‘ 0.0540,07 RN |42 | m 3550 (60
NF P 98-130 silico-calcaire ou porphyrique girations)
BBSG 2010
Marquage CE - EB 10 roul 35/50 Couche de liaison ;
NF EN 13108.1 s M8 : . ! 5310%
Aicoanements Béton Bitumineux S:nr!'l_l Grenu classe 3010 (Chaussée E. Zola) 0.054 0,07 2;{;]00 231 T0 550 60
NF P 98-132 Bg’m”;“:; . a girations|
Marquage CE - EB 10 roul 35/50
NF EN 131081 el - Couche de roulement G&13%
Anciennement : foén‘:i}n”ua"r‘;'::jr[‘:g" “:;”r";i E:f:“’r;ﬂ; (Chaussée E. Zola) 0,034 0,04 # 228 | T0 36050 40
NF P 08-132 g SArEdEsad girations)
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ormes Nature - Classe - Type Domaines Epaisseurs :;&'::: m c‘:,::[? Grade % vides
Marquage CE d'utilisation compactées (m) E m3) PL bitume PCG
ENROBES A CHAUD POUR ASSISE DE CHAUSSEE - NORMALISATION EUROPEENNE - MARQUAGE CE
NF EN 13108.1 Marquage CE - EB 14 assise 35/50 10% max
Andiennement: |  Grave Bitume classe 3 014 silco-calcare Tacate e oogaots | 2300 125 | 35/50 (100
NF P 98-138 GB 30M4 girations)
NF EN 13108.1 Marquage CE - EB 14 assise 35/50 % max
Anciennement © | Grave Bitume classe 4 014 silco-calcaire Coughns bos oosaote | * o 2a0 [ 35i50 (100
MF P 98-138 GB 4 0114 | girations)
BETONS BITUMINEUX A CHAUD POUR COUCHE DE ROULEMENT ET/OU LIAISON - NORMALISATION EUROPEENNE - MARQUAGE CE
Marquage CE - EB 10 roul/liai 35/50 silico-
NF EN 13108.1 calcaire ou porphyrique 5 10%
Anciennement : |~ Béton Biumineux Semi Grenu classe 20/10 | C%UGne de TOUEMENt | g5 5 4 07 RN |42 | m 35150 80
NF P 98-130 silico-calcaire ou porphyrique t ! girations)
BBSG 20/10
Marquage CE - EB 10 roul 35/50 Couche de liaison ;
NF EN 131081 5 ; 3 i A 5a10%
Aicoanements Béton Bl!umrneuxgrs:nr:';jluir:nu classe 3 0110 (Chaussée E. Zola) 0.054 0,07 2;;]:[) 241 T0 3550 60
MF P 58-132 BBSG 3 010 girations)
Marquage CE - EB 10 roul 35/50
NF EN 131081 el : ; Couche de roulement 8a13%
Anciennement: | Colon Bitumineux Mince Celasse 3010 | “ierccie ke zois) | 0032004 # 228 | 10 35150 (0
MF P 98-132 continu granulats quartziques a grenailler irations)
BBMC 3 0/10 & grenailler g
ENROBES BITUMINEUX

- Formulation des enrobés

(Voir le guide d'application des normes concernant les "enrobés hydrocarbonés a chaud" les modules | et |1, référence D 9457,
édités par le SETRA/LCPC).

Dans le mois qui suivra la notification du marché, I'entrepreneur fournira pour chaque enrobé défini dans le présent CCTP et bordereau de
prix correspondant, sa fiche formulation de niveau 2 comprenant : la Masse Volumique Réelle de I'enrobé (MVRe), I'essai de tenue a
I'eau, I'essai PCG et I'essai d’orniérage.

Sur cette derniére devra figurer les renseignements suivants :

- la nature, la granularité et éventuellement la classe ou le type du matériau bitumineux,

- I'origine des fines, sables et granulats accompagnés de leur pourcentage pondéral,

- le bitume accompagné de son grade et de sa teneur exprimée en pourcentage pondéral (%),
- le pourcentage d’enrobés recyclés,

- la courbe granulométrique,

- le pourcentage de vides en fonction du nombre de girations (PCG),

- les préconisations d’emploi (trafic, orniérage, adhérence, trafic PL, PMT...),

- les conditions de mise en ceuvre.

L’ensemble de ces documents sera transmis au maitre d’ceuvre.

En cas de non-conformité du matériau bitumineux décrit dans la fiche formulation, il sera exigé de I'entrepreneur, la réalisation d’'une planche
d’essai a sa charge, avec le matériau bitumineux contesté.

Pour les enrobés répondant aux normes frangaises, il sera aussi transmis la profondeur de macrotexture (PMT) et le module de richesse (K).

Sur simple demande, il devra étre fourni au Maitre d’ceuvre les éléments complémentaires suivants, permettant d’apprécier I'impact
environnemental des produits mis en ceuvre selon I'approche de I'Analyse du Cycle de Vie (ACV) :

- Le rejet de gaz carbonique (CO2) par unité fonctionnelle exprimée en Méga gramme (Mg) ou tonne

- Le bilan énergétique exprimé en Méga Joule (MJ) d’énergie primaire non renouvelable par unité fonctionnelle exprimée en Méga
gramme (Mg) ou tonne

Ces données seront argumentées en fonction des hypothéses de calcul retenues et des normes de référence utilisées
(NF P 01-010 et NF EN 14040).

- Fabrication des enrobés
L'Entrepreneur doit disposer dans la région,d'installations fixes de production de produits bitumineux ou pouvoir justifier a tout moment de sa
capacité a fournir les dits produits en fonction des besoins.

Les enrobés de marquage CE sont fabriqués en centrales ayant un Niveau de Conformité d’Exploitation (NCE) au moins C avec une

fréquence minimale pour I'analyse du produit fini de 500 Mg ou tonnes pour 1 analyse (niveau Z) conformément a I'annexe A de la norme NF
EN 13108-21.
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3.1.11

3.1.1.2

- Transport des enrobés

Dans tous les cas, les bennes des camions destinés au transport des enrobés doivent étre bachées.

Les enrobés tombés sur la chaussée a I'ouverture des portes de la benne ou au cours de toute manceuvre des camions ou du finisseur sont
éliminés du chantier.

ENROBES TIEDES

Les enrobés tiédes, que ce soit en couche de roulement (EB10) ou en couches d'assises (EB14) devront avoir les mémes caractéristiques
qu'un enrobé classique.

L'utilisation d'enrobés tiedes doit permettre réduire de 25 a 30 % les émissions de gaz a effet de serre sur la fabrication et la mise en oeuvre
des enrobés.

La fabrication des enrobés sera réalisé dans un poste d'enrobage discontinu classique. Des réglages spécifiques sont a prévoir pour garantir
des températures de sortie de 110 a 120 °C.

ENROBES RECYCLES

Les agrégats d’enrobés recyclés devront étre conformes au Guide Setra sur I'acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routiére
concernant I'évaluation des critéres environnementaux et aux prescriptions du gestionnaire de la voirie.

lls devront étre exempts de toute trace d’amiante.
Le respect de ces spécifications environnementales sera indiqué dans la fiche technique des agrégats d’enrobés (FTAE).

Des contrbles aléatoires seront conduits par le service maitre d’ouvrage a des fins de vérification.
Exécution des ouvrages

ENROBES

- Mise en ceuvre : Les enrobés seront exécutés conformément aux dispositions du C.C.T.G. fascicule 27 et a la norme NF P 98-150.

Les travaux d'épandage d'émulsions bitumineuses et d'enrobés seront exécutés en prenant toutes précautions utiles pour ne pas salir les
murs, végétaux, bordures et autres constructions limitrophes.

Pose de papier isolant, nettoyage en dissolvant et le pongage des parties tachées seront demandés. Si des reprises de mise en ceuvre sont
nécessaires, celles-ci seront exécutées aux frais de I'entrepreneur auteur du dégat. Toutes précautions seront prises pour éviter flashes et
reprises. Tous calculs de pente pour évacuation des eaux pluviales seront effectués.

Pour garantir une bonne mise en ceuvre, la température des enrobés devra étre de I'ordre de 150°C pour les enrobés et 135°C pour la grave
bitume lors de sa mise en ceuvre. Par conséquent, les bennes devront étre bachées voir calorifugées en cas de longue distance de transport.

- Contréle : La surface du revétement terminée ne doit pas présenter d'irrégularités ou de flashes supérieurs a 5 mm sous une régle de 5 m.
Des irrégularités de plus de 10 mm entrainent la démolition et la réfection compléte de la partie correspondante, aux frais de I'entrepreneur.
Les contrdles devront permettre d'obtenir pour 95 % (quatre-vingt quinze pour cent) des mesures effectuées, le pourcentage de vide indiqué ci
- dessous.

Les matériaux enrobés dont le pourcentage de vide sera supérieur a :

-4 a 8 % (quatre a huit pour cent) pour les B.B.S. - B.B.S.G.

-7 a 12 % (sept a douze pour cent) pour les B.B.M.

-9 % (neuf pour cent) pour les G.B.3

- 12 % (douze pour cent) pour les S.E.

seront refusés et enlevés du chantier aux frais de I'entrepreneur.

Les contréles seront effectués aux endroits les plus sollicités de la chaussée (bande de roulement).

- Nivellement :
La tolérance de nivellement de la couche de roulement sera ramenée a + ou - 1 cm. Concernant I'épaisseur e théorique, 97.5 % des points
devront étre supérieurs a e - 1 cm.

Couche d'imprégnation

Fourniture et le répandage d'une couche d'émulsion de bitume dosé a 69%, a raison de 1,2 kg/m?, fourniture et I'épandage de gravillons
concassés lavés de type 4/6, a raison de 5 a 6 litres / m?, le compactage de la couche d'imprégnation a I'aide de compacteurs sur pneus.

EB 6 roul 70/100 ép. 4 cm
SE 0/6 pour accés et stationnements

Produits en béton manufacturé
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Spécifications techniques

Documents particuliers

Les normes suivantes sont données a titre indicative, I'entrepreneur devra se conformer a toutes les normes, cahier des charges et
prescriptions locales en vigueur au moment des travaux et adapter ses ouvrages aux évolutions normatives en cours de travaux.

Définition des ouvrages en béton préfabriqués

Date Intitulé

NF EN 1338 Juin 2004 Pavés en béton — Spécifications et méthodes d’essai.
NF EN 1339 Juin 2004 Dalles en béton — Spécifications et méthodes d’essai
NF EN 1340 Avril 2004 E’I:Sn;(;?ts pour bordures de trottoir en béton — Prescriptions et méthodes

Pour la mise en oeuvre

- la norme NF P 98-335 dans sa version de mai 2007 pour la mise en ceuvre des pavés et des dalles pour revétements de voirie et d’espaces
publics;

- la norme NF P 98-351 dans sa version la plus récente pour la réalisation des cheminements — Insertion des handicapés - Eveil de vigilance —
Caractéristiques, essais et regles d’implantation ;

- le fascicule 29 du CCTG dans sa version de juillet 2006 pour ce qui concerne les travaux de construction, Entretien des voies, places et
espaces publics pavés et dallés.

- Fascicule 31 du CCTG Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

Caractéristiques communes

Le choix du Fournisseur est laissé au soin de I'Entreprise qui aura a produire une fiche produit avec photographie. Le Maitre d'ceuvre et/ou
I'architecte se réserve le droit de refuser la provenance. Dans ce cas I'Entreprise aura a proposer une autre source d'approvisionnement.
Un dossier de présentation des usines sera demandé avec les critéres suivants :
Usine :

Situation géographique ;

Nombre de collaborateurs ;

Mesures de protection prises et appliquées pour le personnel ;

Description du matériel ;

Volume de transformation mensuel et annuel ;

Mesures prises et appliquées au niveau environnemental ;

Epuration - Recyclage des boues - Recyclage des eaux ;

Recyclage des déchets pierres ;

Matériel utilisé et précautions prises pour I'entretien du matériel.

Caractéristiques techniques des pavés

Spécification générales :
Classe de trafic a définir :

Pour les pavés sur chaussée :
Classe de trafic : usage résidentiel
Epaisseur minimale des pavés : ép. 10-12 cm autobloquant

Pour les pavés sur trottoirs :

Classe de trafic : usage piéton et cycles
Epaisseur minimale des pavés : ép. 8 cm

Pose des pavés : rangés droites / joints décalés

Pour les pavés sur accés aux lots :

Classe de trafic : usage véhicules légers
Epaisseur minimale des pavés : ép. 8-10 cm
Pose des pavés : rangés droites / joints décalés

Caractéristiques géométrique
- rapport longueur/épaisseur < 4
- principales tolérances dimensionnelles
Epaisseur <100 mm : L:+2; I: £2; ép. +3 (¥)
Epaisseur: > 100 mm : L: #3; |: 3; ép. + 4
(*) avec aucune mesure < 57 mm pour la classe T5 et aucune mesure < 77 mm pour les classes T3-4 et T3-
- épaisseur de la couche de parement > 4 mm
- tolérances dimensionnelles des écarteurs intégrés pour les pavés a drainants a joints larges
Ecarteurs intégrés : Hauteur + 2; largeur + 2; épaisseur + 2

Aspect
Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Résistance mécanique
Béton traditionnel : résistance a la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa, et charge de rupture de chaque pavé >
250 N/mm.
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Béton poreux : résistance a la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,0 Mpa.

Résistance aux agressions climatiques
Classe 3 - marquage D

Résistance a la glissante ou au dérapage
Valeur de résistance a la glissance >40 SRT suivant norme NF EN 14231

Caractéristique optionnelle :
certification FDES
certification "Cradle to Cradle™ - C2C

Caractéristiques des délimitations

Caractéristiques géométrigues

- Les profils des bordures et caniveaux sont conforme a la norme (T2, T3, P1, P2, AC, etc...)

- Principales tolérances dimensionnelles :
Longueur:<040m:+4mm;04maim:£1%;>1m:+10 mm
Faces vues : <100 mm : £ 3 mm ; 100 mm a 170 mm :+3 % ; > 170 mm : £ 5 mm
Faces cachées : <60 mm :£3mm ;60 mma200 mm:+£5 % ;>200 mm:+ 10 mm

- L'épaisseur de la couche de parement des bordures et caniveaux bi-couche doit étre > 4 mm

Aspect :
Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Résistance a la flexion

- Classe S - valeur minimale 2,8 MPa
- Classe T - valeur minimale 4 MPa

- Classe U - valeur minimale 4,8 MPa

Résistance a la glissance ou au dérapage
Pour les bordures et caniveaux dont la face supérieure a été intégralement meulée et/ou polie, la valeur minimale de résistance a la glissance
ou au dérapage obtenue en pratiquant I'essai normalisé est garantie par la marque NF.

Résistance renforcée aux agressions climatiques
Classe d'exposition : XF3 a XF4

Caractéristique optionnelle :
certification FDES

Lit de pose et jointoiement en sable

Le lit de pose sera réalisé a partir d'un mélange de gravillon concassé 2/4 (50%) et de sable roulé 0/5 (50 %) qui assure un meilleur
comportement de la voie, en particulier dans le cas de trafic lourd sur une épaisseur de 5 cm.
Les caractéristiques des granulats seront conformes a la norme NF P 18.101.

Le sable de jointoiement sera un matériau concassé qui présentera une courbe granulométrique continue compatible avec la largeur minimale
des joints. Un sable avec une courbe granulométrique étalée permet d'assurer une bonne compacité en place (ex : concassé 0/2). Les sables
a granularité trop serrée (ex : sable de dune) ne sont donc pas utilisables.

Les caractéristiques des jointoiement seront conformes a la norme NF P 98-335.

Exécution des ouvrages

Pose de pavage

Apres la pose des pavés, leur affermissement est effectué avec un outil dont la masse est en rapport avec celle du pavé (marteau de paveur,
massette, ...).

L’épaisseur définitive du lit de pose aprés affermissement des pavés est de 5cm.

Des joints sont ménagés entre les pavés, leur largeur n’est pas inférieure @ 10 mm et est aussi réduite que le permet le calepinage et la
géomeétrie des produits utilisés.

Dans la méme journée que la pose, ces joints sont garnis a refus avec le méme matériau que celui du lit de pose, puis fichés a I'eau.

Aprés I'opération de fichage, les pavés sont battus ou cylindrés jusqu'a I'obtention de la cote et du profil définitif. Un dressage ou un battage
supplémentaire est pratiqué sur les pavés qui s’écartent du profil définitif.

Aprés les opérations de fichage, de dressage et de battage, les joints entre pavés sont dégarnis sur au moins 3 cm de profondeur.

Les joints sont réalisés a la barbotine dosée a 460Kg, avec adjonction de résine Super Cl.

La surface est ensuite nettoyée a l'eau et a la sciure de sapin.
Aucune marque de mortier ne doit étre visible sur le pavage.
La surface pavée est exempte de toute laitance.
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3.1.2.1

3.1.21.1

3.1.21.2

3.1.2.2

3.1.2.21

3.1.2211

Dispositions constructives

Joints de dilatation

En général, les joints de dilatation délimitent des surfaces de 40 a 50 m? avec des diagonales qui n’excédant pas 10 m.

Pour les pavés posés sur mortier, les joints de dilatation de 1 cm de largeur environ sont réalisés sur toute I'épaisseur de revétement et des
couches de pose qui lui sont solidaires.

Raccordements avec les rives

La liaison avec les rives se fait en utilisant soit des lisses métallique prévues a cet effet, soit en coupant les pavés ou dalles en rives , sans
toutefois avoir des éléments inférieurs a un demi-pavé.

Remise en circulation des voiries en pavage

L’entrepreneur annoncera les délais de remise en service des chaussées en pavage créées a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’oeuvre
lors de la réunion de préparation des travaux.

Mise en oeuvre des bordures

La mise en oeuvre des bordures est faite sur béton frais. L'épaulement arriére est réalisé soit grace a un solin continu, soit par un plot

arriére au droit de chaque joint.

Les joints peuvent étre remplis au mortier d’'une largeur de 1 cm environ, ou laissés vides dans ce cas la largeur doit étre de 2 a 3 mm.

Pose de bordures

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre des bordures est faite sur béton frais de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206 d'épaisseur mini de 10 cm et de largeur

mini de égale a la bordures ou caniveau augmentée d'au moins 10 cm de part et d'autre.

L’épaulement arriere est réalisé soit grace a un solin continu, soit par un plot arriére au droit de chaque joint. La hauteur du solin devra étre

au moins supérieure a la moitié de la hauteur de la bordure.

Les joints peuvent étre remplis au mortier d’'une largeur de 1 cm environ, ou laissés vides dans ce cas la largeur doit étre de 2 a 3 mm.

Le mortier de joint doit étre dosé a 200 Kg/m3 (sans jamais excéder 250 kg/m3).)

La pose

Le mode de pose « manuelle » ou « mécanisée » tient compte du linéaire a réaliser, des sujétions locales, de I'espace disponible pour
I’évolution d’'une machine.

Pose manuelle doit respecter la réglementation en vigueur relative a la charge pouvant étre portée par un opérateur. Des pinces seront a
dispositions de poseurs.

Pose manuelle mécanisée, tout en réduisant la pénibilité des travaux de pose des bordures et caniveaux, la mise en ceuvre de machines
spécialement congues permet d’augmenter sensiblement les cadences de pose tout en assurant la qualité de I'ouvrage fini.

Mise en service

Le délai avant I'ouverture a la circulation est fixé en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Dans tous les cas, ce délai ne devra pas étre inférieur a 7 jours.

Délimitations

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la pose de bordures, de caniveaux, de pavés posés sur une ou plusieurs files quelles que soient
leur longueur et leur forme, selon les prescriptions du CCTP.

Le chargement et le déchargement des bordures se feront obligatoirement a I'aide d'une pince dans le cas ou le transport ne serait pas
effectué sur palettes.

Les travaux comprennent également la répartition des éléments le long de la fouille, la pose avec soin sur une couche de béton dosé a 250
kg/m3 de 15 cm d'épaisseur y compris l'exécution de la fouille, I'évacuation des déblais, I'exécution des joints au mortier de ciment et
I'exécution des butées au droit de chaque joint conformément aux stipulations du CCTP. Cette position comprend également toute coupe
éventuelle.

y compris pieces de raccord - bordures biaises

Fourniture et pose de bordurettes béton P3 - béton gris

Fourniture et pose de bordure 10cm x 30cm - béton gris

Revétements

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le déchargement, le stockage a proximité du chantier et la pose de dallage ou pavage en béton.

Il comprend notamment I'implantation, le calepinage selon les plans, la fourniture et la mise en ceuvre du lit de pose, I'exécution des formes de
pente, toutes les découpes, les génes occasionnées par les tampons, les grilles ou les chambres, la fourniture et mise en ceuvre d'une butée
en béton aux arréts de pavage, le jointoiement, I'ensablage avec du sable lavé et le damage des surfaces.

Terrasses

Fourniture de dalles béton sur sable ép. 5 cm avec écarteur 8 mm

L'implantation, le calepinage selon les plans d’exécution, la fourniture et la mise en oeuvre de sable concassé 2/4 mm drainant (épaisseur
constante), I'exécution des formes de pente, toutes les découpes, les génes occasionnées par les tampons, les grilles ou les chambres, la
fourniture et mise en oeuvre d'une butée en béton aux arréts, le remplissage des joints réalisé avec un concassé 1/3 mm drainant y compris
la fourniture et le damage.

largeur de joint : 8 mm
Echantillons a proposer a la Maitrise d'oeuvre et/ou l'architecte.
Pose : calepinage a définir avec la maitrise d'oeuvre et/ou I'architecte
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Mise a niveau de tampons - de chambres - bouches a clés

La mise a niveau d'ouvrages comprenant la recherche, terrassement, piquage des couronnements, coffrages, mise en ceuvre de béton avec
ferraillage si nécessaire ou fourniture et mise en ceuvre de rehausses si nécessaire, fourniture et remplacement des ouvrages ou parties
d'ouvrages détériorées, le démontage partiel, la reprise des scellements des cadres, la reprise et le scellement des tampons, ou grilles en
fonte, nettoyage des ouvrages, le repérage avant et aprés pose d'enrobé, des ouvrages ainsi que leur nettoyage soigné, compris toutes
sujétions d'exécution et d'adaptation.

Prestation a réaliser lors des travaux de voirie définitive.

La mise a niveaux des ouvrages en voirie provisoire est compris dans le prix unitaire des regards, chambres ou bouches a clés.
Mise a niveau de tampons

Tous réseaux

Mise a niveau de chambre
Tous réseaux

ASSAINISSEMENT

L'ensemble des prestations ci-dessous devra étre conforme aux normes en vigueur ainsi qu'aux référentiels techniques de I'assainissement
du concessionnaire.

Avant toute livraison sur site, ces éléments devront faire I'objet d'une validation par le maitre d'oeuvre.

Dans le cas ou l'entrepreneur souhaite effectuer un stock de matériaux ou de fournitures, a un endroit a définir avec le maitre d'oeuvre, il comprend
également toutes sujétions éventuelles liées au stockage et les contraintes en découlant (gestion du stock, balisage, gardiennage, nettoyage,
reprise sur stock...).

Spécifications techniques

Limite de prestation / Travaux réalisés par les concessionnaires
CF Généralités

Documents Généraux & Particuliers
Document généraux - Rappel :

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de contrble, de réception et de marquage des
matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux documents suivants :
e Cahier des Prescriptions techniques édité par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)

¢ L’ensemble des normes francaises AFNOR et, entre autres, celles incluses dans le Recueil des Ensembles et Eléments Fabriqués
(REEF) avec toutes mises a jour du mois précédent I’exécution des travaux.
¢ L’ensemble des piéces dites «<Documents Techniques Unifiés» DTU.

Sauf dispositions contraires, I'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et connaitre parfaitement toutes les ressources des lieux
d’extraction ou de production ainsi que les conditions d’exploitation et d’accés en toutes saisons.

Les lieux de provenance des divers matériaux et fournitures nécessaires a I'exécution des travaux seront choisis par I'entrepreneur et soumis
a l'agrément du Maitre d’ceuvre.

L’agrément n’engage en rien le Maitre d’ceuvre quant a la qualité des fournitures, I'entreprise restant seule responsable.

Tous les documents remis par les fournisseurs et entrepreneurs devront étre rédigés en frangais. Cette obligation porte également sur tous les
documents techniques justifiant de la conformité d’'un produit a une norme ou d’'une marque de qualité non frangaise dont I'équivalence est
soumise a I'appréciation du Maitre d’Ouvrage.

Document particulier :

L'entrepreneur prendra connaissance des différents documents particuliers au projet et est réputé connaitre ces prescriptions. Ci-aprés une
liste non-exhaustive a laquelle I'entrepreneur peut se référer :
o Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations.

o Circulaires 77-284/INT du 22 Juin 1977

o Matériaux, mise en ceuvre, controle, épreuves : fascicules 70, 71 81 du CCTG (liste non exhaustive)
¢ Réglement sanitaire départemental

e Prescriptions particuliéres du Service Gestionnaire et concessionnaire

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

Matériaux de remblais de tranchées et pour lit de pose
Sable

Les sables alluvionnaires roulés sont un mélange de particules granulaires dont les dimensions vont de 0 a 4 mm.

lls proviennent de matériaux alluvionnaires, donc roulés.

lls serviront notamment a réaliser les lits de pose et enrobages de certains types de regards (cf. description de ces derniers), des appareils de
traitement, des siphons de rue, des tuyaux grés ainsi que des fourreaux et tubes.
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Grave Roulée 8/15

Les gravillons roulés sont des gravillons d'origine alluvionnaire donc de forme arrondie. La dimension des grains est comprise entre 8
(dimension minimale en mm) et 15 (dimension maximale en mm).

Il serviront a réaliser le lit de pose et I'enrobage de certains types de regards (cf. description de ces derniers), des tuyaux béton et seront
surmontés par un géotextile décrit précédemment.

GNT 0/60 de type A

Les matériaux pour grave tout - venant seront des graves alluvionnaires de nature silico-calcaire et proviendront du criblage d'une grave
naturelle. Les matériaux ne contiendront ni sulfate ni matiéres organiques, ils ne seront ni friables, ni gélifs.

Les granulats auront les spécificités suivantes:
- Les gravillons pour graves doivent appartenir a la catégorie E définie par la norme NF P18-545.
- Leur fabrication doit appartenir a la catégorie 1V définie a la norme susvisée.
- Les sables doivent appartenir a la catégorie b ou c définie par la norme susvisée.
- Forme des gravillons: le coefficient d'aplatissement sera de catégorie FI50.
- Résistance a la fragmentation des gravillons: le coefficient Los Angeles sera de catégorie LA50.
- Résistance a l'usure des gravillons: le coefficient Micro Deval sera de catégorie MDES50.
- Sensibilité au gel-dégel: la valeur de sensibilité au gel-dégel sera de catégorie F2 ou MS25.

Le mélange aura les spécificités suivantes:
- Teneur en fines: la teneur maximale en fines sera de catégorie UF9, la teneur minimale de catégorie LF2.
- Qualité des fines:
- la valeur de I'équivalent de sable (SE) mesurée conformément a I'NF EN 933-8+A1 est supérieure a 50.
- la valeur de I'essai au bleu de méthylene (MB) mesurée conformément a I'EN 933-9 est < a 2,0.
- Dimensions maximales: le refus de tamisage sera de catégorie OC80.

Le fuseau granulométrique de spécification sera du type:

GNT 0/63  Min-Max 100-100 85-99 65-91 |56-86 [43-76 29-62 22-53 17-46 |12-36 (6-22 4-16  2-12
D (mm) 80 63 40 315 |20 10 6.3 4 2 0.5 0.2 0.08

On notera également que:
- la densité séche correspondant a I'optimum Proctor normal devra étre au moins égale a 1,65,
- I'équivalent de sable mesuré avec la teneur en eau naturelle au piston devra étre compris entre 20 et 50,
- l'indice de plasticité sera non mesurable,
- la teneur en eau naturelle au moment de I'emploi devra étre au plus égale a celle de I'optimum Proctor normal.

Collecteurs

Marquage des tuyaux

Les tuyaux doivent obligatoirement porter un marquage indélébile donnant I'indicatif :
- du fabricant,

- de la classe ou série de résistance a laquelle ils appartiennent,

- de la date de fabrication,

- de la norme correspondante : EN - NF.

Tous les tuyaux ne portant pas ces marques seront rejetés.

Spécification des tuyaux

Les tuyaux et leurs accessoires doivent répondre aux normes de qualité en vigueur le jour de la remise des offres. Le grillage avertisseur de
0,40 m de largeur sera du type plastifié de couleur adapté au réseau correspondant, détectable conforme a la norme NF EN 12613

lls seront conformes a la norme Européenne spécifique et titulaire de la marque NF, ou équivalent.

A l'appel d'offre, les fournisseurs de tuyaux et d'accessoires devront justifier de la norme EN et étre titulaire de la marque NF ou de son
équivalence et fournir toutes piéces justificatives utiles.

- Les tuyaux en PVC :

Les tuyaux et les raccords sont en PVC et devront étre conformes aux normes NF EN 13476-1, NF EN 13476-2+A1, NF EN 1401-1, NF EN
1610.

- Les tuyaux en béton :

Les tuyaux sont en béton armé et les accessoires devront étre conformes aux normes NF EN 1916, NF EN 1917, NF P16-345-2, NF
P16-346-2, au cahier des charges édité par le syndicat national des fabricants de produits en béton et avoir I'agrément du C.S.T.B.

Drains

Les réseaux de drainage sous noues, sous tranchées drainantes,... seront constitués de drains routiers (tubes en PVC perforés + cunette) ou
drains agricoles (tubes en PVC perforés) selon spécification du descriptif, et seront constitués des accessoires de raccordement
correspondants (manchons, coudes, Té, Y, bouchons, ...)
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Regards, Avaloirs et Siphons

Regards de visite - Béton
Les regards de visite en béton seront conformes aux normes en vigueur, en particulier la NF EN 1917 et la NF P16-346-2.

- Les regards de collecteurs :
Les regards de visite ou de jonction sur collecteurs seront constitués d'éléments préfabriqués en béton armé dont les sections sont
mentionnées au descriptif. Il est composé d'un fond plat, de une ou plusieurs rehausses, d'un céne ou d'une dalle de réduction.
Les regards doivent étre parfaitement étanches. L'étanchéité entre les éléments est assurée par un joint étanche souple a bague en
caoutchouc a auto-centrage ; elle est complétée par un rejointoiement au mortier de ciment. Les regards sont munis d'une trappe a cadre
rond. Le cadre et le tampon seront en fonte ductile de classe D400 pour les zones circulées, D250 sinon, diametre 600 ou 800 mm en fonction
de la demande du concessionnaire, articulés, ventilés sur simple demande, sécurisés, avec joint antibruit et estampillés selon prescriptions du
concessionnaire.
Les regards dont la profondeur est supérieure a 2.50 m seront équipés d'échelles fixes suivant la norme NF EN ISO 14122-4.
Les regards sur collecteurs @800 et @1000 mm seront désaxés avec une banquette de 400 mm.
Pour les trongons présentant des pentes supérieures a 5%, le regard sera équipé de chutes accompagnées a l'intérieur du regard.
- Confection des regards et autres ouvrages en béton :
Les regards de dimensions hors normalisation et gamme de fabricant, ou présentant des sections complexes (plusieurs cotés), ainsi que ceux
indiqués par le maitre d'ceuvre, seront réalisés directement sur place. Les regards coulés sur place sont munis d'une trappe a cadre rond ou
d'une trappe a cadre carré selon descriptif. Tous les profils, regards et leurs équipements ou autres ouvrages réalisés sur place seront
exécutés d'apres leur description (bordereau de prix et/ou plans).
Les bétons préts a I'emploi correspondront a la norme NF EN 206+A2. La classe d'environnement a respecter est d'une fagon générale la
classe 2b1( humide avec gel modéré). L'ouvrage devra étre coulé en béton dans la masse et étanche dans la masse (classe A au sens du
fascicule 74). Le dosage normal du béton armé sera de 350 kg/m3, des dosages plus forts et I'emploi de ciments spéciaux pouvant étre
prescrits par le concessionnaire et rémunérés en conséquence.
Pour les travaux de bétonnage et la pose de tuyaux, la nappe d'eau souterraine devra étre abaissée a un niveau tel que ces travaux puissent
étre faits a sec. Ce niveau doit étre maintenu pendant toute la durée nécessaire a la prise du béton et mortier. Les matériaux a employer pour
les coffrages seront de premier choix (ordinaires pour surfaces non vues, soignés pour les surfaces vues et le chemin d'écoulement). Le
décoffrage des constructions ne sera fait qu'aprés une durée garantissant leur solidité.
Pour les ouvrages réalisés sur place destinés a étre immergés dans la nappe, un revétement intérieur sera mis en ceuvre suivant descriptif, un
dispositif d'étanchéité réellement efficace sera mis en ceuvre au droit des liaisons béton-tuyau ainsi qu'a chaque arrét de coulage. (manchon
de scellement dans le cas d'un tuyau fonte, double joints aquaréactif collé et cloué pour liaison béton-béton).
Par temps sec, les magonneries, le béton seront arrosés légérement, mais fréquemment, afin de prévenir une dessiccation trop prompte. lls
seront préservés contre la sécheresse, la pluie ou la gelée, au moyen de planches, de nattes ou de toiles, humectés quand il y aura lieu. Ces
mesures de protection devront étre particulierement soignées en cas d'interruption d'une certaine durée.
Les équipements et leurs poses tel que vannes, échelles, couvercles et autres ferrures sont inclus dans les articles respectifs du marché et a
réaliser conformément au devis descriptif et plans. L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour la livraison a temps de ces matériels. Les
échelles des regards seront fixes et a double crosse suivant la norme NF EN ISO 14122-4 et muni d'un systéme anti-chute suivant la norme
NF EN 353-1+A1, le tout conformément au descriptif et plans.
Dans les prix unitaires des divers articles concernant ces travaux, sont comprises toutes les fournitures de matériaux sauf ceux livrés par le
maitre d'ceuvre et désignés dans le bordereau et toutes les prestations de coffrage, gabarits et de la main d'ceuvre nécessaire a la bonne
exécution des travaux.
- Les branchements - Regards béton :
De maniére générale, les regards de branchement en béton seront de diameétre conformément aux descriptifs et les plans. En I'absence
d'informations, les regards de branchement en béton seront de diameétre 800 mm pour une profondeur < a 1.50 m et de diamétre 1000 mm
pour une profondeur > a 1.50 m.
Les éléments de regard seront a jointoyer en vue de rendre le regard étanche et respecteront I'ensemble des prescriptions citées plus haut
pour les regards de visite en béton.
La liaison branchement sur collecteur sera réalisée

- par tubulure carottée perpendiculairement en cas de collecteur béton,

- par raccord de piquage avec un angle compris entre 45 et 90 ° pour les collecteurs fonte,

- par jonction posée en attente sur les collecteurs gres.
Les branchements devront avoir une pente mini de 3.0 %.
Les regards de branchement Eaux Usées seront équipés d'une piéce de visite étanche en fonte a ouverture circulaire égale au diamétre de la
conduite, conformément aux prescriptions du concessionnaire.
- Les regards de dessablage :
Les regards dessableurs a I'amont des ouvrages de rétention sont constitués d'éléments préfabriqués en béton armé dont les sections sont
mentionnées au descriptif. Il est composé d'une ou plusieurs rehausses, d'un céne ou d'une dalle de réduction.
Les regards doivent étre parfaitement étanches. L'étanchéité entre les éléments est assurée par un joint étanche souple a bague en
caoutchouc a auto-centrage ; elle est complétée par un rejointoiement au mortier de ciment.
Les regards sont munis soit d'une grille, soit d'un tampon en fonte ductile.
Des fiches techniques de ces produits devront étre présentées pour validation.
Le regard offrira une décantation minimale de 50 cm sauf mention contraire dans les plans ou le descriptif. Les tuyaux d'arrivée sur le regard
sont équipés d'un coude plongeur.
Les regards dont la profondeur est supérieure a 2.50 m seront équipés d'échelles fixes suivant la norme NF EN ISO 14122-4.
Pour les trongons présentant des pentes supérieures a 5%, le regard sera équipé de chutes accompagnées a l'intérieur du regard.
- Les chutes
Se référer au réglement du concessionnaire.
De maniére générale, les chutes sont imposées pour le réseau d'eaux usée mais pas pour les réseaux d'eaux pluviales, sous réserve que
I'ensemble des bétons soient préfabriqués a cunette et rehausse.
Si le DN du réseau est < ou égal a 300 mm : Chute intérieure autorisé en coulant celle-ci dans un massif de béton afin de la protéger lors des
opérations de curages (Coffrage frontal, latéral puis coulage de béton par le dessus)
Si le DN du réseau est > a 300mm, les chutes seront de type extérieures.

Les pentes supérieurs a 5 % imposent la mise en place de regard avec chutes afin de rompre la vitesse d'écoulement dans les réseaux
eaux usées et pluviales.
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Siphons de rues - Béton

Les ouvrages sont des éléments préfabriqués en béton satisfaisant aux exigences des normes NF et aux prescriptions du concessionnaire.
Les caractéristiques sont les suivantes : diameétre 400 mm, dimension 1100 x 520, rehausse de 1000 mm. Le raccordement est en PVC CR16
diameétre 160 mm.

Les grilles sont plates ou concaves ou équivalent selon le type de caniveau. Elles seront carrées en fonte ductile de classe 250 kN (non
circulé) ou 400 kN (circulé), selon préconisations du concessionnaire. L'ensemble des accessoires en fonte doivent répondre aux normes NF
EN 598+A1, NF EN 124-1, NF EN 124-2 et NF EN 124-3, ainsi qu'aux prescriptions des différents gestionnaires et concessionnaires,
notamment en terme de marquage des tampons.

Caniveaux grilles

Le caniveau U est composé d'éléments préfabriqués en béton armés de largeur adaptée a la grille avec ou sans pente composé d'une grille
adapté (en fonte 400kN, caillebotis 125kN,...) avec systeme de fixation y compris les piéces particulieres faisant extrémités. La grille est
conforme PMR. Les éléments satisfont aux exigences des normes NF.

Piéces de visites

Les ouvrages sont des éléments en fonte satisfaisant aux exigences des normes NF et aux prescriptions du concessionnaire. Il
comprend également le couvercle, le contrepoids, les joints de raccordement et la visserie.
L'ensemble des accessoires en fonte doit répondre a la norme NF EN 598+A1.

Ouvrages particuliers

Regard de dessablage béton

L'ouvrage est constitué de :

- du regard béton de dimension intérieure 1000 x 1000 mm avec la dalle supérieure adaptée au trafic,

- 1 tampons en fonte respectivement DN80O classe 400 kN trafic intense,

- les échelons de descente régulierement espaceés,

- une hauteur de décantation minimale de I'ordre de 1 m,

- toutes sujétions comprises.

Les plans PAC et notes de dimensionnement de I'ouvrage, y compris I'éventuel lestage, avec représentation de tous les équipements sont a
fournir par I'entreprise et sont compris dans I'établissement du prix.

Tranchées drainantes / Structures drainantes

Matériaux drainants - Grave calibrée

Les gravillons roulés sont des gravillons d'origine alluvionnaire donc de forme arrondie, dont la dimension sera a déterminer en fonction des
caractéristiques recherchées.

En effet, ces matériaux seront utilisés pour le stockage et le drainage des eaux pluviales. La porosité du mélange sera impérativement
égal a un indice de vide a 35% approximativement. En général, on entend par porosité le rapport du volume des vides au volume
total. On peut aussi définir la porosité comme le volume de vide par unité de volume apparent.

Pour ces mémes raisons, ces matériaux seront impérativement lavés avant mise en ceuvre en tranchée, et un soin particulier sera
apporté a leur stockage, a leur manutention et a leur mise en ceuvre, afin de ne pas mettre en contact les matériaux poreux avec des
éléments fins.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre, pour validation et ceci avant toute livraison de matériaux, les documents techniques du mélange
proposé, comprenant notamment la courbe granulométrique du mélange, les dimensions minimale et maximale de ces granulats, ainsi que
ces caractéristiques intrinséques.

La structure drainante est enrobé dans un géotextile aiguilleté non tissé de classe 4 a 7.

Un drain routier sera mise en place pour facilité la diffusion de I'eau depuis les points d'injections et maximiser les surfaces d'infiltration.
Grave non traitée 20/60 ou 20/80 ou 20/120

Dans le cadre de chaussées a structures réservoirs, les caractéristiques recherchées pour ce produit sont :
- dimensions 20/60 mm a 20/120 mm,
- densité: 1m* = 1300kg,
- granulat concassé et lavé,
- insensibilité a I'eau,
- bonne résistance mécanique, conforme au chapitre TERRASSEMENT du présent CCTP.

Ces matériaux seront utilisés pour le stockage et le drainage des eaux pluviales. La porosité du mélange sera impérativement égal a un
indice de vide a 35% approximativement. En général, on entend par porosité le rapport du volume des vides au volume total. On peut aussi
définir la porosité comme le volume de vide par unité de volume apparent.

Pour ces mémes raisons, ces matériaux seront impérativement lavés avant mise en ceuvre en structure de chaussée, et un soin particulier
sera apporté a leur stockage, a leur manutention et a leur mise en ceuvre, afin de ne pas mettre en contact les matériaux poreux avec des
éléments fins.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre, pour validation et ceci avant toute livraison de matériaux, les documents techniques du mélange
proposé, comprenant notamment la courbe granulométrique du mélange, les dimensions minimale et maximale de ces granulats, ainsi que
ces caractéristiques intrinséques.

La structure porteuse en grave non traitée est enrobé dans un géotextile aiguilleté non tissé de classe 4 a 7. La séparation entre la couche
de base ou couche de liaison est réalisé a I'aide d'un géotextile aiguilleté non tissé de classe 2.

Dans le cas ou l'infiltration serait impossible, une géomembrane étanche sera intercalé en deux couche de géotextile aiguilleté non tissé de
classe4 a7.

Un drain routier sera mise en place pour facilité la diffusion de I'eau depuis les points d'injections et maximiser les surfaces d'infiltration.
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Géotextile

La classe du géotextile sera a déterminer selon le type de sol.
- Fonction :
L’incorporation de géotextiles dans un sol permet d’en améliorer le comportement mécanique et hydraulique.
Le role mécanique résulte d’'une action de SEPARATION de deux couches de matériaux différents et d’'une action de RENFORT : réduction et
homogénéisation de la déformabilité, augmentation de la résistance a la rupture.
Le réle hydraulique résulte d’'une action de filtration et de drainage.
En matiere de structure réservoir, on utilisera le plus fréquemment deux couches de géotextiles :
- une couche au contact du sol support,
- une couche au-dessus du matériau servant de réservoir.
Leur position définit leur usage :
- la premiere a un réle d’anticontamination et de drainage,
- la deuxiéme a un role d’anticontamination et de filtre.
Dans I'hypothése d’'une couche contigué a une géomembrane, le géotextile a également un réle d’anti-contaminant.
- Performances :
Les géotextiles ont été répertoriés en 12 classes en fonction des résultats obtenus aux 5 essais suivants :
- résistance a la traction,
- allongement a I'effort,
- résistance a la déchirure,
- perméabilité,
- porosité.
- Matériau d'apport :
- perméable (> 10-5 m/s ou 100 fois la perméabilité du sol de fondation) : oui
- angularité (arrétes vives) : non
- granularité (D max < 250 mm) : oui
- Caractéristiques du géotextile :

- Résistance a la traction - NF G 38.014 : 20 KN/m
- Allongement a l'effort maximal (eR) : 25 %

- Résistance a la déchirure - NF G 38.015: 0,8 KN

- Permittivité P (s-1) - NF G 38.016 : 0,2

- Transmissivité kte (m?/s): 2x10-7

- Porométrie Of (mm): 125

- Techniques de mise en ceuvre :
D'une fagon générale les techniques de mise en ceuvre devront respecter la norme NF G 38.060.

Géomembrane

L'étanchéité des ouvrages de gestion des Eaux Pluviales sera réalisée a l'aide d'un ensemble étanche décrit ci-aprés. Le dispositif
d'étanchéité est constitué d'une géomembrane étanche en polypropyléne posée entre deux géotextiles anti-poingonnement.
- Géotextile anti-poingonnement sous la géomembrane :
On procédera a la mise en ceuvre d'un géotextile de protection, non tissé aiguilleté polypropyléne dont les caractéristiques minimales sont:
- non tissés aiguilletés en fibres polypropyléne monocouleur,
- masse surfacique 300 g / m2 (NF EN ISO 9864),
- épaisseur sous 2kPA 3.5 mm (NF EN ISO 9863-1),
- résistance a la traction 15 kN (sens production SP) et 15 kN (sens transversal ST) (NF EN ISO 10319),
- allongement a la rupture 100% (sens longueur SL) et 90% (sens transversal ST) (NF EN 1ISO 10319),
- poingonnement pyramidal 2.9 kN (NF G 38.019),
- Résistance CBR 2,8 kN (NF EN ISO 12236)
- perforation dynamique 11 mm (NF EN ISO 13433).
- Géomembrane homogéne en polypropyléne souple épaisseur 1.5 mm :
L'étanchéité sera réalisée par une géomembrane étanche obtenue par extrusion et composée de polyoléfines et de 2.5 % de noir de carbone,
dont les caractéristiques minimales sont:
- densité 880 kg / m3 (NF EN ISO 17855-2),
- résistance a la rupture 18 MPa (ASTM D 638) et 13 kN / m (NF P84-501),
- allongement a la rupture 700% (ASTM D 638) et 600% (NF P84-501),
- pliabilité a froid -50°C (ASTM D 746 79),
- résistance au poingonnement 150 N/ mm (FTM S 101 C),
- poingonnement statique résistance déplacement 140 N / 30 mm (NF P84-507),
- résistance au stress cracking 3000 h (ASTM D 1693),
- résistance a la déchirure ST 110 N/ mm et SP 135 N/ mm (NF EN 495-5),
- conformité de la résistance aux micro-organismes (NF X 41-514) et aux hydrocarbures (DIN 16937).
- Géotextile anti-poingconnement sur la géomembrane :
On procédera a la mise en ceuvre d'un géotextile de protection, non tissé aiguilleté polypropyléne dont les caractéristiques minimales sont:
- non tissés aiguilletés en fibres polypropyléne monocouleur,
- masse surfacique 400 g / m2 (NF EN ISO 9864),
- épaisseur sous 2kPA 4 mm (NF EN ISO 9863-1),
- résistance a la traction 17 kN (sens production SP) et 22 kN (sens transversal ST) (NF EN ISO 10319),
- allongement a la rupture 650% (sens longueur SL) et 55% (sens transversal ST) (NF EN 1ISO 10319),
- poingonnement 2.4 kN (NF G 38.019),
- perforation dynamique 5 mm (NF EN ISO 13433).
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- Stockage et manutentions des géosynthétiques

Les géosynthétiques seront conditionnés en éléments facilement manutentionnables, soit manuellement, soit avec des engins courant de
chantier.

Pour les conditionnements par rouleaux, un mandrin et une barre de levage suffisamment résistants pour les manutentions est nécessaire.
Les conditions de stockage des géosynthétiques ne doivent pas compromettre leurs caractéristiques d'utilisation (rayons U.V., déchirures,
chocs, etc.), ni leurs conditions de mise en ceuvre (imbibition, gel, etc.).

Les géosynthétiques seront donc stockés dans une zone plane hors d'eau et a I'écart des aléas du chantier.

En cas de défauts de stockage, le Maitre d'CEuvre pourra refuser I'utilisation de tout ou partie du rouleau.

Exécution des ouvrages

La pose des canalisations d'assainissement, des regards, des branchements doit répondre aux conditions et prescriptions du fascicule N°70
du CCTG et des documents techniques qui leur sont applicables.

Epuisements

L'épuisement de I'eau en provenance de la nappe phréatique ou autres sources fait partie des prestations de I'entreprise. L'entrepreneur en
tiendra compte dans son offre lors de I'élaboration de ses prix unitaires.

La décision de procéder a des épuisements appartient au maitre d'ceuvre lorsqu'il les aura reconnus indispensables, sur propositions de
I'entrepreneur. Les dispositions devront étre approuvées par le maitre d'ceuvre qui pourra prescrire a tout moment des modifications pour en
diminuer l'importance lorsque cela sera possible.

Réalisation des tranchées

Ouvertures des tranchées

La réalisation d’'une fouille comprend les prestations suivantes:
- Mise en ceuvre des équipements de sécurité (barriére, ...),
- Tous travaux de terrassement,
- La mise en stock a proximité de la fouille (dans les conditions élémentaires de sécurité) et aprés accord du maitre d'ceuvre des déblais
réutilisables,
- Enlévement des déblais lorsqu'ils sont inutilisables et transport et mise en décharge,
- Fourniture de matériau de remblai de type GNT1 0/60 ou matériaux recyclés équivalents et damage par couches successives de 0,2m
d’épaisseur en complément des matériaux réutilisables.
On entend par fouille a proximité de réseau tous travaux de fouille avec finition manuelle exécutés a proximité d’'un ou plusieurs autres
réseaux (d’autres concessionnaires) et dont les réseaux sont situés a une profondeur inférieure, supérieure ou égale a la profondeur de la
tranchée. La restitution du comblement de I'environnement d’'un autre réseau existant devra étre effectuée avec le méme type de matériaux
que celui existant précédemment.
On entend par fouille manuelle par sondage tous travaux de fouille effectués afin de rechercher et localiser un réseau par sondage.
Les préconisations suivantes doivent étre respectées :

- éviter l'obstruction ou le recouvrement des bouches d'incendie, des bouches a clé, des robinets-vannes, des puisards de rue, des
regards de visite et de toutes autres installations de réseau dont I'accés devra rester possible a tout moment,

- ne pas déchausser les bornes d'arpentage,

- ne pas endommager le revétement des voies en dehors du tracé des fouilles,

- protéger si nécessaire les réseaux des autres concessionnaires.
Avant intervention, le titulaire devra vérifier si le cadre des travaux respecte la réglementation et les différents reglements en vigueur (dossiers
d'exploitation, arrétés...).
Les ouvrages existants ne sont démontés que dans la mesure strictement nécessaire aux travaux et de fagon a permettre, dans la mesure du
possible, le réemploi de leurs éléments constitutifs qui sont rangés par catégorie a proximité immédiate du chantier. Les éléments reconnus
inutilisables sont évacués a la décharge avec les déblais non réutilisables.
Les tranchées ont une largeur suffisante pour permettre une mise en place facile des canalisations malgré la présence d'ouvrages de boisage,
d'étaiement ou d'épuisement.
Il est rappelé que demeurent a la charge de I'entrepreneur tous les travaux de protection et de sauvegarde des ouvrages riverains publics ou
privés, souterrains ou non, susceptibles d'étre endommageés par les travaux.
De méme, sont a la charge de I'entrepreneur, les travaux d'épuisement des eaux souterraines et ceux de mise hors d'eau du chantier, ainsi
que les travaux de débroussaillage, d'abattage d'arbres et de d'essouchage nécessaires au passage des canalisations.

Sablage des conduites et remblaiement

La conduite est posée sur un lit de sable d'une épaisseur de 0,10 m. Elle est d'abord calée soigneusement, recouverte de sable jusqu'a 0,10
m d'épaisseur au dessus de la génératrice supérieure.
Le remblaiement se poursuit par couches successives de 0,20 m d'épaisseur compactées a la dame mécanique ou tout autre engin
mécanique donnant les résultats équivalents.
La partie supérieure de la tranchée doit reconstituer la nature primitive des ouvrages démolis et notamment :

- en terrain vierge, la couche de terre végétale primitive,

- sous trottoirs non revétus et accotements, les revétements superficiels de toutes natures avec les ouvrages qu'ils comportaient, en
réutilisant les matériaux récupérés, complétés éventuellement par des matériaux neufs,

- sous chaussée, en matériaux concassés type GNT B2C1et le revétement.
Le systéeme de compactage adopté doit permettre de réaliser une compacité conforme aux prescriptions de la norme NF P 98-331 et égale ou
supérieure a 95% de I'optimum Proctor dans la zone d'enrobage du tuyau.
Des essais au pénétrométre seront demandés tous les 50 ml, avec un minimum d'un essai par trongon (méme pour les branchements).
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4.1

4.1.11

41.1.2

4113

41.1.4

Le taux de compactage sera déterminé de la fagon suivante :

- La tige de la sonde battue munie d'une pointe de diamétre 2.52 cm sera enfoncée dans le remblai sur toute la profondeur de la
tranchée a l'aide d'un mouton de 10 kg tombant d'une hauteur de 50 cm. On enregistre le nombre de coups permettant d'enfoncer la pointe
par tranches de 10 cm.

- Une bonne qualité de compactage nécessite un minimum de 10 coups / 10 cm pour les sols non cohérents.

- Toutes les valeurs obtenues seront donc comparées a la valeur minimum acceptable. Si les valeurs trouvées sont inférieures, les
travaux de réouverture et de remblaiement seront repris.

Le rapport détaillé ainsi que les proces verbaux relatifs a ces essais formaliseront ces derniers et seront joint au D.O.E. en 6 exemplaires,
dont un reproductible.

Pose des collecteurs

En pose normale : le fond de fouille doit étre soigneusement dressé d'apres la pente du profil en long et des niches doivent étre aménagées
au droit des joints. Si nécessaire, il y a lieu de recourir a un apport de sable pour compenser les irrégularités éventuelles du fond de fouille. Le
tuyau doit porter sur toute la longueur de sa génératrice inférieure, ne jamais étre en porte a faux, ni reposer sur un élément dur. Le
compactage des remblais jusqu'a mi-hauteur des tuyaux doit étre particulierement soigné. La pose devra étre exécutée avec un fond de fouille
a sec.

En cas mauvais sol : le fond de la tranchée doit étre rempli de gravier avant la pose des tuyaux et compacté a la plaque. On imprime au tuyau
posé sur ce lit de gravier un mouvement de va et vient de fagcon que le surface présente un secteur de 60° au moins. Aprés cette opération, la
pose devra étre exécutée avec un fond de fouille a sec.

Mise a niveau

L'entreprise devra repérer sur le terrain ou sur plan, les emplacements exacts des ouvrages concernés avant la pose des revétements de sol.
Pour la mise a niveau, I'entrepreneur devra si nécessaire, découper soigneusement les enrobés ou les pavés, remonter les ouvrages a la cote
du projet et caler 'ensemble a l'aide de produit de scellement adapté, type micro béton a retrait compensé. L'emploi de béton est a
proscrire.

Le rattrapage cadre / enrobés se fera, si nécessaire, au mortier plastique a temps de durcissement rapide sans retrait ni expansion.

Aprés exécution et pour éviter toute détérioration pendant la durée de prise, I'entrepreneur devra mettre en place une signalisation pour
empécher toute circulation sur ces ouvrages.

Les cdnes des regards de visite seront excentrés, de maniére a ce que la partie verticale se trouve a I'aplomb de la banquette et la hauteur de

mise a niveau entre la cheminée préfabriquée ou coulée sur place et le niveau fini des aménagements devra étre inférieur a 40 cm. Par
ailleurs, lorsqu'ils sont placés sous chaussées ou pistes cyclables, les charniéres des regards d'assainissement seront positionnées du coté
amont de la circulation.

Le remplacement des rehausses de regards ou de siphons endommageés par le trafic de chantier est a prévoir a I'occasion de la mise a niveau
définitive.

Eaux Pluviales

Regards

Fourniture a pied d'ceuvre d'un regard constitué d'éléments préfabriqués en béton (fond + rehausse + cone de réduction) y compris le cadre et
le tampon articulé, ventilé ou non, ou la grille, en fonte DN 600 ou 800, classe 400 KN ou 250 KN, avec une inscription sur les tampons de
regards situés sur le domaine public, conforme aux prescriptions du concessionnaires.

Il comprend notamment les fouilles nécessaires, I'épuisement de la nappe si nécessaire, toutes prestations du fait de la présence de réseaux,
le blindage de la tranchée, I'évacuation des déblais potentiellement pollués sur une des aires de stockage provisoire pour analyse puis
I'évacuation a un centre de recyclage agréé OU le remblaiement soignée de la tranchée avec les matériaux extraits réutilisables en accord
avec le maitre d'ceuvre, la réalisation du béton de propreté, les scellement étanches des différents éléments préfabriqués, le raccordement
aux tuyaux y compris les joints ou éléments de liaison, les éventuelles piéces pour réaliser une chute accompagnée selon les prescriptions du
concessionnaire, les coupes éventuelles de rehausse, la pose et la mise a niveau du cadre et du tampon, le remblaiement en GNT 1 par
couches de 0.20 m de la tranchée, les échelons éventuels, la remise en état des abords et toutes sujétions de travail manuel ou d'essais.

Lorsque la profondeur des regards est supérieure a 2,50 m, des échelles en aluminium ou en matiére composite (en cas d'effluents agressifs)
équipées d'une simple crosse et de barreaux anti-dérapant seront a installer dans les regards de visite.

Le cas échéant, le prix comprend également la pose de regards sur des collecteurs existants avec notamment la confection ou la reprise de
cunettes, ainsi que la mise en place au besoin d'une station de pompage permettant de dévier les effluents provenant de I'amont du réseau
existant pour les évacuer vers l'aval et toutes sujétions.

Regard béton diamétre 800 mm dessableur
Pour les regards de décantation/dessablage, la hauteur de décantation minimale sera de 50 cm.

Regard béton 40x40
Assainissement et drainage périphérique

Regard de descente EP 40x40
Avec tampon fonte adapté

Puits d'infiltration Lot 80

La réalisation d'un puits d'infiltration de profondeur 3 m pour permettre l'infiltration des eaux de drainage du batiment.

Volume utile 8 m3 a confirmer par étude d'exécution.

Il comprend notamment la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre et la pose de regards de visite modulable en béton
DN1200 avec anneau perforé, sans fond, conforme a la norme en vigueur, avec dalle de répartition en béton, la fourniture et la mise en oeuvre
de matériaux galets (indice de vide 0.35) sur le pourtour et fond, épaisseur 50 cm, la fourniture et la mise ne oeuvre dans une chaussette
géotextile intégrale, conforme fascicule 70, la fourniture et la pose d'une dalle de répartition a la chute d'eau, les fouilles nécessaires,
I'épuisement de la nappe si nécessaire, toutes prestations du fait de la présence de réseaux, le blindage de la tranchée, I'évacuation a une
décharge des déblais non réutilisables, la réalisation du béton de propreté, les scellement étanches des différents éléments préfabriqués, le
raccordement aux tuyaux y compris les joints ou éléments de liaison, les coupes éventuelles de rehausse, la pose et la mise a niveau et le
scellement au mortier spécial du cadre et du tampon fonte, le remblaiement par couches de 0.20 m de la tranchée et le compactage, les
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4115

41.16

4.1.21

41211

41212

4131

4132

4.1.41

4142

essais de compacité, la remise en état des abords et toutes sujétions de travail manuel, y compris toutes sujétions.
Puits d'infiltration Lot 77

La réalisation d'un puits d'infiltration de profondeur 3 m pour permettre l'infiltration des eaux de drainage du batiment.

Volume utile 12 m3 a confirmer par étude d'exécution.

Il comprend notamment la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre et la pose de regards de visite modulable en béton
DN1500 avec anneau perforé, sans fond, conforme a la norme en vigueur, avec dalle de répartition en béton, la fourniture et la mise en oeuvre
de matériaux galets (indice de vide 0.35) sur le pourtour et fond, épaisseur 50 cm, la fourniture et la mise ne oeuvre dans une chaussette
géotextile intégrale, conforme fascicule 70, la fourniture et la pose d'une dalle de répartition a la chute d'eau, les fouilles nécessaires,
I'épuisement de la nappe si nécessaire, toutes prestations du fait de la présence de réseaux, le blindage de la tranchée, I'évacuation a une
décharge des déblais non réutilisables, la réalisation du béton de propreté, les scellement étanches des différents éléments préfabriqués, le
raccordement aux tuyaux y compris les joints ou éléments de liaison, les coupes éventuelles de rehausse, la pose et la mise a niveau et le
scellement au mortier spécial du cadre et du tampon fonte, le remblaiement par couches de 0.20 m de la tranchée et le compactage, les
essais de compacité, la remise en état des abords et toutes sujétions de travail manuel, y compris toutes sujétions.

Essais perméabilité

Réalisation des essais Porchet dans le sol en place afin de déterminer le coefficient de perméabilité au niveau des puits d'infiltration. Les
mesures seront effectuées conformément au DTU.

Ce prix comprend tous les frais de déplacement d'un laborantin sur le site, les frais d'amenée, de repli et d'utilisation du matériel pour réaliser
les essais, la réalisation des forages verticaux dont leur profondeur sera égale a celle des futurs ouvrage d'infiltration, la fourniture de I'eau, la
rédaction d'une note de synthése comprenant la date et le lieu de réalisation des mesures, les résultats des mesures ainsi que les
conclusions dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la réalisation des essais,

Canalisations

Fourniture, transport, déchargement a pied d'ceuvre, pose de tuyaux et le raccordement comprenant la réalisation de la fouille en terrain de
toute nature et de profondeur variable (maximum environ 4.50m), I'épuisement de la nappe si nécessaire, toutes prestations du fait de la
présence de réseaux, le blindage de la tranchée, I'évacuation a un centre de recyclage des déblais non réutilisables, le remblaiement soignée
de la tranchée avec les matériaux extraits réutilisables en accord avec le maitre d'ceuvre ou en GNT 1 (fourniture comprise) par couche
d'environ 20 cm et le compactage de cette derniére, le lit de pose ainsi que I'enrobage du tuyau en gravier concassé 4/8 ou en sable, la
fourniture a pied d'ceuvre et la pose du tuyau selon les regles de I'art et les prescriptions du concessionnaire g, y compris la fourniture, le
transport et le déchargement a pied d'ceuvre de piéces, telles que coudes, manchons, réduction, culottes, bouchons, etc.. ou toutes autres
piéces nécessaires a la réalisation des réseaux considérés, conformément aux stipulations du C.C.T.P, aux prescriptions du concessionnaire
y compris toutes sujétions de main d'oeuvre et de fournitures.

Canalisation en PVC CR08

Tuyau en PVC CR08 diameétre 200 mm
y compris bouchon si laissé en attente

Tuyau en PVC CR08 diameétre 160 mm
y compris bouchon si laissé en attente

Avaloirs et caniveaux grille

Fourniture et pose d'avaloir béton

Fourniture et pose d'avaloir en béton. Il comprend notamment les fouilles nécessaires, I'évacuation des matériaux excédentaires, le
remblaiement soigné de la tranchée en GNT de type 1 par couche d'environ 20 cm et le compactage de cette derniére, la réalisation du béton
de propreté, les scellements étanches des différents éléments préfabriqués, le raccordement aux tuyaux y compris les joints ou éléments de
liaison, les coupes éventuelles de rehausse, la mise a niveau, la remise en état des abords et toutes sujétions. grille fonte PMR

Fourniture et pose de caniveaux a grille béton DN150 avec grille fonte 250kN

Fourniture et pose d'un caniveau grilles béton, de DN150; accompagné d'une grille PMR en fonte 250kN, y compris les piéces spéciales
faisant office d'avaloir.

Tranchées drainantes
Suivant préconisations du fascicule 70, de I'étude de sol (infiltration interdite @ moins de 5 m des batiments) et étude d'exécution.

Fouilles

Terrassement de fouilles en tranchées en terrain de toutes natures, nécessaire a la réalisation de la tranchée d'infiltration.

Il comprend notamment les sondages, le maintien des acces, I'épuisement ou le détournement éventuel des eaux souterraines et pluviales, la
signalisation, la protection et gardiennage des fouilles, I'évacuation a une station de recyclage des matériaux non réutilisables sur site, le
nivellement du fond de fouille, le repérage et les sujétions particulieres dues a la présence de cables, conduites, canalisations, aqueducs
rencontrés et toutes sujétions.

Y compris remblais complémentaire aprés mise en oeuvre de la grave calibrée,( remblais épaisseur 30 cm + terre végétale 20 cm)

Géotextile anti-contaminant

Fourniture a pied d'ceuvre et pose d'un géotextile non tissé anti-contaminant d'un grammage minimal de 200 g/m?2. Il comprend notamment les
préparations, les poses, toutes les découpes et recouvrements dans les régles de l'art. (conforme au fascicule 70) en enrobage de de grave
calibrée.
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4143

4.1.4.4

4145

4.1.51

4152

4153

4154

Drain 3200

Fourniture, transport, déchargement a pied d'ceuvre, pose de tuyaux et le raccordement comprenant la réalisation de la fouille en terrain de
toute nature et de profondeur variable, I'épuisement de la nappe si nécessaire, toutes prestations du fait de la présence de réseaux, le
blindage de la tranchée, I'évacuation a un centre de recyclage des déblais non réutilisables, le remblaiement soignée de la tranchée avec les
matériaux extraits réutilisables en accord avec le maitre d'ceuvre ou en GNT 1 (fourniture comprise) par couche d'environ 20 cm et le
compactage de cette derniere, le lit de pose ainsi que I'enrobage du tuyau en gravier concassé 4/8 ou en sable, la fourniture a pied d'ceuvre et
la pose du tuyau selon les régles de I'art et les prescriptions du concessionnaire, y compris la fourniture, le transport et le déchargement a
pied d'ceuvre de pieces, telles que coudes, manchons, réduction, culottes, bouchons, etc.. ou toutes autres piéces nécessaires a la réalisation
des réseaux considérés, conformément aux stipulations du C.C.T.P, aux prescriptions du concessionnaire y compris toutes sujétions de main
d'oeuvre et de fournitures.

Grave calibrée 20/80 - indice de vide = 35%

Fourniture a pied d'ceuvre et mise en ceuvre de grave roulée 20/80, conforme aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend notamment les
prestations de main d'ceuvre nécessaires, toutes sujétions liées aux travaux a proximité du géotextile.

Essais perméabilité

Réalisation des essais Porchet dans le sol en place afin de déterminer le coefficient de perméabilité au niveau du bassin d'infiltration. Les
mesures seront effectuées conformément au DTU.

Ce prix comprend tous les frais de déplacement d'un laborantin sur le site, les frais d'amenée, de repli et d'utilisation du matériel pour réaliser
les essais, la réalisation des forages verticaux dont leur profondeur sera égale a celle des futurs ouvrage d'infiltration, la fourniture de I'eau, la
rédaction d'une note de synthése comprenant la date et le lieu de réalisation des mesures, les résultats des mesures ainsi que les
conclusions dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la réalisation des essais,

Drainage périphérique
Suivant détail sur plan d'assainissement

Déblais/ remblais complémentaires

Travaux de décaissement de terres diverses quelle que soit la nature des matériaux rencontrés, pour les noues de rétention prévues aux
piéces techniques, le réglage des formes et le dressage des talus, la démolition de réseaux existants éventuels hors service. Il comprend
également le chargement, le transport et I'évacuation des matériaux excédentaires vers une station de recyclage aux frais de I'entrepreneur.
Aucun supplément ne sera accordé pour des difficultés résultant de la présence d'émergences de réseaux.

Chargement, le transport et mise en ceuvre des matériaux issus des déblais par couches successives de 20 cm maximum avec compactage
de chacune d'elles, le réglage des formes et des pentes conformément aux plans, le dressage des talus.

Il comprend également toutes sujétions liées aux travaux manuels et aux essais a réaliser conformément au CCTP.

Drain 3200

Fourniture, transport, déchargement a pied d'ceuvre, pose de tuyaux et le raccordement comprenant la réalisation de la fouille en terrain de
toute nature et de profondeur approximative 65 cm du niveau fini des batiments, I'épuisement de la nappe si nécessaire, toutes prestations du
fait de la présence de réseaux, le blindage de la tranchée, I'évacuation a un centre de recyclage des déblais non réutilisables, le remblaiement
soignée de la tranchée avec les matériaux extraits réutilisables en accord avec le maitre d'ceuvre ou en GNT 1 (fourniture comprise) par
couche d'environ 20 cm et le compactage de cette derniére, le lit de pose ainsi que I'enrobage du tuyau en gravier concassé 4/8 ou en sable,
la fourniture a pied d'ceuvre et la pose du tuyau selon les régles de I'art et les prescriptions du concessionnaire, y compris la fourniture, le
transport et le déchargement a pied d'ceuvre de piéces, telles que coudes, manchons, réduction, culottes, bouchons, etc.. ou toutes autres
piéces nécessaires a la réalisation des réseaux considérés, conformément aux stipulations du C.C.T.P, aux prescriptions du concessionnaire
y compris toutes sujétions de main d'oeuvre et de fournitures.

Géo-membrane d'étanchéité en polypropyléne souple ép. 1,5 mm, de largeur 1.50 en périphérie des batiments

Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et le transport a pied d'ceuvre d'un géo composite étanche en polypropyléne

souple d'épaisseur 1,5 mm selon les régles de l'art et conformément aux stipulations du CCTP.

Il comprend :

- I'épuisement des eaux de toutes natures,

- I'éloignement de tout point dur pouvant percer le complexe

- toutes les manutentions nécessaires, la réalisation de soudures manuelles ou automatiques permettant d'assembler les différents lés dans le
sens transversal de maniére étanche,

- la fixation par profilé métallique, étanchéité au niveau des différents points singuliers (regard, etc.) comprenant toutes les piéces et main
d'ceuvre nécessaires,

- le recouvrement sur une bande d'un métre minimum,

- le sable en deux couches (2 x 5 cm)

- toutes sujétions.

Avant toute livraison sur site, ces éléments devront faire I'objet d'une validation par la maitrise d'ceuvre. Dans le cas ou I'entrepreneur souhaite
effectuer un stock de matériaux ou de fournitures, a un endroit a définir avec le maitre d'ceuvre, il comprend également toutes sujétions
éventuelles liées au stockage et les contraintes en découlant (gestion des stock,

balisage, nettoyage, reprise du stock...).

Géotextile anti-poingonnement 300 g/m?

Ce prix rémunere au meétre carré, la fourniture et le transport a pied d'ceuvre d'un géotextile anti-poingonnement d'un grammage minimal de
300 g/m? en protection de la géo-membrane étanche.

Il comprend notamment les préparations, les poses, toutes les découpes et toutes les sujétions nécessaires.

Dans le cas ou I'entrepreneur souhaite effectuer un stock de matériaux ou de fournitures, a un endroit a définir avec le maitre d'ceuvre, il
comprend également toutes sujétions éventuelles liées au stockage et les contraintes en découlant

(gestion du stock, balisage, gardiennage, nettoyage, reprise sur stock...).
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Drain de diffusion dans structure drainante sur domaine public
Suivant préconisations de I'Eurométropole de Metz

Diffusion des eaux pluviales dans structure drainante du domaine public

Ce prix rémuneére au forfait, la fourniture et la mise en oeuvre d'un drain de diffusion, de longueur 3 m dans la structure drainante, PE double
paroi SN8, diamétre 200 mm. (drains agricoles proscrits) suivant préconisations de I'Eurométropole de Metz. Il comprend, la découpe du
revétement existant, la dépose soignée des bordures, l'arrachage de l'enrobé et son évacuation, le terrassement avec tri soigné des
matériaux en vu de leur réutilisation, la pose du drain, le raccordement, le remblaiement avec les matériaux préalablement triés, la pose d'un
geéotextile conforme au fascicule 70, la repose des bordures, la reprise de I'enrobé provisoire et toutes sujétions.

Raccordement trop plein de massif drainant sur Rue des Vignes
Suivant préconisations de I'Eurométropole de Metz

Raccordement trop plein de massif drainant sur Rue des Vignes

Ce prix rémunére au forfait, le raccordement au regard EP existant, rue des vignes, sur domaine public, du trop plein du bassin d'infiltration. Il
comprend la découpe soignée du revétement existant, la dépose soignée des bordures, I'arrachage et I'évacuation de I'enrobé existant. (Voirie
et trottoir, I'enrobé ayant moins de trois ans, la reprise de l'intégralité du carrefour est a prévoir, environ 80 m2), le terrassement, le lit de pose
et I'enrobage, la fourniture et la pose d'une canalisation DN300 béton (longueur environ 8 m), les raccordements, le remblaiement, la repose
des bordures, et la reprise de I'enrobé avec des joints de type TOK-Band, toutes sujétions.

Eaux Usées

Canalisations

Fourniture, transport, déchargement a pied d'ceuvre, pose de tuyaux et raccordement comprenant la réalisation de la fouille en terrain de
toute nature et de profondeur variable (maximum environ 4.50m), I'épuisement de la nappe si nécessaire, toutes prestations du fait de la
présence de réseaux, le blindage de la tranchée, I'évacuation a un centre de recyclage des déblais non réutilisables, le remblaiement soignée
de la tranchée avec les matériaux extraits réutilisables en accord avec le maitre d'ceuvre ou en GNT 1 (fourniture comprise) par couche
d'environ 20 cm et le compactage de cette derniére, le lit de pose ainsi que I'enrobage du tuyau en gravier concassé 4/8 ou en sable, la
fourniture a pied d'oeuvre et la pose du tuyau selon les régles de l'art et les prescriptions du concessionnaire, y compris la fourniture, le
transport et le déchargement a pied d'ceuvre de piéces, telles que coudes, manchons, réduction, culottes, bouchons, etc.. ou toutes autres
piéces nécessaires a la réalisation des réseaux considérés, conformément aux stipulations du C.C.T.P, aux prescriptions du concessionnaire
y compris toutes sujétions de main d'oeuvre et de fournitures.

Le prix ci présent ne tiendra pas compte du cot de déblais et d'évacuation. Les prix concernant les déblais issues des tranchées de réseaux
d'assainissement ainsi que leur évacuation sont explicités dans le paragraphe "déblais-remblais".

Canalisations en PVYC CR08

y compris bouchon si laissé en attente

Tuyau en PVC CR08 diamétre 160 mm

EAU POTABLE

L'ensemble des prestations ci-dessous devra étre conforme aux normes en vigueur ainsi qu'aux référentiels techniques de I'AEP du
concessionnaire.

Avant toute livraison sur site, ces éléments devront faire I'objet d'une validation par le maitre d'oeuvre.

Dans le cas ou l'entrepreneur souhaite effectuer un stock de matériaux ou de fournitures, a un endroit a définir avec le maitre d'oeuvre, il comprend
également toutes sujétions éventuelles liées au stockage et les contraintes en découlant (gestion du stock, balisage, gardiennage, nettoyage,
reprise sur stock...).

Spécifications techniques
Limite de prestation / Travaux réalisés par les concessionnaires
CF Généralités

Documents Généraux & Particuliers

Les travaux d'eau potable doivent répondre au :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

Fascicule 71

Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau.

L'entreprise se conformera aux prescriptions du concessionnaire.

Eau Potable / Incendie
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Reéglements de sécurité contre I'incendie (brochures 1011 et 1417 du JO)
Code de la SANTE PUBLIC :

Articles L1 et L2 sur les réglements sanitaires

Articles L19 et L25.1 sur les eaux potables

Reéglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par les arrétés du 25
juin 1980 et 23 mai 1989
Prescriptions particulieres du Service Gestionnaire

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

Tuyaux

Les fournitures de canalisation d'eau, accessoires et branchements sont conformes au fascicule N°71 du CCTG. De plus, au vu de la
potentielle pollution des sols, toutes les fournitures ou méthodes de pose devront justifier d'une protection suffisante vis a vis du risque de
contamination.

Marquage
Les fournitures doivent obligatoirement porter de fagon indélébile les indications suivantes :

- marquage de I'usine productrice,
- caractéristiques des tuyaux, des raccords et des pieces de robinetterie et fontainerie.

Spécifications

- Les tuyaux en PEHD type "anti-contamination"” :

Les canalisations de branchement sont en polyéthylene haute densité type adduction d'eau avec stries bleues conformes a la norme NF EN
12201-2+A1, NF EN 12201-1,NF EN 12201-2+A1, NF EN 12201-5, série PE100 SDR11 PN 16 bars.

- Les raccords en laiton :

Les raccords en laiton seront conformes aux normes DIN 8076 de sept-13 et 190.

Exécution des ouvrages

Epuisements

L'épuisement de I'eau en provenance de la nappe phréatique ou autres sources fait partie des prestations de I'entreprise. L'entrepreneur en
tiendra compte dans son offre lors de I'élaboration de ses prix unitaires.

La décision de procéder a des épuisements appartient au maitre d'ceuvre lorsqu'il les aura reconnus indispensables, sur propositions de
I'entrepreneur. Les dispositions devront étre approuvées par le maitre d'ceuvre qui pourra prescrire a tout moment des modifications pour en
diminuer l'importance lorsque cela sera possible.

Réalisation des tranchées

Ouverture des tranchées

La réalisation d’'une fouille comprend les prestations suivantes:
- Mise en ceuvre des équipements de sécurité (barriére, ...),
- Tous travaux de terrassement,
- La mise en stock a proximité de la fouille (dans les conditions élémentaires de sécurité) et aprés accord du maitre d'ceuvre des déblais
réutilisables,
- Enlévement des déblais lorsqu'ils sont inutilisables et transport et mise en décharge,
- Fourniture de matériau de remblai de type GNT1 0/60 ou matériaux recyclés équivalents et damage par couches successives de 0,2m
d’épaisseur en complément des matériaux réutilisables.
On entend par fouille a proximité de réseau tous travaux de fouille avec finition manuelle exécutés a proximité d’un ou plusieurs autres
réseaux (d’autres concessionnaires) et dont les réseaux sont situés a une profondeur inférieure, supérieure ou égale a la profondeur de la
tranchée. La restitution du comblement de I'environnement d’'un autre réseau existant devra étre effectuée avec le méme type de matériaux
que celui existant précédemment.
On entend par fouille manuelle par sondage tous travaux de fouille effectués afin de rechercher et localiser un réseau par sondage.
Les préconisations suivantes doivent étre respectées :

- éviter l'obstruction ou le recouvrement des bouches d'incendie, des bouches a clé, des robinets-vannes, des puisards de rue, des
regards de visite et de toutes autres installations de réseau dont I'accés devra rester possible a tout moment,

- ne pas déchausser les bornes d'arpentage,

- ne pas endommager le revétement des voies en dehors du tracé des fouilles,

- protéger si nécessaire les réseaux des autres concessionnaires.
Avant intervention, le titulaire devra vérifier si le cadre des travaux respecte la réglementation et les différents reglements en vigueur (dossiers
d'exploitation, arrétés...).
Les ouvrages existants ne sont démontés que dans la mesure strictement nécessaire aux travaux et de fagon a permettre, dans la mesure du
possible, le réemploi de leurs éléments constitutifs qui sont rangés par catégorie a proximité immédiate du chantier. Les éléments reconnus
inutilisables sont évacués a la décharge avec les déblais non réutilisables.
Les tranchées ont une largeur suffisante pour permettre une mise en place facile des canalisations malgré la présence d'ouvrages de boisage,
d'étaiement ou d'épuisement.
Il est rappelé que demeurent a la charge de I'entrepreneur tous les travaux de protection et de sauvegarde des ouvrages riverains publics ou
privés, souterrains ou non, susceptibles d'étre endommageés par les travaux.
De méme, sont a la charge de I'entrepreneur, les travaux d'épuisement des eaux souterraines et ceux de mise hors d'eau du chantier, ainsi
que les travaux de débroussaillage, d'abattage d'arbres et de d'essouchage nécessaires au passage des canalisations.
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Sablage des conduites et remblaiement

La conduite est posée sur un lit de sable d'une épaisseur de 0,10 m. Elle est d'abord calée soigneusement, recouverte de sable jusqu'a 0,10
m d'épaisseur au dessus de la génératrice supérieure.
Le remblaiement se poursuit par couches successives de 0,20 m d'épaisseur compactées a la dame mécanique ou tout autre engin
mécanique donnant les résultats équivalents.
La partie supérieure de la tranchée doit reconstituer la nature primitive des ouvrages démolis et notamment :

- en terrain vierge, la couche de terre végétale primitive,

- sous trottoirs non revétus et accotements, les revétements superficiels de toutes natures avec les ouvrages qu'ils comportaient, en
réutilisant les matériaux récupérés, complétés éventuellement par des matériaux neufs,

- sous chaussée, en matériaux concassés type GNT B2C1 et le revétement.

Essais de compactage

Le systéeme de compactage adopté doit permettre de réaliser une compacité conforme aux prescriptions de la norme NF P 98-331 et égale ou
supérieure a 95% de I'optimum Proctor dans la zone d'enrobage du tuyau.
Des essais au pénétrométre seront demandés tous les 50 ml, avec un minimum d'un essai par trongon (méme pour les branchements).

Le taux de compactage sera déterminé de la fagon suivante :

- La tige de la sonde battue munie d'une pointe de diamétre 2.52 cm sera enfoncée dans le remblai sur toute la profondeur de la
tranchée a I'aide d'un mouton de 10 kg tombant d'une hauteur de 50 cm. On enregistre le nombre de coups permettant d'enfoncer la pointe
par tranches de 10 cm.

- Une bonne qualité de compactage nécessite un minimum de 10 coups / 10 cm pour les sols non cohérents.

- Toutes les valeurs obtenues seront donc comparées a la valeur minimum acceptable. Si les valeurs trouvées sont inférieures, les
travaux de réouverture et de remblaiement seront repris.

Le rapport détaillé ainsi que les procés verbaux relatifs a ces essais formaliseront ces derniers et seront joint au D.O.E. en 6 exemplaires,
dont un reproductible.

Le stockage du matériel

Le stockage sur chantier du matériel a mettre en ceuvre sera fait de telle maniére qu'il ne puisse étre au contact d'éventuelles eaux de
ruissellement.

Les protections mises en place par le fabricant ne seront enlevées qu'au moment de leur pose. Tous les raccords et appareils seront stockés
sur palette. En I'absence de protection mise en place par le fabricant, ils seront bachés de telle maniére que les surfaces au contact de I'eau
ne puissent étre souillées.

Les tuyaux seront stockés sur madriers conformément aux stipulations du fabricant.

Le sectionnement

Au droit du sectionnement a effectuer sur la conduite, il sera procédé a une surprofondeur du terrassement pour éviter toute éventuelle entrée
des eaux de la tranchée dans la conduite et assurer un point bas pour le pompage. Le tuyau sera débarrassé des terres et particules de rouille
sur tout son périmetre et sur une largeur d'au moins 20 cm de part et d'autre de la coupe a effectuer. Du désinfectant sera pulvérisé sur la
surface ainsi nettoyée. Le matériel de pompage sera en place avant d'entamer le sectionnement du tuyau. La mise a l'air se fera du haut vers
le bas et il sera veillé a ce qu'en aucun cas l'eau dans la tranchée n'atteigne le trait de scie.

La pose de canalisation

La pose des canalisations d'eau, des accessoires et des branchements doivent répondre aux conditions et prescriptions du fascicule 71 du
CCTG et des documents techniques qui leur sont applicables.
La pose de la canalisation comprend :

- la fourniture a pied d'ceuvre et I'approche,

- la mise en place des tuyaux, des piéces de raccords et des accessoires,

- 'assemblage ,

- les coupes de tuyaux et la préparation des extrémités,

- les percements,

- I'essai hydraulique,

- la pose puis la dépose de piéces d'obturation permettant de fermer la conduite de fagon étanche par rapport a toute intrusion d'effluents
externes, ceci a chaque arrét de chantier.
Les joints d'assemblage de toutes canalisations de quelque nature qu'elles soient devront étre absolument étanches. Pour les assemblages
nécessitant |'utilisation de pate lubrifiante, I'entrepreneur veillera a ce que cette derniére soit de qualité alimentaire.
Les fouilles au droit des joints seront réalisées de telle maniére que les éventuelles eaux dans la tranchée ne puissent pénétrer dans la
conduite.

Rincage et désinfection

Toutes les opérations de désinfection de conduite nouvellement posée doivent étre conformes a la sous section 2 du décret n°95-363 du 05
avril 1995 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine et applicable aux réseaux publics de distribution et aux installations non
raccordées aux réseaux publics.

Ces opérations sont entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les conduites principales et les branchements seront désinfectés et nettoyés par rincage avant la pose du compteur et de la réalisation du
raccordement..

Le trongon de conduite a désinfecter sera totalement désolidarisé du réseau en exploitation pour y éviter toute introduction accidentelle de
désinfectant. La mise en eau avec l'introduction du désinfectant se fera du point bas vers le point haut ; a défaut I'entrepreneur mettra en
place un évent a chaque extrémité du trongon.

La concentration en produit désinfectant et le temps de contact seront conformes aux prescriptions du fabricant.

Toute désinfection sera suivie d'un ringage et d'une analyse d'eau. Le ringage se fera de préférence du point haut vers le point bas. La sorite
des eaux de ringage se fera exclusivement au droit des plaques percées posées aux extrémités du trongon, bouches et poteaux d'incendie.
Le temps de rincage sera tel qu'il permette au moins 5 fois le renouvellement du volume d'eau contenu dans la conduite.

Toute désinfection et purge seront suivies d'une analyse de I'eau. Des prélevements seront également effectués sur les conduites mises en
antenne lors de la réalisation des travaux.
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5.1

5.2

5.2.1

52.1.1

Loll

Remise en service

Le fond de fouille au droit du sectionnement sera suffisamment profond pour éviter toute entrée d'eau dans le réseau. Du matériel de
pompage suffisamment puissant sera en place pour résorber I'éventuel débit de fuite.

Les pieces a mettre en ceuvre sont désinfectées hors tranchée juste au moment de leurs mises en ceuvre. La mise en eau se fera par
ouverture successive des vannes de I'amont vers I'aval.

Réalisation de tranchée

Terrassement de fouilles en tranchées en terrain de toutes natures.

I comprend notamment les sondages, le maintien des acces, I'épuisement ou le détournement éventuel des eaux souterraines et pluviales, la
signalisation, la protection et gardiennage des fouilles, I'évacuation a une station de recyclage des déblais non réutilisables, le nivellement du
fond de fouille pour lit de pose des gaines et des tuyaux, la fourniture et la mise en ceuvre d'un lit de pose en sable de 0,10 m, le sable sur une
hauteur de 0,10 m par rapport a la génératrice supérieure de la gaine, le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits réutilisables
en accord avec le maitre d'ceuvre ou en GTV 0/60, le compactage mécanique par couche de 0,20 m d'épaisseur, le repérage et les sujétions
particulieres dues a la présence de cables, conduites, canalisations, aqueducs rencontrés et toutes sujétions.

Réalisation de tranchée L 0.60 - H 1.20 m pour branchements
Fourreaux

Fourreau TPC

Fourreau TPC @63 mm - bleu

RESEAUX SECS

L'ensemble des prestations ci-dessous devra étre conforme aux normes en vigueur ainsi qu'aux référentiels techniques des réseaux secs des
concessionnaires et gestionnaires.

Avant toute livraison sur site, ces éléments devront faire I'objet d'une validation par le maitre d'oeuvre.

Dans le cas ou l'entrepreneur souhaite effectuer un stock de matériaux ou de fournitures, a un endroit a définir avec le maitre d'oeuvre, il comprend
également toutes sujétions éventuelles liées au stockage et les contraintes en découlant (gestion du stock, balisage, gardiennage, nettoyage,
reprise sur stock...).

Spécifications techniques

Limite de prestation / Travaux réalisés par les concessionnaires
CF Généralités

Documents Généraux & Particuliers

Electricité

Prescriptions EDF HNS 01

Arrété interministériel du 26 mai 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique
(UTEC 11001)

Normes NF, notamment: NF C13-100 - NF C13-200 - NF C14-100 - NF C15-100.
Télécommunication - Télédistribution

Le code de FRANCE TELECOM et de la Télécommunication

L’arrété interministériel du 26 mai 1978

Prescriptions particulieres du Service Gestionnaire

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures
Le Génie Civil

Les fourreaux

Les fourreaux utilisés sont en polyéthylene TPC10 haute densité ou en PVC. Les & sont :
- de diametre 90mm pour le réseau ELEC,
- de diameétre 42/45 mm, 56/60 mm et 75/80 mm pour le réseau TEL/FIB.

Les couleurs des fourreaux seront identifiées vis a vis du réseau a tirer.

Exécution des ouvrages

Réalisation des tranchées

Ouverture des tranchées
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La réalisation d’'une fouille comprend les prestations suivantes:
- Mise en ceuvre des équipements de sécurité (barriére, ...),
- Tous travaux de terrassement,
- La mise en stock a proximité de la fouille (dans les conditions élémentaires de sécurité) et aprés accord du maitre d'ceuvre des déblais
réutilisables,
- Enlévement des déblais lorsqu'ils sont inutilisables et transport et mise en décharge,
- Fourniture de matériau de remblai de type GNT1 0/60 ou matériaux recyclés équivalents et damage par couches successives de 0,2m
d’épaisseur en complément des matériaux réutilisables.
On entend par fouille a proximité de réseau tous travaux de fouille avec finition manuelle exécutés a proximité d’'un ou plusieurs autres
réseaux (d’autres concessionnaires) et dont les réseaux sont situés a une profondeur inférieure, supérieure ou égale a la profondeur de la
tranchée. La restitution du comblement de I'environnement d’un autre réseau existant devra étre effectuée avec le méme type de matériaux
que celui existant précédemment.
On entend par fouille manuelle par sondage tous travaux de fouille effectués afin de rechercher et localiser un réseau par sondage.
Les préconisations suivantes doivent étre respectées :

- éviter l'obstruction ou le recouvrement des bouches d'incendie, des bouches a clé, des robinets-vannes, des puisards de rue, des
regards de visite et de toutes autres installations de réseau dont I'accés devra rester possible a tout moment,

- ne pas déchausser les bornes d'arpentage,

- ne pas endommager le revétement des voies en dehors du tracé des fouilles,

- protéger si nécessaire les réseaux des autres concessionnaires.
Avant intervention, le titulaire devra vérifier si le cadre des travaux respecte la réglementation et les différents reglements en vigueur (dossiers
d'exploitation, arrétés...).
Les ouvrages existants ne sont démontés que dans la mesure strictement nécessaire aux travaux et de fagon a permettre, dans la mesure du
possible, le réemploi de leurs éléments constitutifs qui sont rangés par catégorie a proximité immédiate du chantier. Les éléments reconnus
inutilisables sont évacués a la décharge avec les déblais non réutilisables.
Les tranchées ont une largeur suffisante pour permettre une mise en place facile des canalisations malgré la présence d'ouvrages de boisage,
d'étaiement ou d'épuisement.
Il est rappelé que demeurent a la charge de I'entrepreneur tous les travaux de protection et de sauvegarde des ouvrages riverains publics ou
privés, souterrains ou non, susceptibles d'étre endommageés par les travaux.
De méme, sont a la charge de I'entrepreneur, les travaux d'épuisement des eaux souterraines et ceux de mise hors d'eau du chantier, ainsi
que les travaux de débroussaillage, d'abattage d'arbres et de d'essouchage nécessaires au passage des canalisations.

Sablage des conduites

La conduite est posée sur un lit de sable d'une épaisseur de 0,10 m. Elle est d'abord calée soigneusement, recouverte de sable jusqu'a 0,10
m d'épaisseur au dessus de la génératrice supérieure.
Le remblaiement se poursuit par couches successives de 0,20 m d'épaisseur compactées a la dame mécanique ou tout autre engin
mécanique donnant les résultats équivalents.
La partie supérieure de la tranchée doit reconstituer la nature primitive des ouvrages démolis et notamment :

- en terrain vierge, la couche de terre végétale primitive,

- sous trottoirs non revétus et accotements, les revétements superficiels de toutes natures avec les ouvrages qu'ils comportaient, en
réutilisant les matériaux récupérés, complétés éventuellement par des matériaux neufs,

- sous chaussée, en matériaux concassés type GNT B2C1et le revétement.
Le systéme de compactage adopté doit permettre de réaliser une compacité conforme aux prescriptions de la norme NF P 98-331 et égale ou
supérieure a 95% de I'optimum Proctor dans la zone d'enrobage du tuyau.
Des essais au pénétrométre seront demandés tous les 50 ml, avec un minimum d'un essai par trongon (méme pour les branchements).

Le taux de compactage sera déterminé de la fagon suivante :

- La tige de la sonde battue munie d'une pointe de diamétre 2.52 cm sera enfoncée dans le remblai sur toute la profondeur de la
tranchée a I'aide d'un mouton de 10 kg tombant d'une hauteur de 50 cm. On enregistre le nombre de coups permettant d'enfoncer la pointe
par tranches de 10 cm.

- Une bonne qualité de compactage nécessite un minimum de 10 coups / 10 cm pour les sols non cohérents.

- Toutes les valeurs obtenues seront donc comparées a la valeur minimum acceptable. Si les valeurs trouvées sont inférieures, les
travaux de réouverture et de remblaiement seront repris.

Le rapport détaillé ainsi que les procés verbaux relatifs a ces essais formaliseront ces derniers et seront joint au D.O.E. en 6 exemplaires,
dont un reproductible.

Epuisements

L'épuisement de I'eau en provenance de la nappe phréatique ou autres sources fait partie des prestations de I'entreprise. L'entrepreneur en
tiendra compte dans son offre lors de I'élaboration de ses prix unitaires.

La décision de procéder a des épuisements appartient au maitre d'ceuvre lorsqu'il les aura reconnus indispensables, sur propositions de
I'entrepreneur. Les dispositions devront étre approuvées par le maitre d'ceuvre qui pourra prescrire a tout moment des modifications pour en
diminuer l'importance lorsque cela sera possible.

Travaux basse tension

Les installations et ouvrages réalisés doivent étre réalisés selon les normes et régles de I'Art applicables en France le jour du début des
travaux (liste non exhaustive) :

- NF C11-201 : Réseaux de distribution publique

- NF C14-100 : Installation de branchements a basse tension

- NF C15-100 : Installations électriques basse tension - régles

- NF C17-200 : Installations d'éclairage public - régles

- NF EN 60598-1 (NFC 71-000) : luminaires - régles générales

- NF EN 60598-2-3 (NFC 71-003) : luminaires - regles particuliéres : luminaires  d'éclairage public

- NF EN 60598-2-5 (NFC 71-005) : luminaires - régles particuliéres : projecteurs

- NF EN 60598-2-20 (NFC 71-020) : luminaires - régles particulieres : guirlandes lumineuses

- NF EN 60529 : degré de protection procurée par les enveloppes

- NF EN 61140 : Matériel électrique basse tension

- NF EN 61386-24 : Fourreaux polyéthyléne

- NV 65 : regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

- Fascicule n°36 du CCTG Travaux : réseau d'éclairage public
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6.1

6.1.1.1

6.2

6.2.1

6.2.1.1

6.3

6.3.1.1

- Guide pratique UTE C17-205 : éclairage public - guide pratique

- Guide pratique UTE C17-202 : installations d'illumination par guirlandes et motifs lumineux dans le domaine public
- Recommandation de I'AFE

- Guide technique pour I'établissement des réseaux souterrains

Pose du matériel

La pose du matériel est conforme aux normes en vigueur et aux prescriptions du fabricant.

Réalisation de tranchée

Terrassement de fouilles en tranchées en terrain de toutes natures.

I comprend notamment les sondages, le maintien des acces, I'épuisement ou le détournement éventuel des eaux souterraines et pluviales, la
signalisation, la protection et gardiennage des fouilles, I'évacuation a une station de recyclage des déblais non réutilisables, le nivellement du
fond de fouille pour lit de pose des gaines et des tuyaux, la fourniture et la mise en ceuvre d'un lit de pose en sable de 0,10 m, le sable sur une
hauteur de 0,10 m par rapport a la génératrice supérieure de la gaine, le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits réutilisables
en accord avec le maitre d'ceuvre ou en GTV 0/60, le compactage mécanique par couche de 0,20 m d'épaisseur, le repérage et les sujétions
particuliéres dues a la présence de cables, conduites, canalisations, aqueducs rencontrés et toutes sujétions.

Tranchées pour pose réseau de distribution

Tranchée L. 0.80 - H 0.90 m - réseaux multiples

Infrastructure Electrique
L'ensemble des prestations ci-dessous devra étre conforme aux normes en vigueur ainsi qu'aux référentiels techniques du concessionnaire.

Fourreaux

Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau.

Il comprend notamment les coupes, les collages, les raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et ligatures selon les
prescriptions du concessionnaire du réseau, la fourniture et la pose de fil de fer galvanisé de 2 mm minimum ou similaire pour aiguillage, la
fourniture et la pose en tranchée de grillage avertisseur conforme aux normes du concessionnaire posé a 0,20 m au-dessus des cables et
gaines, compris les raccordements et toutes sujétions.

Fourreau TPC @ 90 mm rouge

Infrastructure Télécommunications
L'ensemble des prestations ci-dessous devra étre conforme aux normes en vigueur ainsi qu'aux référentiels techniques du concessionnaire.

Fourreaux

Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau.

Il comprend notamment les coupes, les collages, les raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et ligatures selon les
prescriptions du concessionnaire du réseau, la fourniture et la pose de fil de fer galvanisé de 2 mm minimum ou similaire pour aiguillage, la
fourniture et la pose en tranchée de grillage avertisseur conforme aux normes du concessionnaire posé a 0,20 m au-dessus des cables et
gaines, compris les raccordements et toutes sujétions.

Fourreau PVC 2 x @ 42/45 mm - Télécom branchements

CONTROLES - ESSAIS ET D.O.E
Spécifications techniques

Documents particuliers
e Prescriptions particuliéres du Service Gestionnaire et concessionnaire

Exécution des ouvrages

Essais et Contrbles - Terrassements

Essais de plaque

Les essais a la plaque de soixante centimétres (60 cm) de diametre devront donner un EV2 supérieur a 30 MPa et un rapport de compactage
K = EV2/EV1 inférieur a 2,1

Il devra étre effectué conformément au mode opératoire du laboratoire central des ponts et chaussées.

Les essais de plaque seront exécutés par I'entreprise. Au cas ou les essais indiqueraient un manque de compactage, I'entrepreneur sera tenu
de poursuivre le compactage jusqu'a ce que les essais supplémentaires de contrble donnent des résultats satisfaisants. Ces essais
supplémentaires seront effectués aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre et les frais qui en découlent seront a la charge de
I'entrepreneur.

Essais et Controles - Eau Potable

Ringage et désinfection

Toutes les opérations de désinfection de conduite nouvellement posée doivent étre conformes a la sous section 2 du décret n°95-363 du 05
avril 1995 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine et applicable aux réseaux publics de distribution et aux installations non
raccordées aux réseaux publics.

Ces opérations sont entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les conduites principales et les branchements seront désinfectés et nettoyés par rincage avant la pose du compteur et de la réalisation du
raccordement.
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Le trongon de conduite a désinfecter sera totalement désolidarisé du réseau en exploitation pour y éviter toute introduction accidentelle de
désinfectant. La mise en eau avec l'introduction du désinfectant se fera du point bas vers le point haut ; a défaut I'entrepreneur mettra en
place un évent a chaque extrémité du trongon.

La concentration en produit désinfectant et le temps de contact seront conformes aux prescriptions du fabricant.

Toute désinfection sera suivie d'un ringage et d'une analyse d'eau. Le ringage se fera de préférence du point haut vers le point bas. La sorite
des eaux de ringage se fera exclusivement au droit des plaques percées posées aux extrémités du trongon, bouches et poteaux d'incendie.
Le temps de rincage sera tel qu'il permette au moins 5 fois le renouvellement du volume d'eau contenu dans la conduite.

Toute désinfection et purge seront suivies d'une analyse de I'eau. Des prélevements seront également effectués sur les conduites mises en
antenne lors de la réalisation des travaux.

Controle et essais

Il sera procédé aux contrdles et essais d'étanchéité et de fonctionnement de l'installation. lls sont a réaliser par les soins de I'entrepreneur et
sous sa responsabilité ; il aura a sa charge tous les frais de controles et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages
nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel qualifié.

En I'absence de données du concessionnaire, la pression d'épreuve est a 10 bars et pourra étre menée simultanément avec la désinfection
du réseau. La durée de I'épreuve est fixée a 30 minutes. La diminution de pression pendant I'épreuve ne peut étre supérieure a 0.2 bar.

Si les essais ne sont pas concluants, I'entreprise remédiera a ses frais aux réparations a envisager sur le réseau.

Remise en service

Le fond de fouille au droit du sectionnement sera suffisamment profond pour éviter toute entrée d'eau dans le réseau. Du matériel de
pompage suffisamment puissant sera en place pour résorber I'éventuel débit de fuite.

Les pieces a mettre en ceuvre sont désinfectées hors tranchée juste au moment de leurs mises en ceuvre. La mise en eau se fera par
ouverture successive des vannes de I'amont vers I'aval.

Essais et Contréles - Assainissement

Essais de compactage

Les contréles de compactage sont réalisés aprés remblayage et avant linspection visuelle et I'épreuve d’étanchéité des réseaux

d’assainissement.

La vérification de la qualité du compactage d’une tranchée par la méthode pénétrométrique consiste a :

- |dentifier tous les matériaux utilisés dans le remblai proprement dit et la zone d’enrobage de la tranchée afin de les classer selon la norme
NF P 11-300.

- Procéder a un sondage au pénétrométre dynamique conformément a la norme XP P94-063 ou la norme XP P 94-105 afin d’évaluer les

épaisseurs des différentes couches mises en ceuvre lors de I'opération de remblayage (fonction A de la norme XP P 94-063 ou XP P 94-105)

- Comparer le profil obtenu aux courbes pénétrométriques de références établies soit sur la méme classe de matériau et dans les mémes

conditions, soit lors d’'une planche d’essai.

Des essais au pénétrométre seront demandés tous les 50 ml, avec un minimum d'un essai par trongon (méme pour les branchements).

Inspection caméra

Inspection télévisuelle des collecteurs et des branchements conformément a la norme NF EN 13508-2 remis sur support informatique :
- une ITV pour la réception des travaux

- une ITV de contréle finale avant rétrocession des ouvrages au gestionnaire..

Préalablement a chaque inspection, un nettoyage complet du réseau devra étre réalisé.

Le gestionnaire du réseau d'assainissement peut demandé la transmission de l'inspection caméra afin qu'il soit intégrable directement sur
WINCAN version 8 (fichiers Templates modéle disponibles auprés du service de I'assainissement sur simple demande).

Epreuve d'étanchéité

Sauf impossibilités techniques (qui doivent étre précisées sur les fiches de résultat), le controle d'étanchéité doit porter sur 100% du linéaire
neuf (nouveau, reconstruit ou restructuré), y compris les regards de visite, les boites et les canalisations de branchement.
L'évaluation de I'étanchéité est donnée par la mesure soit d'un débit de fuite d'eau, soit d'un temps de chute de pression d'air.
Les essais sont réalisés selon la norme NF EN 1610 pour les réseaux gravitaire et la norme NF EN 805 pour les réseaux sous pression.
Les protocoles suivis, pour les réseaux gravitaires, sont :
0 pour les essais a l'air : les protocoles LB, LC et LD prévus au chapitre 13 de la norme NF EN 1610 ;
o pour les regards et les boites de branchement I'essai a I'air est possible avec le protocole LB (Norme NF1610 §13.1) ;
0 pour les essais a I'eau : le protocole " W " prévu au chapitre 13 de la norme NF EN 1610.
L'organisme de contréle précisera le protocole appliqué.
Conformément a I'arrété du 21 juillet 2015, ces essais sont menés sous accréditation. L’opérateur de controle sera indépendant de
I’entreprise chargée des travaux.

Essais et Contrbles - Réseaux secs

Les essais, épreuves et réglages divers doivent étre effectués et comprennent:
- épreuve générale de l'installation,
- réglage des luminaires et des candélabres et mesures d'éclairements
- équilibrage des phases,
- établissement de la fiche de relevé des travaux,
- la vérification électrique de l'installation,
- le contréle mécanique de I'ensemble support.

Plans de récolement et Dossier des ouvrages exécutes

Les plans de récolement et dossiers d'ouvrages exécutés seront établis conformément aux chartes établies par les
concessionnaires ou gestionnaires pour chaque secteur de travaux concerné.
L'entreprise sera tenue de prendre en compte les prescriptions des différents services et d'établir toutes les piéces souhaitées.

Les exigences minimales en termes de rendu sont les suivantes :
Le dossier de récolement des travaux et des ouvrages exécutés, conformes a I'exécution, sont soumis au visa du maitre d'ceuvre dés la
réalisation des réseaux avant la réception. Si le maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai d'un
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mois apres leurs remises par I'entrepreneur, les dossiers sont réputés acceptés.

Les plans seront établis sur des fonds de plans informatiques.

Les dossiers de récolement comprennent les documents suivants :

1) Les notes de calcul,

2) Le plan masse complet du projet exécuté,

3) Les résultats des essais sur les différents ouvrages exécutés,

4) Les notices techniques sur tous les matériaux mis en oceuvre,

5) Le rendu sera sous informatique format DWG. Les dossiers remis par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre sont fixés a 4 dossiers dont un
reproductible. Les plans et schémas constituant ces dossiers seront établis en utilisant les symboles normalisés propres a chaque réseau.
Sur les cartouches devront figurer les noms, adresse et raison sociale de I'entreprise, la date d'exécution, I'échelle, la désignation des travaux
et le type de plan.

Essais de portance a la plaque

Réalisation d'essais de plaque sur l'arase des terrassements et sur la couche de forme, conforme aux stipulations du C.C.T.P. et le cas
échéant selon le PAQ validé par le maitre d'oeuvre, y compris 'amenée du matériel nécessaire et toute prestation de main d'oeuvre.

Fond de forme

Couche de base

DOE et récolements

Dossier des ouvrages exécutés

Etablissement du dossier des ouvrages exécutés ( DOE).
Il comprend entre autres la documentation technique des matériaux et matériels employés, les procés-verbaux des essais et des épreuves
réalisés, la notice et gammes de maintenance liés a des équipements spécifiques.

Dossier de récolement définitif

établissement du dossier de récolement sous format informatique. Il comprend notamment I'établissement d'un plan de récolement réalisé par
un géometre avec un repérage des réseaux en classe A. Le dossier complet sera fourni a la maitrise d'ceuvre a la fin du chantier.

MOBILIERS

Fourniture a pied d'ceuvre et la pose de mobiliers urbains.

Il comprend notamment :

- I'exécution des fouilles pour la réalisation des massifs d'ancrage, quelles que soit la nature du terrain rencontré,
- la fourniture et la réalisation des massifs d'ancrage en béton dosé a 250 kg,

- la fourniture et la mise en place des armatures, des tiges d'ancrages et des platines si nécessaire,

- la continuité des réseaux existants éventuels a assurer dans le massif,

- les coffrages nécessaires dans le cas ou le massif n'est pas coulée en pleine fouille,

- la fourniture du petit matériels d'ancrage du mobilier,

- la mise en place et le réglage de chaque module conformément aux stipulations du fabricant,

- I'évacuation des matériaux excédentaires au dépd6t choisi par I'entrepreneur a l'extérieur du chantier,
- la remise en état des abords et toutes sujétions.

Spécifications techniques

Document généraux

Le mobilier voirie sera conforme a l'arrété de 18/09/2012 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces
publics (PMR) et la norme NFP 98-310.

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

L’entrepreneur fournira a I'appui de son offre, les références des produits et fournisseurs qu'il se propose de mettre en oeuvre.
Les produits proposés par I'entrepreneur devront étre techniquement et qualitativement équivalents aux préconisations du marché et auront
une ligne architecturale similaire.

Tous les équipements devront étre scellés avec un béton dosé a 250 kg a I'aplomb de chaque support. D'une maniére générale, il faudra se
conformer aux indications du fabricant.

La responsabilité de I'entrepreneur sera engagée dés la livraison dans I'emprise du chantier du mobilier. Il devra prendre toutes précautions
utiles pour qu'aucun accident ne puisse étre causé du fait du matériel entreposé ou en cours de pose et ce méme en dehors des heures de
travail.

Il devra également protéger ces ouvrages pour éviter tous dommages aux scellements en cours de prise, peinture et vernis en cours de
séchage.

Pour le mobilier ayant des parties peintes, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour ne pas les écailler.
En d'autres cas la réfection sera a sa charge.

Traitement des peintures

Tous les éléments en métal ferreux utilisés devront impérativement étre protégés d'une maniére efficace et durable, contre la corrosion.

Le type de protection devra correspondre aux normes en vigueur et étre prévu pour résister a I'atmosphére existante sur le site des travaux.
Pour les éléments en acier : protection par traitement spécial de I'acier.

Pour les autres métaux, grenaillage et métallisation ou peinture polyuréthane séchée au four.

Toutes les structures acier seront en acier galvanisé.
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8.1

8.1.1

Visserie inox

Les vis en acier inoxydable seront conformes a la norme EN ISO 3506-1 :2009 sont identifiées par une lettre qui indique la classe d'acier et un
nombre relatif au type d'acier, suivis d'un nombre a deux chiffres qui spécifie la classe de résistance (exprimée comme la dixieme partie de la
charge de rupture minimale).

Exécution des ouvrages

Cloétures

La pose des portails, des clétures, lisses et des glissiéres devront étre conformes aux prescriptions des fabricants.

L'entreprise aura a sa charge la réalisation des massifs de fondation et les accessoires de fixation.

Tous les éléments du présent lot seront mis en ceuvre aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre et/ou I'architecte. La verticalité
devra étre rigoureuse et 'ensemble des parties horizontales sera paralléle au sol. Le dimensionnement des scellements fera I'objet d'un calcul
de résistance des matériaux certifié par un bureau de contréle indépendant et sera soumis au maitre d'ceuvre avant exécution.

Les gravats provenant des fouilles seront évacués en décharge autorisée. Le maitre d'ceuvre se réservant le droit, de demander a
tous moment le bordereau de livraison.

Mobiliers de voirie

Cloture

Ce prix rémunere la fourniture et pose de cléture treillis soudés panneaux de hauteur totale 1.50 m a plis (hauteur des poteaux : 1.50 m,
hauteur des panneaux 1.30 m pour passage faune en partie inférieure), couleur au choix du maitre d'oeuvre et/ou l'architecte.

Les travaux comprennent également :

- Les terrassements en déblais et I'évacuation des gravats en décharge controlé,

- Les massifs de fondation,

- Les panneaux de fils d'acier soudés avec un maillage de 50mm x 200mm

- Les fils verticaux / horizontaux = 5mm

- Les poteaux en tube métallique creux (60mm x 40mm), a encoches adapté a tous type de panneaux
- Les panneaux fixés aux poteaux a encoches

- L'entraxe des poteaux 2.50m

- Toutes sujétions

ESPACES VERTS

Spécifications techniques

Documents particuliers

D'une maniére général, le mode opératoire de plantation des arbres devra étre conforme au cahier des charges du Service gestionnaire,
version en cours au moment des plantations.

Nature - provenance et qualité des matériaux et des fournitures

Généralités

Tous les matériaux, végétaux, produits et éléments destinés a la réalisation des travaux d'espaces verts devront étre soumis par
I'Entrepreneur a I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre et/ou l'architecte.

Le Maitre d’ceuvre et/ou I'architecte se réserve la possibilité de :

- Choisir les végétaux en pépiniéres avant plantation ;

- Choisir avant travaux tous matériaux entrant dans la constitution des sols fertiles et d'imposer a I'entreprise toutes les vérifications et les
éventuelles mesures conservatoires jugées nécessaire sur les sites de prélevement ou de stockage.

Pour tous les matériaux, notamment les végétaux et les matériaux entrant dans la constitution des sols fertiles, les provenances doivent étre
précisées dans les fiches de contréle. Pour tous les autres matériaux et matériels, le Maitre d'oeuvre et/ou l'architecte, peut exiger la mise a
disposition d'échantillons par I'Entreprise en accompagnement des fiches d'agrément selon le modéle prescrit au marché.

En cas de doute sur la qualité ou la conformité aux normes ou aux stipulations du marché d'une fourniture, il est effectué a la charge de
I'entrepreneur a une vérification basée sur des analyses, essais et épreuves. S'il ressort de cette vérification que le produit ne correspond pas
a celui demandé, il peut étre exigé par le Maitre d’'oeuvre le remplacement de tous les travaux effectués ou ouvrages réalisés.

Analyse de la terre végétale

La terre végétale stockée sur site et la terre végétale d'apport feront I'objet d'une analyse afin de déterminer les caractéristiques physiques,
chimiques ainsi que les tests de phytotoxicité.
L'analyse sera conforme soit a la norme NF X 31-100 ou NF U 44-101 (voir NF EN 12579).

Amendement

L'amendement sera différent selon le cas :

- amendement granulométrique améliorant la perméabilité de la terre pour les bacs a plantation,

- amendement d'origine végétale, entierement décomposé (compost) selon les spécifications de la norme NF U 44-051 y compris
I'incorporation d'un engrais organique type 3.4.4 B + 3 MGO a raison de 0.20 kg/m3.

La proportion envisagée d'amendement a la terre végétale du site est d'environ 30%.

Tuteurs

lls sont en résineux traités non traité de préférence et de circonférence constante 8/10 cm.
lls présentent un pied affaté et la partie enterrée est traitée contre le pourrissement par des moyens chimiques.

Les pieux et traverses de tuteurage seront en chataignier certifies PEFC d'origine frangaise (classe 1V).
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Les sommets des pieux et les extrémités des traverses sont ébarbés. Sauf si stipulés, chaque pieu est implanté a 0.20 m de part et d'autre
de la motte du sujet.

Les pieux sont implantés parallélement aux rues, allées et leur implantation est soumise a I'approbation du Moe. Tous les pieux sont réglés a
la méme hauteur par rapport au sol ainsi que les traverses, qui sont toutes paralléles entre elles. Les traverses et tuteurs sont garnis sur 10cm

de part et d'autre du point de fixation, d'une bande de géotextile, enroulée et fixée par des agrafes, afin d'empécher le frottement de I'arbre sur
la traverse ou le tuteur.

Tuteurs quadripodes

Les tuteurages seront effectués a quatre bois de 3.50 m minimum de longueur totale (1.80 a 1.90 m de hauteur hors sol) tournés.

Les 4 pieux seront reliés entre eux par une traverse placée a environ 1.8 m de hauteur. Cette traverse est constituée d'un demi rondin de 1.60
m de longueur approximative fixée par tire fonds cadmié non débordant, dans une échancrure de 5 cm de profondeur pratiquée a 20 cm de
I'extrémité du pieu.

Usage : Ce mode de tuteurage concerne les arbres tiges de force 25/30 et 30/35.

Tuteurs bipodes

Les tuteurages seront effectués a deux bois de 2.50 m minimum de longueur totale (1.80 a 1.90 m de hauteur hors sol) tournés
Il sera relié au pieu voisin par une traverse placée a environ 1.8 m de hauteur. Cette traverse est constituée d'un demi-rondin de 1.40 m de
longueur approximative fixée.

Usage : Ce mode de tuteurage concerne les arbres tiges de force 20/25

Ancrage des mottes

Les arbres seront fixés dans le sol, par 3 cables acier fichés dans le sol par une fleche en acier trempée, qui une fois redressée assure
I'ancrage au sol.

Les 3 cables devront étre répartis de maniere uniforme afin de maintenir au mieux l'arbre au sol.

Les haubans sont ensuite reliés a la motte de I'arbre par des sangles de maintien mise en tension par des tendeurs.

Usage : Ce mode de tuteurage concerne les coniféres.
Collier de tuteurage

Tous les colliers de tuteurage incluront obligatoirement un coulissant empéchant tout frottement des tiges sur les tuteurs. Modéle
type "rainbow" ou autre présenté au maitre d'ceuvre pour approbation.

Usage : sur I'ensemble des arbres tuteurés.

Paillage - mulch de type BRF

Les bois raméaux fragmentés, ou BRF, sont issus de la taille de haies ou d'élagage.

Les bois raméaux sont les extrémités des branches des arbres feuillus de diametre inférieur a 8 cm qui concentrent 80 % de tous les
nutriments des arbres. Les branches des résineux sont exclues.

Il sera homogéne avec un calibre de 0/5 cm. L'entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'ceuvre le fournisseur qu'il a choisi apres avoir
fourni un échantillon de produit (1 a 3 m3).

Les végétaux

Les végétaux plantés seront de premier choix et correspondront aux normes AFNOR NF V 12.055 pour les arbres d'ornement et 12.057 pour
les arbustes caducs.

lls répondront aux spécifications de I'article 11.454 du fascicule 35 du CCTG applicable aux plantations ainsi qu'au recueil des normes
frangaises "Produits de pépiniéres".

Les arbres seront choisis par le maitre d'ceuvre en pépiniére et marqués.
Les sujets seront conformes en genre, espéce et variété aux indications portées dans le cadre du bordereau des prix.

Toutes les variantes proposées par I'entrepreneur, ne devront pas remettre en cause la conception du projet et recevront son approbation
avant commande.

Les végétaux non conforme en genre, espéce et variété, présentant des blessures, un systéme radiculaire trop faible, un mauvais
état sanitaire ou une mauvaise conformation, seront rebutés.

- Arbres tiges :

lls auront une couronne bien formée. Les sujets de méme essence et de méme force, seront couronnés a la méme hauteur et seront aussi
homogéne que possible. La téte sera bien formée, réguliére, en aucun cas déporté ou déséquilibré, de densité constante, sans moignon,
d'une seule fleche et sans grosse branche concurrente (pour les arbres tige).

Leur systéme racinaire sera sain et vigoureux, et pourvu d'un chevelu dense.

lls devront avoir été cernés suffisamment pour présenter un bon équilibre entre le systéeme aérien et le systéme radiculaire, sans nécessiter
un rabattage de la couronne. lls devront répondre en tout point a la demande du bordereau des prix unitaires.

Les sujets ététés ne seront pas acceptés. lls seront exempts de maladies, sans mousse ni gergure et présenteront toutes les caractéristiques
d'une végétation vigoureuse.

- Arbustes et arbrisseaux :
lls devront étre vigoureux et pourvus d'un bon chevelu radiculaire et répondre en tout point a la demande du bordereau des prix unitaires
(nombre de branches, tailles, chevelu racinaire, motte, etc.).

Vivaces et bulbes
Les Vivaces fournies en godet ou conteneur (godet de 9 minimum) selon descriptif BPU seront saines, vigoureuses et dotées d'un important
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chevelu racinaire.

Les Bulbes seront sain, séparés, sans trace ou blessures.
Bulbes et Vivaces seront identifiés (marquage : espéce, cultivar, provenance) et identifiables (vivaces aux parties aérienne visibles).

Les plants devront correspondre a la catégorie 1, au sens de la norme générale V 12.051.

lls seront conformes aux caractéristiques suivantes :

- Caractéristiques du systéme racinaire pour plants en racines nues : les racines auront un chevelu abondant, bien réparti, bien proportionné
au systeme aérien et sans déformation. La section des racines sera franche.

- Caractéristiques du systéme racinaire pour plants en conteneur : les plants en godets ou conteneurs ne devront pas présenter de racines en
" chignons " et la terre devra se maintenir lors de I'enléevement du godet.

- Caractéristiques de la partie aérienne : saine, indemne de dommages mécaniques ou physiologiques, bien aoltée, présentant un aspect
sain et bien conformé, présentant un bon équilibre hauteur/diamétre nombre de brins.

Les gazons
Un justificatif de la qualité du mélange devra étre fourni avant le semis.

En cas de contestation, une analyse sera effectuée au frais de I'entreprise et déduite du montant du réglement définitif.
Les compositions des différents mélanges seront a soumettre au maitre d'ceuvre avant commande.

Deux types de gazon sont a mettre en ceuvre :
- un gazon pour les zones fréquentées. Le gazon est composé de 60% de fétuque ovine de couleur trés attractive et 40 % de ray grass
anglais dont la densité du semis est de 40 gr/m2.

- une prairie de graminées pour milieu sec composée de flouve odorante, de brize, de corynephore blanchéatre, de canche flexueuse, de
fétuque ovine, de paturin et de koeleria pyramidata a raison de 40 gr/m2.
Mesure des plantes

Arbres tige : circonférence mesurée a un métre du collet.

Arbres de cépée : force pied mesuré sous branches. Force branches : a un métre du collet.

Arbustes et arbrisseaux : la taille est celle donnée par la distance du collet a la branche la plus haute, sauf si celle-ci est I'exception dans le
sujet. Dans ce cas, cette branche est rabattue a la hauteur de la prochaine branche et la mesure est alors prise.

Arrachage

Il se fera dans les regles de I'art, afin de ne pas blesser les végétaux (racines et appareil aérien). |l sera constitué une motte compacte sans
endommager le chevelu racinaire.
Cette opération ne sera en aucun cas a effectuer par temps de gelée ou en vent desséchant.

Fourniture des arbres, arbustes, plantes grimpantes, vivaces et graminées
Les prix de I'offre tiendront compte du transport des végétaux dans de parfaites conditions.

Disponibilité des végétaux - contrat de culture

Il appartient a I'entreprise de s'assurer de la disponibilité¢ des végétaux aux dates de plantation prévues et dans les conditionnements
demandés.
L'entreprise jugera de la nécessité et des avantages qu'elle aurait a mettre en ceuvre un contrat pour I'ensemble des végétaux.

Provenance des végétaux

Les végétaux doivent provenir exclusivement des terrains de culture de la pépiniere ou du groupement de pépiniéres proposé dans
I'offre.

Toute demande ultérieure d'agrément d'un autre fournisseur ne pourrait se faire sans visite des exploitations concernées dont les
frais reposeraient sur l'entreprise. Les arbres sont sélectionnés et marqués par le maitre d'ceuvre en pépiniére selon son choix puis
réceptionnés sur chantier pour apprécier I'état aprés arrachage et transport. Tous les colts de déplacement en pépiniére, y compris pour les
représentants du MOE sont pris en charge par I'entreprise (maximum 3 personnes). Ces frais sont réputés inclus dans les prix des
végétaux du bordereau des prix unitaires.

Sélection des végétaux

Les arbres sont marqués en pépiniere en présence du Maitre d'CEuvre et de I'entreprise.
L'organisation du déplacement et les frais inhérents sont a la charge de I'entrepreneur.

Les arbustes et végétaux herbacés sont agréés sur présentation d'échantillons ou de photographies aprés agrément de la pépiniére
qui peut nécessiter une visite organisée par I'entreprise selon la décision du Maitre d'CEuvre et/ou I'architecte.

Les semences sont agréées sur présentation de leur fiche technique.
Qualité des végétaux

Distance de plantation des arbres en pépiniére

Dans le but de limiter les problémes de brilures solaires, les sujets doivent impérativement avoir été cultivés en pépiniére a un espacement
minimal de 2.50 m x 2 m apres la derniére transplantation. Cette clause s'applique a tous les arbres du projet.

Toutefois, au vu de la pépiniére, de ses pratiques de culture et de taille, il appartient au seul maitre d'ceuvre ou représentant du maitre
d'ouvrage de déroger a cette clause en fonction de la zone de destination.

Par ailleurs, le nord doit impérativement étre marqué en pépiniére sur les arbres choisis pour permettre une replantation selon la méme
orientation.

L'attention de I'entreprise est attirée sur I'importance du respect des distances de plantation des sujets en pépiniere. Si lors de la visite de la
pépiniére pour le choix des sujets, les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées, les travaux seront immédiatement suspendus
jusqu'a la proposition d'une nouvelle pépiniére, dont I'agrément par le maitre d'ceuvre ne pourra étre donné gqu'aprés une visite sur place, dont
les frais reposeront entierement sur I'entreprise.
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Conditionnement

Mottes

Les arbres fournis doivent étre livrés en motte grillagée une toile de jute étant interposée entre le grillage et la motte. Le grillage est en fil de
fer simple ou recuit, le nombre minimal de transplantations (comprenant I'extraction et la replantation dans un lieu de culture différent) est de
4 pour les sujets jusqu'a force 20/25. L'utilisation de fil de fer galvanisé est interdite. La derniére transplantation doit impérativement dater de
plus de 18 mois et de moins de 4 ans.

Racines nues

Plants a racines nues : Le systeme racinaire sera bien développé : chevelu abondant, racines bien réparties. Les plants a racines principales
tordues ou en crosses seront refusés ; Il doit étre en bon état sanitaire et physiologique : les plants a racines détériorées, nécrosées
ou gelées seront refusées.

Transport
Les systemes racinaires (mottes, conteneurs et racines nues) des sujets doivent impérativement étre protégées contre les baisses de

température pendant le transport soit au moyen de protections individuelles, soit par une isolation thermique du camion utilisé pour le
transport. Le délai entre le départ de la pépiniére et la livraison au parc ne doit pas excéder 72 heures. Les livraisons sont suspendues des
que la température nocturne est inférieure a - 4°C sur le lieu de départ (pépiniére) ou sur le lieu de livraison (référence La Rochelle
aérodrome).

Forme des arbres

Arbres tiges

L'ensemble des arbres recherchés doit présenter un fat parfaitement rectiligne terminé par

une fleche unique, le houppier doit étre régulier et sensiblement symétrique, la premiere

couronne sauf spécifications contraires, étant située entre 2.20m et 2.40 m du collet de la plante.

Lorsque les sujets recherchés ont une autre destination, leur forme particuliére est spécifiée par le maitre d'ceuvre dans le bordereau des prix
unitaires.

Baliveaux
Les baliveaux présentés au Moe en pépiniere, devront étre branchus depuis la base du tronc.
Suivant la destination des plantes, le Moe pourra décider de les faire remonter en pépiniére avant I'arrachage ou aprés la plantation sur site.

Etat sanitaire des arbres et baliveaux

Les végétaux doivent étre exempts de nécroses dues a la gelée ou au transport et indemnes de plaies non cicatrisées. Les fissurations
du tronc a la hauteur du collet, la rupture de la fleche, ou d'une branche maitresse, les écorgages importants sont une cause de
refus systématique des arbres. Les mottes doivent étre parfaitement intactes et ne pas présenter de symptémes de dessechement. Il ne
doit pas y avoir de grosses racines (plus de 2 cm) coupées en périphérie des mottes. La présence de cochenilles, de parasites
pérennes comme Nectria, I'observation de rameaux morts, la présence de fissurations de tronc ou de suintements sont des causes de
refus.

En cas de refus les arbres sont évacués immédiatement hors de I'emprise des travaux et I'entreprise assure une nouvelle fourniture.

Provenance des arbustes
L'entreprise assurera la recherche, la présentation, et I'approvisionnement de I'ensemble des plants prévus. Les arbustes seront agréés sur
présentation d'échantillons et réceptionnés lors de la livraison puis de la plantation.

Identité variétale des arbres et arbustes

L'entreprise et la pépiniere garantissent l'identité variétale des plants fournis. Aucune modification de genre, espéce ou variété ne
peut étre faite sans accord de la maitrise d'ceuvre. Les plants sont nécessairement étiquetés par la pépiniere et comportent
nécessairement la mention de I'espéce et du cultivar, sous espéce ou variéte.

Conditionnement des arbustes

Les plants sont livrés en conteneurs de 5 L minimum. La mise en conteneur doit étre réalisée a minima depuis une pleine saison de
végeétation. Les racines ne devront pas présenter de chignons dans les conteneurs sous peine de refus ou d'obligation de pratiquer
des fentes radiales au choix du Maitre d'ceuvre, selon l'importance du chignonnage.

Aucun veégétal mal raciné ou rempoté trop récemment dans le conteneur et dont les racines n'auraient pas colonisé le substrat du
conteneur au point d'en assurer la tenue ne sera accepté.

Forme des arbustes
Les plants sont ramifiés en touffes fortes depuis la base, sauf demande spécifique du Bordereau.
Les ramifications sont au minimum au nombre de 3, sensiblement symétriques et de hauteur égale.

Etat sanitaire des arbustes

Les végétaux seront de premiére catégorie, ils devront étre exempts de nécroses dues a la gelée ou au transport et étre indemnes de plaies
non cicatrisées. Les rameaux devront étre exempts de cochenilles et de traces d'attaque ou d'autres parasites pérennes. Les branches et
troncs des érables devront étre exempts de traces d'attaque de maladie du corail (Nectria cinabarrina).

Provenance des vivaces, couvre-sols et graminées en godet ou conteneur

L'entreprise assurera la recherche, la présentation, et I'approvisionnement de I'ensemble des plants prévus. Les vivaces, couvre-sols et
graminées seront agréées sur présentation d'échantillons, a la pépiniere ou au chantier, et réceptionnés lors de la livraison puis de
la plantation.

L'entreprise et la pépiniére garantissent l'identité variétale des plants fournis. Aucune modification de genre, espéce ou variété ne
peut étre faite sans accord de la maitrise d'oeuvre. Les plants sont nécessairement étiquetés par la pépiniere et comportent
nécessairement la mention de 'espéce et du cultivar, sous espéce ou variété. Les racines ne devront pas avoir ceinturé les mottes ce qui
serait cause de refus.

Les plantes couvre-sol seront fournies en godet ou conteneurs. Ces plantes devront présenter au moins 2 ou 3 ramifications d'une longueur
supérieure a 20cm.
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Réception des plantes

Le maitre d'ceuvre sera averti 15 jours a I'avance, par I'entrepreneur, de la date de livraison des plants afin de pouvoir assurer la réception.
Cette vérification des végétaux aura lieu sur le chantier pour les arbustes, arbrisseaux et vivaces. Les arbres auront été marqués en pépiniére.
Les végétaux refusés seront a évacuer, sous 48 heures, par I'entrepreneur, et a ses frais.

Ceux reconnus comme étant contaminés seront évacués et incinérés sans délais par I'entrepreneur.

Le délai maximal entre Il'arrachage et la plantation est fixé a 5 jours. Les racines nues seront enveloppées avec de la paille ou
d'autres procédés et bien fixées dans cette enveloppe, de maniére a ne pas étre meurtries dans le transport et a ne pas étre desséchées par
le vent ou attaquées par le gel.

Si ce délai est dépassé, les plantes pourront étre admises par le maitre d'ceuvre, s'il s'agit de plantes mises en jauges.

Dans le cas d'une protection provisoire de fosse

A la demande du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur installera une protection délimitant le cadre d'arbre. Cette barriére sera constituée de 4
poteaux bois diameétre 10 cm, longueur 250 cm, hauteur hors sol 120 cm, reliés par 8 planches de 145 mm x 27 mm ,4 au niveau du sol pour
éviter les débordements de terre et 4 a 120 cm du sol.

Bois et matériaux recyclés

Les bois d'essence local utilisés seront de classe 4 et seront certifiés PEFC, les bois tropicaux seront certifiés FSC.

Dans le cas d'un coffrage provisoire de fosse

A la demande du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur mettra en place un coffrage pour protéger la terre végétale de la fosse et éviter les
débordements de terre sur la chaussée.

Ce coffrage sera réalisé en planches de 27 mm d'épaisseur et 200 mm a 250 mm de hauteur fixée par vis sur des tasseaux de section 50mm
x 50mm cm et de 500 mm de longueur. Les tasseaux seront placés tous les métres.

Les planches seront légerement enterrées et devront ceinturer parfaitement la fosse de plantation.

Dans le cas d'une protection provisoire de fosse

A la demande du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur installera une protection délimitant le cadre d'arbre. Cette barriére sera constituée de 4
poteaux bois diamétre 10 cm, longueur 250 cm, hauteur hors sol 120 cm, reliés par 8 planches de 145 mm x 27 mm ,4 au niveau du sol pour
éviter les débordements de terre et 4 a 120 cm du sol.

Protection des réseaux

Film de protection anti-racinaire

Il est demandé a ce qu'un film de protection anti-racinaire soit disposé de maniére verticale sur une hauteur de 50 cm sur les contours
extérieurs des bandes plantées et fosses d'arbres pour empécher que les racines des arbres soulévent les revétements de sol.

A la demande du Maitre d'ceuvre et/ou l'architecte, I'entrepreneur réalisera la pose d'un géotextile non tissé enduit de polyéthylene haute
résistance disposé verticalement comme barriére entre les racines et les réseaux souterrains ou en enrobage autour des réseaux souterrains.
La densité du film sera de 275 g /m2 minimum.

Cogque de protection
A la demande du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur réalisera la pose de coque de polyéthylene sous forme de demi-coquilles jointives autour des
réseaux souterrains a protéger.

Exécution des ouvrages

Arrachage des arbres, débroussaillage

L'entrepreneur devra, a l'intérieur des limites d'emprises des ouvrages et des terrassements définies par les plans, arracher des arbres,
débroussailler, déboiser et dessoucher le sol.

Les prestations de suppression d'arbres concernent les arbres désignés par le maitre d'oeuvre, des arbres morts ou dépérissants et
comprennent le démontage du sujet si besoin, I'abattage proprement dit, le débitage et I'évacuation des bois en décharge, I'enlévement de la
souche (essouchement) et I'extirpation des racines si le creusement de la fosse suit.

Le choix du mode d'intervention est apprécié par I'entreprise (démontage a la pelle mécanique et/ou usage de nacelle, grimpeur élagueur) qui
tiendra compte des contraintes du site de maniére a préserver la sécurité des personnes, des biens et la végétation environnante.

Les prestations d'abattage par démontage imposent les mesures et compétences suivantes :
- protection destinées a empécher les chutes des personnes, lorsque le personnel travaille ou circule a une hauteur égale ou supérieure a 3
m,
cf. Décret n° 65-48 du 08 janvier 1965, mod. par décret n° 81-989 du 30 octobre 1981.
- équipement de protection individuelle, cf. arrété du 01 mars 1984, mod. par arrété du 22 décembre 1994.
- étre réalisées par du personnel qualifié, titulaire d'un certificat de spécialisation (grimpeur élagueur) ou de 15 ans d'expériences vérifiée.

L'entreprise réalise I'abattage du sujet en assurant la protection de la zone par une cléture temporaire réalisée en barriéres de police ou
rubans de balisage, le démontage de I'arbre et la descente a la corde en cas de besoin, doivent étre assurés sans supplément de prix.
L'entreprise doit prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les nuisances aux usagers et concessionnaires, elle reste responsable de
tout dégat matériel consécutif a son intervention.

Le débitage et I'évacuation des bois et résidus de coupe seront réalisés immédiatement, le nettoyage du chantier doit étre effectué au fur et a
mesure de son exécution et au plus tard le jour méme.

Les racines des arbres et arbustes seront extirpées dans un rayon de 1,00 m autour du pied et jusqu'a une profondeur minimale de 0,50 m.
L'essouchement des taillis et des haies sera effectué jusqu'a une profondeur minimale de 0,30 m.

L'entrepreneur débarrassera le chantier de toutes les souches, broussailles, bois mort et les éliminera au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.
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A cet effet et s'il avait recours au brllage, il devra prendre a sa charge et sous sa responsabilité, les mesures de sécurité réglementaires et
toutes dispositions, pour éviter toute propagation du feu en dehors des limites d'emprises. Il consultera a ce sujet le service départemental de
l'incendie.

Les trous formés par I'enlévement des souches et des racines seront comblés a 'aide de matériaux utilisables pour les remblais et compactés
dans les mémes conditions que ces derniers.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de désigner a I'entrepreneur le lieu de stockage du bois sans que celui-ci puisse prétendre a une
indemnité.
Espaces verts

Réalisation des sols de plantation
Généralité pour la mise en oeuvre

Contréle de la teneur en eau

Pour chaque opération concernant la mise en ceuvre du sol et la réalisation des substrats, les critéres de faisabilité des travaux sont :
- La teneur en eau des matériaux terreux travaillés, qui ne doit jamais excéder la limite de plasticité ;

- Les conditions météorologiques : tout travail du sol par temps de pluie est interdit.

Toute pluviométrie supérieure a 10 mm par 24 h justifie I'arrét provisoire du chantier. Les travaux seront systématiquement stoppés en cas de
fortes pluies. Seul le Maitre d'ceuvre est habilité a faire reprendre les travaux arrétés, aprés constat de conditions climatiques et d’humidité
favorable des matériaux.

L'humidité des matériaux est contr6lée en permanence, tout au long du chantier, par des prélevements effectués régulierement par
I'entreprise, suivant les instructions du Maitre d'ceuvre. Celle-ci s'engage a fournir ses résultats en moins de 48 heures.

Les mélanges et la mise en ceuvre ne sont autorisés que si I'humidité des matériaux ne dépasse pas leur limite de plasticité.

Matériel imposé pour les travaux

Chaque étape du chantier doit permettre de garantir I'état structural des matériaux terreux, en particulier I'absence de compaction sur tout le
profil des sols reconstitués. A cette fin, I'entreprise est tenue de respecter le choix de matériel adapté selon les modes opératoires d'exécution
visés par le Maitre d'ceuvre.

Stockage et reprise des stocks sur chantier

L'ensemble des terres végétales pouvant étre réutilisées seront stockées sur site. Tous les stocks de matériaux terreux ou organiques sont
constitués a la pelle mécanique, a I'exclusion de tout autre engin, en particulier des traks ou chargeurs, sans jamais rouler sur les stocks
existants ou en formation.

Transport sur chantier

Le transport s'effectue par des camions adaptés a la circulation de chantier. Pour certains types de travaux, des camions équipés de godets
preneurs peuvent étre exigés. Aucun engin de transport ne doit rouler a aucun moment sur les matériaux a mettre en oeuvre ou ayant déja été
mis en ceuvre.

Décompactage des fonds de forme

Le décompactage s'effectue par la pelle mécanique munie de dent qui effectue les opérations de mise en ceuvre du sol. Le décompactage
consiste alors en un retournement du sol sur une profondeur minimale de 50 cm.

Le décompactage du sol se pratique exclusivement en I'absence de réseau de drainage sous-jacent, et sur des matériaux dont la teneur en
eau est inférieure a leur limite de plasticité.

Drainage
Selon le diagnostic des sols en place et I'avis du Maitre d'ceuvre sur I'adaptation des essences ce dernier pourra décider la nécessité de

drainer les sols. L'entreprise doit assurer le drainage des fosses d'arbres d'alignement en cas de sols peu perméable. L'entreprise doit un plan
d'exécution avant toute réalisation de drainage.

Toute reconstitution de sol engagé par I'Entrepreneur vaut pour acceptation des dispositifs de drainage sous-jacents qu'il doit vérifier avant
remblaiement et plantation.

Mise en ceuvre des sols de plantations

Facons superficielles

Par fagons superficielles, on entend les travaux de préparation de sol avant plantation.

Lorsqu'il s'agit d'un nivellement superficiel lors de la mise en ceuvre a la pelle mécanique, aucun engin n'est toléré. Le nivellement fin se fait
manuellement.

Lorsqu'il s'agit de préparer un lit de semence ou d'effectuer un émiettement de la surface du sol reconstitué aprés sa mise en ceuvre et son
tassement naturel, I'entreprise utilisera un mode opératoire adapté, qui garantit I'absence de semelle de travail pour I'humidité du sol
constatée.

Modes opératoires pour la reconstitution des sols

Le diagnostic des sols en place permet de reconstituer le sol selon le principe suivant :

- Horizon superficiel réalisé en Mélange Terre Compost selon I'avis du maitre d'ceuvre.

- Epaisseur de 10 a 30 cm profil, ou le cas échéant en mélange terre pierre, voire possibilité d'introduire le Mélange terre compost dans le
Mélange Terre pierre.

- Horizon profond (épaisseur variable selon les végétaux et le diagnostic du sol en place aux alentours de la fosse) réalisé en terre simple
ou en mélange terre pierres, d'une épaisseur suffisante pour entrer en contact avec les zones favorables aux racines dans le sol en place.
L'horizon profond porte I'horizon superficiel.

Cette définition qualitative peut étre adaptée si nécessaire au cas par cas par le maitre d'ceuvre. Les différentes épaisseurs de matériaux sont
mises en ceuvre en prenant en compte le foisonnement des différents horizons du sol reconstitué et du décompactage.
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Sauf dérogation du maitre d'ceuvre, les seuls engins autorisés pour la mise en ceuvre sont exclusivement camions et pelle mécanique.
L'entreprise doit intégrer toutes les mesures de sécurité dans I'organisation des taches et dans ses prix. Les modes opératoires de travaux
sont définis dans le P.A.Q., visés et contrélés par le Maitre d'ceuvre.

La mise en ceuvre implique la conformité des matériaux et leur acceptation par le maitre d'ceuvre. A défaut, I'Entrepreneur s'engage a évacuer
et remplacer a ses frais les matériaux qui ne regoivent pas son accord.

Plantations

Epoque de plantation et implantation

De novembre a mars.
Durant cette période, les travaux seront arrétés par temps de gel, de neige et lorsque le sol est trop humide (pluies, dégel).
Une implantation est réalisée préalablement a toute plantation, celle-ci devra étre validée par le maitre d'ceuvre, ainsi que le maitre d'ouvrage.

Mise en place des arbres

Trou de plantation

Il sera demandé a l'entreprise :

- Le creusement des fosses par étapes successives : Enlévement sur + /- 30 cm de la terre végétale et son stockage a proximité de la
fosse pour réutilisation,

- Le creusement du reste de la fosse et I'enlevement du substrat caillouteux présent sous la couche de terre végétale et son évacuation
sur les sites de stockage des déblais au sein de l'opération.

- La réutilisation de la terre végétale pour comblement de la fosse, sans y oublier I'amendement nécessaire.

- La reprise en stock de terre végétale issu du site de stockage de I'opération pour faire les compléments de terre végétale afin de remplir
les fosses d'arbres dans les regles de I'art.

Les dimensions du trou de plantation seront adaptées a celles du systéme racinaire ou de la motte et leur seront supérieures d'au moins 1 /3.
La dimension de la fosse d'arbre remarquable sera de 13 ,5 m3, soit 3 x 3 x 1.5 m.

Les fosses d'arbres isolées dont la force est 30/40 et 25/30 seront de : 6 m3, soit 2 x 2x 1.5 m.

Les fosses d'arbres dont la force est 16 /18 seront de : 3.37 m3, soit 1.5x 1.5 x 1.5 m.

Les fosses d'arbres des baliveaux en 200/250 seront de : 1 m3, soit 1 x 1 x 1 m.

Les fosses d'arbres des jeunes plants seront de : 0.25 m3, soit 0.5 x 0.5 x 1 m.

Les bandes plantées ont des dimensions variables : se référer aux plans de plantations.

Nota : Le choix de la méthode de décapage de la terre végétale est laissé au libre choix de I'entrepreneur en particulier sur les zones de
reconstitution de boisements et de massif.

Quel que soit la technique utilisée, les parois du trou ne devront pas étre lissées.
L'ouverture du trou de plantation devra étre réalisée uniquement sur sol bien ressuyé.
Le maitre d'ouvrage pourra préconiser I'apport au fond du trou d'un engrais.

Préparation des arbres

Les racines

Dans le cas de plants en racines nues, celles-ci seront rafraichies en taillant leur extrémité tout en conservant le maximum de radicelles,
L'ensemble des racines sera trempé dans un pralin naturel.

Les racines génantes ou mal orientées seront éliminées.

L'emballage de protection de la motte sera obligatoirement enlevé ou coupé en surface et les racines dépassant de la motte seront rafraichies
en taillant leurs extrémités.

La partie aérienne
Cette opération sera définie conjointement entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur et pourra étre réalisée apres la mise en place de I'arbre.
Une taille de plantation équilibrera la parle aérienne par rapport au volume des racines tout en conservant la fleche de la tige et la forme
générale du plant.

Plantation proprement dite

Arbres en racines nues

Une butte de terre fine sera déposée au fond du trou de plantation destinée a recevoir le systéeme racinaire.

Les racines devront étre bien étalées dans le trou sans étre recourbées.

Le remblaiement s'effectuera au moyen de terre fine mélangée avec 100 litres d'amendement humique, 100 litres de sable non calcaire. Ce
mélange sera tassé au fur et @ mesure du remblaiement. L'Entreprise veillera a installer le plant verticalement et a ne pas recouvrir le collet de
plus de 2 a 3 cm de terre.

Une cuvette sera aménagée autour du collet du plant aprés plombage, elle est destinée a recevoir les eaux d'arrosage.

Un plombage a l'eau sera réalisé dés la plantation a raison de 100 litres d'eau par plant.

Arbres en motte

L'arbre sera postillonné dans le trou de fagon a situer le collet au niveau du sol fini, le tronc sera bien vertical et aligné par rapport aux autres.
L'entrepreneur devra tenir compte d'un éventuel tassement de la terre pour positionner I'arbre.

Le trou de plantation sera comblé a l'aide d'un mélange de 25 litres d'amendement organique et de terre fine auquel sera incorporé 2 kg
d'amendement physique.

Le mélange sera mis en place dans les 20 cm entourant la motte.

Le complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en aucun cas le collet ne devra étre enterré.

Une cuvette sera réalisée au pied de I'arbre pour recevoir une partie de I'eau d'arrosage.

Un plombage sera effectué des la plantation terminée a raison de 150 litres d'eau par arbre.
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Ancrage de motte

Les ancres seront enfoncées a l'aide d'une tige d'enfoncement et un marteau ou une dame puis bloquées en exergant une traction verticale ;
Pour I'ancrage de motte, le cable de maintien ne devra pas cisailler la motte ni les racines.

Les sangles de maintien de la motte devront étre biodégradable.

Tout autre systeme approuvé par le maitre d'ceuvre.

Mise en place des arbustes

Préparation

Les racines seront rafraichies en taillant légérement leur extrémité tout en conservant un maximum de chevelu.
Ce chevelu sera praliné en abondance.

Les végétaux en motte ou conteneur seront trempés dans I'eau jusqu'a refus avant la plantation.

La taille des arbustes sera définie conjointement avec le maitre d'ouvrage.

Mise en place des arbustes

La terre sera remuée sur un volume minimum de 0,40 x 0,40 x 0,40 m et plus si besoin, pour permettre une plantation selon les régles de l'art.
Pour les plantes en godet, le volume brassé sera de 0,20 x 0,20 m x 0,20 m.

Le végeétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 L d'eau pour les touffes et plantes en conteneurs, et de 2L pour les couvre-sol en
godet.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les racines, seront protégés en permanence du desséchement
(vent, soleil) et du froid (gel. vent).

Période de semailles

La période de semis sera faite exclusivement a I'automne (septembre / octobre).

Il est demandé la mise en place des semis exclusivement a l'automne (septembre / octobre), aprés nettoyage de la terre en place,
débarrassée des graines de mauvaises herbes durant I'été.

Dosage des semis
La densité de semis est de 10 gr/m? minimum.

Semailles

Le semis peut étre manuel ou mécanique (au semoir).

Une bonne homogénéité de la répartition des graines devra étre réalisée.

Le semis, s'il est manuel, sera effectué durant une journée sans vent, sur sol ressuyé. Les mélanges de graines seront réguli€rement brassés
afin de garantir la bonne homogénéité de répartition des graines dans les joints.

Le semis comportera les opérations suivantes :

- Roulage et compactage général,

- Ensemencement : le semis des graines étant fait aussi uniformément que possible,

- Ratissage léger sur un demi-centimétre d'épaisseur dans les deux sens,

- Roulage léger au rouleau de soixante a quatre-vingts kilogrammes.

Apport supplémentaire d'engrais

La fumure minérale sera fractionnée en deux apports. Le premier, lors du semis, sera complété, six mois plus tard, lors d'une période propice
a l'assimilation des engrais (période a faire agréer par le maitre d'ceuvre).

Il faut noter que ce passage, qui veillera a traiter toutes les surfaces ensemencées pendant le délai de garantie, pourra étre I'occasion de
semis de complément (a charge de I'entrepreneur, dans le cas de pelade non conformes au cahier des charges).

Travaux aprés semis

Ces travaux comprennent :

- Le désherbage manuel fin
- Regarnissage

Arrosages
Arrosages selon les conditions météo, en dehors des heures de fortes chaleurs, de fagon a humidifier et garder humide toute la couche sans

lessiver le sol. Les appareils d'arrosages utilisés devront permettre d'arroser uniformément et complétement le terrain. Aprés la levée, le sol
sera maintenu humide.

Plombage
Le plombage est prescrit impérativement méme si I'état hygrométrique du sol peut faire croire a son inutilité. Le plombage sera poursuivi

jusqu'au parfait liaisonnement des mottes. Cet arrosage fait partie de I'opération de plantation.
Les quantités approximatives minimales d'eau par arrosage sont les suivantes :

- 50 a 150 litres par arbre et cépée ;

- 10 a15 litres par arbuste ;

- 2 a 5 litres par couvre-sol et vivace.

Parachévement et confortement des végétaux

Suivi cultural

Correspond aux travaux nécessaires a la reprise ou au bon développement des végétaux apres la plantation :

- Pendant la premiére année de végétation, les travaux de parachévement : depuis la plantation jusqu'au constat de reprise au 30 octobre
(date de réception) ;

- Pendant la deuxiéme année de végétation, les travaux de confortement : depuis le constat de reprise du 30 octobre de I'année précédente
jusqu'au constat de parfait achévement de travaux, au terme du délai de garantie fixé a 1 an aprés la date de réception ;

- Pendant la troisieme année de végétation, les travaux de confortement depuis le constat de parfait achévement jusqu'au 30 octobre de la
troisiéme année de végétation.
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La nature des travaux de parachévement, de confortement de 1ere et 2eme année ou d'entretien est similaire.

Leur distinction tient principalement a leurs définitions contractuelles, a la périodicité des taches qui les composent et a leur succession dans
le temps.

L'Entrepreneur aura a sa charge les travaux de parachevement et de confortement pour toutes les plantations nouvelles qu'il aura réalisé.
Ces travaux sont établis sur la base d'un forfait.

Les travaux de parachévement et de confortement engagent la garantie de reprise de I'Entrepreneur qui aura a sa charge tous les travaux
nécessaires aux objectifs de résultats définis dans le CCTG et dans le présent CCTP pour attester de la reprise de la végétation. Le cas
échéant, les végétaux n'ayant pas suffisamment bien repris, ou dépérissant, ou morts, font l'objet d'un remplacement au frais de I'entreprise
dans le cadre de sa garantie.

Assurance qualité et tragabilité du suivi cultural

L'entreprise doit établir des diagnostics avant travaux, adapter les modes opératoires en conséquence, et réaliser son propre auto-contrdle :
- Fiche de suivi des arrosages et propreté des fosses de plantations ;

- Fiche de suivi des entourages et accessoires ;

- Fiche de suivi phytosanitaire ;

Pour chaque chantier de parachévement, de confortement ou d'entretien, I'Entrepreneur doit dans le cadre de ses prix une parfaite tragabilité
de ses interventions.

Le programme d'exécution des travaux d'entretien est défini dans un calendrier des travaux dressé par I'entrepreneur qui le soumet au visa du
maitre d'oeuvre.

Ce calendrier comporte une colonne vierge dans laquelle sont inscrites les dates réelles d'intervention de I'entrepreneur. Le calendrier des
travaux et la mise a jour des fiches de suivi sont présentés a chaque réunion de chantier.

Travaux de parachévement
Référence CCTG : article N.2.3.9 et I'annexe 1 du fascicule 35.

Sur la base d'un programme préalable défini dans le PAQ, I'entrepreneur présente un planning d'intervention comprenant une périodicité
d'intervention concernant I'arrosage et le maintien des fosses d'arbres sans adventices.

Le planning d'arrosage ne sera modifié que sur la base de relevés météorologiques locaux.

L’entreprise fournira au maitre d’oeuvre un dossier d’entretien avant le début des travaux de parachévement, comprenant :

- la présentation, les qualifications et I'organisation de I'’équipe en charge de I'entretien ;

- un planning d’entretien et d’arrosage deés le constat de mise en place des plantations.

Ce planning présentera les types d’intervention et leurs fréquences.

Lors des réunions de suivi (entreprise, maitre d’'oeuvre, maitre d’ouvrage), il sera demandé une fiche récapitulative des interventions réalisées
les mois précédents cette réunion. La nature, le nombre et I'époque des interventions mentionnées ci-aprés ne sont données qu'a titre
d'information et sont non limitatives.

Par ailleurs, le maitre d'oeuvre se réserve la possibilité de les modifier en fonction de la végétation et des conditions climatiques rencontrées.
Il incombe a I'entrepreneur, apres en avoir avisé le maitre d'oeuvre, de décider des interventions nécessaires pour prévenir et enrayer les
attaques (maladies, parasites...) dont les végétaux pourraient étre I'objet.

Les traitements phytosanitaires sont proscrits, sauf cas de force majeur et sur accord du MOA et MOE.

Les travaux de parachévement a réaliser

Pour un arbre a tige

- 12 arrosages réguliers avec fagonnage de la cuvette d'arrosage,

- 6 binages, désherbage manuels et ameublissement du sol,

- le maintien du mulch avec apport complémentaire si nécessaire,

- les amendements d’entretien éventuels,

- la surveillance du systéeme de tuteurage, haubanage ou ancrage la suppression des drageons et gourmands,
- le ramassage et I'évacuation des feuilles ou la gestion sur site.

Pour un massif d'arbuste, de couvre sol, vivaces

- 12 arrosages réguliers avec fagonnage de la cuvette d'arrosage,

- 6 binages avec élimination des mauvaises herbes et vérification du paillage,
- les amendements d’entretien éventuels,

- le maintien du mulch avec apport complémentaire si nécessaire,

- le ramassage et I'évacuation des feuilles ou la gestion sur site.

Pour un massif boisé de jeunes plants ou baliveaux

- 12 arrosages réguliers avec fagonnage de la cuvette d'arrosage

- 6 binages avec élimination des mauvaises herbes et vérification du paillage
- les amendements d’entretien éventuels,

- le maintien du mulch avec apport complémentaire si nécessaire

- le ramassage et I'évacuation des feuilles ou la gestion sur site.

Pour une prairie

- des arrosages réguliers afin d'assurer une croissance normale
-1 a2 fauches

- un désherbage manuel et/ou thermique

- un regarnissage des manques

Pour un gazon
- des arrosages réguliers afin d'assurer une croissance normale

- 10 tontes dés que le gazon atteint 6 cm de hauteur
- un désherbage manuel et/ou thermique
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- un regarnissage des manques
Travaux de confortement

Référence CCTG : article N.2.3.10 et annexe 1 du fascicule 35.

Le contenu et les contraintes de travaux sont similaires a ceux des travaux de parachevement.

Pour les travaux de confortement, pour chaque saison de végétation, le nombre d'arrosage s'éléve a 12 interventions minimum et 6 opérations
minimum de désherbage manuel comprenant le binage et la réfection des cuvettes d'arrosage.

Lors des travaux de confortement de troisieme saison de végétation, il sera procédé a I'enlevement du systéme de tuteurage.

Définition des opérations de suivi cultural

Arrosage des arbres
L'arrosage a pour objet de lutter contre le manque d'eau pendant les périodes de sécheresse. Le rythme de I'arrosage dépend des conditions

climatiques. La quantité d'eau apportée lors de chaque opération doit étre suffisante pour humidifier sans excés le sol sur une dizaine de
centimetres. |l faut donc éviter les arrosages légers et fréquents qui favorisent I'apparition d'un systéme racinaire peu profond.

En principe, la dose d'arrosage doit étre calculée de fagon a couvrir le déficit hydrique hebdomadaire (ou approximativement hebdomadaire).
Cette dose d'arrosage est fonction, d'une part, du lieu et de la saison, d'autre part, de la nature du terrain a arroser.

Des arrosages réguliers seront faits entre le mois d'avril et le mois de septembre inclus selon les diagnostics de besoin en eau, sur la base
d'un programme approuvé par le maitre d'oeuvre.

A chaque opération d'arrosage, I'entrepreneur sera tenu de vérifier I'état des cuvettes et de les refaire si nécessaire pour bien adapter leur
conformation aux besoins.

On vérifiera en particulier pendant les premiers mois qui suivent la plantation que le diamétre de la cuvette est inférieur a celui de la motte,
pour assurer la réhumection de celle-ci sans créer des conditions d'excés d'eau dans le sol autour d'elle. Pendant ces premiers mois en
particulier, les arrosages doivent étre fréquents mais les quantités d'eau a chaque arrosage doivent ne pas étre excessives.

Les quantités d'eau sont systématiquement controlées par des débits métres quelques soit le mode d'apport : tuyau relié a une bouche
d'arrosage manuel, tonne a eau sur camion, arrosage automatique.

Maintenance des tuteurs et colliers

Un controle des tuteurs et colliers sera effectués lors de chaque opération d'arrosage pour éviter les blessures et les étranglements.

De plus, un des contrbles sera obligatoirement effectué en fin de saison de végétation pour adapter la tension des colliers au grossissement
des arbres. Les tuteurs seront redressés ou remplacés si nécessaire.

L'entrepreneur sera tenu de respecter 'hnomogénéité du tuteurage sur I'ensemble de I'alignement.

L'enlévement des tuteurs et du toilage au terme de la garantie se décidera d'un commun accord entre I'entrepreneur et le maitre d'ouvrage.
Par ailleurs, I'entrepreneur aura a sa charge I'ébourgeonnage des troncs et la coupe des rejets pouvant se développer au pied des arbres.
Traitements phytosanitaires

Chaque année Il pourra étre effectué des traitements phytosanitaires en cours de saison de végétation ou en traitements préventifs
(traitements d'hiver) pour lutter contre les attaques d'insectes ou les maladies cryptogamiques.

Ces opérations sont soumises a autorisation préalable du maitre d'oeuvre, lequel sera informé au minimum 72 heures a l'avance.

La matiere active a utiliser sera déterminée au cas par cas et devra étre agréé par le Maitre d'oeuvre ainsi que le matériel utilisé. Tout produit
utilisé par I'entrepreneur devra étre homologué pour l'usage prévu par le ministére de I'agriculture suivant la loi du 22 décembre 1972 et
I'arrété du 05 Juillet 1985, voire tout autre disposition réglementaire plus récente.

Traitements biologiques

Ces opérations comprennent la fourniture de produits ou auxiliaires biologiques ainsi que leurs applications ou mise en place dans le cadre
d'une fuite biologique contre des insectes ou maladies cryptogamiques susceptibles de perturber de fagon significative la croissance d'un
arbre.

Taille de formation

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes les opérations de taille, une réunion préalable sur le chantier sera prévue
entre le maitre d'oeuvre et I'entreprise.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention :

- d'un technicien spécialisé chargé de la taille et agréé par le maitre d'oeuvre ;

- d'un matériel adapté a la bonne exécution des travaux : échelles, nacelles, afin de pouvoir travailler sur le pourtour de la couronne ;

Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but de former la charpente des arbres afin qu'ils puissent présenter a I'age
adulte le port désiré par le maitre d'ouvrage. Cette taille permettra notamment :

- d'assurer la prédominance de I'axe central (fleche) ou d'effectuer un fléchage seulement si celui-ci est nécessaire ;

- de répartir les charpentieres régulierement le long du tronc ;

- de rééquilibrer la vigueur des charpentiéres les unes par rapport aux autres ;

- d'élaguer le tronc (élimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sans couronne homogéne pour l'ensemble de I'alignement.
Une parfaite homogénéité des opérations de taille sera demandée pour I'ensemble de I'alignement.

Entretien des f« d’arbres

L'entreprise effectuera un sarclage du sol avec évacuation des mauvaises herbes, évacuation des déchets et des gros éléments (pierres,
débris divers ...). Un binage du sol par griffage sur une profondeur de 8 cm pourra étre demandé.

Dans le cas ou le cadre ou le pied de I'arbre est recouvert d'un paillage. L'entreprise veillera a ce qu'il soit régulierement réparti. Elle fera des
compléments si nécessaire.

Les gourmands et drageons se développant seront éliminés lors de ces opérations.

Le désherbage chimique n’est pas autorisé.

Désherbage

Le maitre d'oeuvre pourra demander a l'entrepreneur de désherber de fagon thermique les cadres d'arbre et toute ou partie des zones
environnantes des alignements.

L'entrepreneur devra utiliser un matériel adapté a ce type de désherbage. L'entrepreneur sera responsable de toute dégradation aux végétaux
liée au désherbage thermique.

L'entrepreneur pourra soumettre a I'approbation du maitre d'oeuvre tout autre moyen de désherbage qui respecte les végétaux a conserver et
les équipements environnants.

Soins aux arbres

A la demande du maitre d'oeuvre, I'entrepreneur devra réaliser des opérations de soins afin de réparer des dégats causés par des tiers.

Ces soins consisteront a favoriser une bonne cicatrisation des plaies pour éviter une infection par des parasites.

Les modalités d'interventions seront définies au cas par cas avec le maitre d'oeuvre.
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9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.1.4

9.1.2.1

Espaces verts

Terrassement des fouilles de plantation

La réalisation des fosses a plantations, quelle que soit la nature des matériaux rencontrés.

Il comprend notamment :

- le décapage de la terre végétale sur 30 cm et son stockage a proximité des futures zones de plantation,

- le creusement manuelle et/ou mécanique des fosses de profondeur variables ;

- le décompactage du fond de fosse sur 30 cm d'épaisseur ;

- les plus-value pour difficultés de terrassements a proximité de fagades, murs, mats, arbres et autres émergences existantes;

- la protection et la tenue hors d'eaux des fouilles ;

- le chargement, le transport et I'évacuation des matériaux sur les espaces de stockage du chantier ou vers une station de recyclage aux frais
de l'entrepreneur.

- la reprise de terre végétale en stock sur place qui provient des décapages réalisés et stockés sur site, en s'assurant de la qualité suffisante
de la terre végétale, le cas échéant I'Entrepreneur titulaire ne pourra justifier a aucun moment une mauvaise reprise des plantations par une
quelconque

médiocrité de la terre végétale du site;

- et/ou le chargement, le transport, le déchargement, et la fourniture de terre végétale conforme au CCTP et ayant I'approbation du Maitre
d'oeuvre ainsi que les frais correspondants ;

- la réalisation d'un fond de fosse drainant,

- |I"amené et la mise en oeuvre de terre végétale,

- la mise en conformité selon I'analyse physico-chimique,

- le réglage sur le site de destination selon les indications de la direction des travaux ;

- le nivellement fin de surface : réglage superficiel mécanique de la terre végétale sur + ou - 30 cm

- les frais de piquetage et d'implantation complémentaire ;

- la mains d'oeuvre, le nettoyage des chaussées et toutes sujétions comprises ;

Les masses sont évaluées en mesurant le volume de terre en place; il ne sera pas pris en compte de coefficient de foisonnement.
Le prix remis devra donc comprendre les foisonnements.

Déblais des fosses a d'arbres
8 m3 par arbre

Déblais des fosses d'arbustes
Réalisation de fosses (0.5 m x 0.5 m x 0.5 m)

Déblais des fosses de haie
Réalisation de fosses (0.5 x 0.5 x 0.5 ml), écartement 50 cm

Reprise en stock et mise en oeuvre de terre végétale pour plantations et espaces semés
y compris amendement

Fourniture et plantations des végétaux

La fourniture de végétaux premier choix de caractéristiques conformes aux normes ENA.

Ce prix s'applique a l'unité.

Il rémunere notamment:

La fourniture :

- la procédure d'agrément des fournitures dont I'organisation des visites et choix des végétaux en pépiniére;

- la fourniture des végétaux selon toutes les caractéristiques demandées ;

- le transport a pied d'oeuvre ;

- le déchargement délicat et la protection provisoire avant plantation ( le tri des essences par espéce et variété, la mise en jauge);
- la réception des plantes par le Maitre d'oeuvre avant mise en terre

- la plantation par tous moyens mécaniques et manuels, sur tous profils;

- la taille douce, arrosage, fourniture et la pose d’un drain air/eau si besoin, réalisation de la cuvette et toutes autres sujétions

La plantation :

- la taille du végétal avant plantation et aprés réception de la force par le Maitre d'oeuvre ;

- le creusement du trou au sein de la terre végétale préalablement mis dans la fosse ;

- au besoin, un complément 0.5 m3 de tourbe par arbres acidophiles;

- la mise en place de la plante de fagon parfaitement verticale;

- le remblaiement en terre végétale de la motte ou de I'appareil racinaire;

- la création de la cuvette et I'arrosage;

- la fourniture de trois tuteurs en bois, noeuds repris a la serpette, traités en autoclave, @ moyen de 8 cm et 4 m de long minimum

- la fourniture et la mise en place de planchettes de 8 cm, ou de demi ronds de 6 cm, de bois dur, écorcé, traité, travaillé, d'une longueur de
60 2 80 cm

- la mise en place de tuteurs, en triangle équilatéral

- I'alignement parfait des tuteurs pour les alignements d'arbres, la pose des laniéres

- toutes sujétions, tous matériels, matériaux, travaux et main d'oeuvre nécessaires a la réalisation dans les régles de I'art les normes en
vigueurs et le CCTP pour la bonne reprise des végétaux.

Fourniture et plantation d'arbres

Force du tronc de 16 a 18cm de circonférence mesuré a 1 m du sol, 3 x transplanté.
Y compris toile de paillage biodégradable,
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9.1.21.1

9.1.21.2

91213

91214

91215

91216

91217

9.1.21.8

9.1.21.9

9.1.2.1.10

9.1.2.2

9.1.2.21

9.1.23

9.1.2.3.1

9.1.23.2

9.1.233

9.1.2.3.4

9.1.2.35

9.1.2.36

9.1.2.37

9.1.2.38

9.1.2.39

9.1.2.3.10

9.1.2.3.11

9.1.2.3.12

9.1.3

9.1.31

Tilia Cordata

Prunus Avium

Malus Rene des Reinettes
Malus Sargentii

Malus Sylvestris

Malus Melrose

Sorbus Aria Magnifica
Carpinus Betulus

Acer Campestre

Fraxinus Excelsior

Fourniture et plantation d'arbustes

Taille minimale 60-80, RN ou conteneur.

Cornus alba Eglantissima

Fourniture et plantation de haie 2u/ml

Taille minimale 60-80, RN ou conteneur.
Y compris mulch épaisseur 10 cm

Laurier-tin
Cotonéaster
Fusain

Osmanthe

Houx

Troéne

Escallonia
Cotinus coggygria
Abelia

Elaeagnus Ebbingei
Forsythia
Aubépine

Réalisation des semis

CCTP - LOT 14 - VRD
DCE - Edition du 1er/10/2024

La préparation des surfaces a semer et la fourniture de semis et mélanges de graines de premier choix de caractéristiques conformes aux

normes ENA.

Il comprend également :

- le fraisage du terrain,

- I'épierrage,

- le nivellement fin,

- la réalisation du semis selon les régles de I'art,
- le premier arrosage.

Tous les mélanges et compositions de semis devront respecter les prescription du CCTP et seront soumis au maitre d'oeuvre et/ou

I'architecte pour validation avant toute intervention.
Gazon rustique de détente et d'agrément en pleine terre
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9.2 Garantie de reprise et d'entretien des plantations

9.2.1 Parachévement 1 an de I'ensemble des plantations

Comprend la garantie de reprise des végétaux a partir du 1er constat de reprise ayant lieu a I'automne suivant la période de plantation,
I'entretien s'y référant jusqu'a la fin de la durée de la garantie, le dossier d'entretien.

Le montant de la garantie est fixé au pourcentage du montant des végétaux fournis et plantés.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'arrosage devra étre particulierement suivi en période séche.

Aucun désherbant chimique, aucun engrais minéral n'est autorisé.

9.2.1.1 Les arbres
L'ensemble des travaux d'entretien des arbres favorisant la reprise des végétaux entre la plantation et le constat de reprise des végétaux.

9.2.1.2 Les arbustes
L'ensemble des travaux d'entretien des arbustes favorisant la reprise des végétaux entre la plantation et le constat de reprise des végétaux.

9213  Les haies
L'ensemble des travaux d'entretien des haie favorisant la reprise des végétaux entre la plantation et le constat de reprise des végétaux.

9214  Les surfaces semées
L'ensemble des travaux d'entretien (tonte, engrais) autant de fois que nécessaire des surfaces engazonnées (gazon).

922  Confortement 1 an de I'ensemble des plantations

Comprend la garantie de reprise des végétaux a partir du 2éme constat de reprise ayant lieu a l'automne suivant la période de
parachévement, I'entretien s'y référant jusqu'a la fin de la durée de la garantie, le dossier d'entretien.

Le montant de la garantie est fixé au pourcentage du montant des végétaux fournis et plantés.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'arrosage devra étre particulierement suivi en période séche.

Aucun désherbant chimique, aucun engrais minéral n'est autorisé.

9.2.2.1 Les arbres
L'ensemble des travaux d'entretien des arbres favorisant la reprise des végétaux entre la plantation et le constat de reprise des végétaux.

9222 Les arbustes
L'ensemble des travaux d'entretien des arbustes favorisant la reprise des végétaux entre la plantation et le constat de reprise des végétaux.

9223  Les haies
L'ensemble des travaux d'entretien des haies favorisant la reprise des végétaux entre la plantation et le constat de reprise des végétaux.

9224  Les surfaces semées
L'ensemble des travaux d'entretien (tonte, engrais) autant de fois que nécessaire des surfaces engazonnées (gazon).
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