LE NID Construction de 12 maisons individuelles Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation Rue des Vignes DPGF lot N°13
54 000 NANCY MARLY Electricité
DPGF Lot 13 - ELECTRICITE
- . . uantité L .
Designation Unite | Quantite Q . Prix unitaire Prix total
entreprise
3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
311 Documents a fournir fft 1 - £
312 Protection des ouvrages ft 1 - €
313  [Protection des sols fft 1 - €
314  [Nettoyage de chantier fft 1 - €
3.15 Réception des travaux - essais fft 1 - €
316  [Consuel fft 12 - €
3.17 Installations provisoires de chantier fit 1 - €
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 PRISE DE TERRE
32 Prise de terre fit 12 - £
TOTAL 3.2 PRISE DE TERRE - €
3.3 LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE ET CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION
33 Liaison équipotentielle et conducteur principal it 12 - £
TOTAL 3.3 LIAISON EQUIPOTENTIELLE ET CONDUCTEUR PRINCIPAL - €
3.4 RACCORDEMENT AU RESEAU CONCESSIONNAIRE
34 Raccordement au réseau concessionnaire inclus
TOTAL 3.4 RACCORDEMENT RESEAU CONCESSIONNAIRE inclus
3.5 COFFRET DE BRANCHEMENT ET LIAISON RESEAU
35 Coffret de branchement et liaison réseau inclus
TOTAL 3.5 COFFRET DE BRANCHEMENT ET LIAISON RESEAU inclus
3.6 LOGEMENTS
Logement 15-T4
Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
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Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 17-T5

Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 19-T5

Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 21-T4

Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 23-T4

Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 25-T5

Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 26-T5

Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
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Logement 27-T4
Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 28-T4
Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 29-T5
Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 30-T5
Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €
Logement 31-T4
Tableau Monophasé, VDI, Compteur Ens 1 - €
Equipement et Appareillage Ens 1 - €
Incorporations / Filerie Ens 1 - €
Gestionnaire Bioclimatique Ens 1 - €
Consuel + Terre + DAAF Ens 1 - €

TOTAL 3.6 LOGEMENTS - €

3.7 EVACUATION DES DECHETS
Evacuation des déchets - 1 - €

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS - €
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RECAPITULATIF GENERAL
3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - £
3.2 PRISE DE TERRE - €
3.3 LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE ET CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION - €

3.4 RACCORDEMENT AU RESEAU CONCESSIONNAIRE inclus
3.5 COFFRET DE BRANCHEMENT ET LIAISON RESEAU inclus
3.6 LOGEMENTS - €
3.7 EVACUATION DES DECHETS - €
TOTAL HT - LOT n°13 - ELECTRICITE - €
TVA 20% - €
TOTALTTC - LOT n°13 - ELECTRICITE - €

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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